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TERRASSEMENTS - V.R.D.

011

Généralités
REGLEMENTS ET DOCUMENTS DE REFERENCES

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements techniques en vigueur
a la signature des marchés, DTU, cahiers des charges, regles de calcul, cahier des clauses spéciales,
normes AFNOR, Regles professionnelles.

Les spécifications techniques générales ou particulieres ont pour but de préciser les regles de
fabrications et de mise en oeuvre ainsi que les limites de prestations entre les différents intervenants
dans I'acte de construire.

Pour tout ce qui n’est pas contraire au présent cahier et sauf dérogations diiment précisées,
I'entrepreneur est soumis au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés des
travaux publics et plus particulierement aux fascicules 2, 3, 4, 21, 22 a 37, 63 a 68, 70, 71 a I'exclusion
des clauses relatives aux modes de métrés et aux reglements des travaux.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux
obligations qu’ils contiennent.

QUALIFICATIONS

L’entreprise devra avoir obligatoirement la qualification professionnelle délivrée par TOPQCB.

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

A - Connaissance des lieux

L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier lui sont parfaitement connus :

- le terrain et ses sujétions propres ;

- les contraintes relatives aux constructions voisines ;

- les réseaux divers existants et projetés ;

- les modalités d’acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement ;
- les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public ;

- le document technique unifié, cahier des clauses spéciales DTU ;

- les plans architecte et relevés géometres.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les
travaux de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de supplément sur ses prix. L’entrepreneur
assure I'entiere responsabilité des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, regles de I'art, services
concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent
dossier (plans, pieces écrites, notes de calcul).

B - Responsabilités

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments voisins, propriétés
voisines ainsi que sur la voie publique.

Il reste bien entendu que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

En cas de dommage causé a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit informer I'exploitant du
réseau, et en rendre compte au maitre d'oeuvre. Il aura a ses frais toutes remises en état (y compris le
remplacement par des produits neufs de méme qualité) des ouvrages endommagés.

C - Prescriptions générales relatives aux matériels

Les matériaux doivent étre livrés sur chantier neuf, exempts de toute altération et dans la présentation
du fabricant.
Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en oeuvre au cours des travaux, pour assurer
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leur bon état de conservation.

Les matériels et appareils d’équipement doivent comporter une plaque signalétique fixée par le
constructeur.

Les marques indiquant le choix des matériels doivent subsister jusqu’a la réception des ouvrages. Les
caractéristiques des matériels ne doivent jamais étre choisies par défaut.

D - Prescriptions particuliéres en cours de travaux

En cours de travaux, I'entreprise signalera au maitre d’oeuvre les canalisations et réseaux de toutes
natures rencontrés lors des travaux. Avant de procéder a leur enlévement, il doit s’assurer de leur non-
utilisation.

L’entreprise doit présenter au maitre d’oeuvre les dispositions envisagées pour éviter I'érosion des
talus par les eaux de ruissellement et la dégradation des pieds de parois.

E - Lieu de décharge

Les déblais issus des terrassements peuvent étre stockés sur place, tandis que les matériaux polluants
autre que les déblais issus des terrassements seront transportés en un lieu de décharge en dehors de
I'opération et laissé au choix de I'entrepreneur avant toute mise en dépét, celui-ci effectuera les
démarches en vue d’obtenir les accords préalables nécessaires ; les indemnités éventuelles a verser
resteront a sa charge.

F - Rapport avec les administrations et services

Avant tout commencement d’exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les
services municipaux, administrations, concessionnaires de réseaux et autorités militaires.

En outre, pour des travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, I'entrepreneur devra effectuer,
aupres des services locaux de distribution d’énergie, les déclarations prévues par la réglementation en
vigueur, 10 jours avant le début des travaux.

Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans I'accord du service responsable.

G - Etat des lieux

L’entreprise intervenant sur le chantier reconnait prendre possession de celui-ci dans I'état qui lui
permette d’accomplir intégralement sa tache suivant la régle de I'art et dans les conditions du marché.
Toutefois, I'entrepreneur est tenu de visiter les lieux avec la plus grande attention afin de prendre
I'exacte mesure de toutes les contraintes relatives a I'environnement et au site.

Le terrain est pris en I'état de sa configuration actuelle. L'entrepreneur se référera aux plans relatifs a
ces ouvrages.

Il ne saurait étre accordé de modification au marché pour une quelconque méprise de la part des
entreprises sur les contraintes concernant le site, son état et les réglements locaux.

H - Implantations

L’implantation des réseaux EP, EU, EV, adduction d’eau, courants faibles, courants forts éclairage
public, voiries, bordures, espaces verts, etc., sera réalisée a l'initiative de I'entreprise et sous sa
responsabilité.

Eventuellement, I'entreprise pourra s’attacher les services d’'un géométre de son choix qui restera a sa
charge exclusive.

L’entreprise devra tous les points d’altimétrie et les tracés des voies et réseaux.

Ces points et tracés seront matérialisés par des jalons portant les repéres nécessaires et seront
conservés durant 'exécution des travaux.

| - Réception des ouvrages de terrassements

Il sera procédé a la réception des ouvrages de terrassement avant tout commencement des travaux,
les piquetages du terrassement seront laissés pour permettre tout contréle jusqu’a cette réception.

La réception sera prononcée a I'appui des plans de recollement des terrassements, du positionnement
dimensionnel et altimétrique des ouvrages a réaliser, ainsi que les procés-verbaux des essais de
résistance de sols dressés par un bureau de contr6le qualité.

Le maitre d’'oeuvre et le bureau de contr6le attaché au maitre d’ouvrage pourront exiger des essais
complémentaires qu’ils jugeraient nécessaires, tout en restant a charge de I'entreprise.
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J - Plans de récolement

Pour tous les travaux exécutés, I'entrepreneur établira des plans de récolement.

Ces plans, cotés, visés par un géometre seront fournis au maitre d’'oeuvre en plusieurs exemplaires
(dont un sur papier reproductible) avant la réception des travaux.

Les systémes de nivellement seront clairement exprimés.

Les réceptions de travaux ne pourront pas étre prononcées en I'absence de ces documents.

K - Mise a niveau des ouvrages

Les prix des différents ouvrages tiennent compte implicitement de leur mise a niveau. Chaque
entreprise réalisant des travaux de réseau mettra ses ouvrages au niveau de voiries définitives avant
exécution des revétements définitifs.

Lorsque I'exécution des réseaux aura lieu en phase de voirie provisoire ou intermédiaire, ces ouvrages
seront protégés des circulations par un cordon d’enrobés mis en place en périphérie.

L - Tolérances dimensionnelles des ouvrages

Cote de nivellement des ouvrages de chaussée, trottoirs + ou - 1 cm
Pose de bordures, bordurettes, caniveaux :

- en altimétrie : + ou- 0.5¢cm;

- en alignement : + ou - 1 cm (par rapport a une régle de 3 m).

M - Phases d’intervention

Piquetage.

Ouvrages de terrassement sur les zones naturelles actuelles.

Réalisation des fondations de chaussées.

Exécution des réseaux d’assainissement pluvial.

Achevement des voiries, finitions, protection des ouvrages annexes contre toutes projections.
Exécution des ouvrages divers.

Exécution des réglages.

Piquetage.

ETAT DES LIEUX

L’entreprise de V.R.D. devra établir a ses frais un constat contradictoire par un huissier agréé. Ce
constat fera ressortir I'état des constructions riveraines avec fissures ou Iézardes éventuelles et sera
accompagné d’une série de photos. Il en sera de méme pour les trottoirs, voiries et abords. Un 2éme
constat sera établi par le méme huissier a charge de I'entreprise de V.R.D., en fin de chantier de fagon
a pouvoir constater les différences.

PRESTATIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS OUVRAGES

A - Terrassements

A partir du terrain naturel, I'entrepreneur du présent lot devra faire tous les terrassements nécessaires
a la parfaite exécution des différents ouvrages intérieurs et extérieurs, selon les cotes de niveaux
portées sur les plans.

Les travaux de terrassement incluront tous débordements périphériques pour sur largeur de fondation,
facon de talus, passage des coffrages, etc...

lls comprennent toutes manutentions a la main ou mécaniques, précautions pour protections des
mitoyens et des voies publiques, chargements, maintiens des talus et parois, étaiements, remblais,
enlévements aux décharges publiques et toutes sujétions.

Protection des parois, des talus et tétes de talus, contre les intempéries susceptibles de diminuer les
caractéristiques géotechniques du terrain.

Epuisement des eaux de pluie, d’infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires
d’assainissement tels que : drains, rigoles puisards de recueillement ou absorbants, pompage.
Enlévement de tuyauteries et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles, aprés s’étre assuré
auparavant qu’elles sont hors de service. L’entrepreneur devra signaler au maitre d’'ouvrage toutes les
canalisations en service qui devraient étre déviées et conservées afin que celui-ci établisse les ordres
de service nécessaires.
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Démolitions et enlevement a la décharge de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles.
Transport et manutention des matériaux de déblais ou de remblais dans I'enceinte du chantier.
Transport et dépét des excédents de déblais sur site, et de tous les excédents polluants en décharge
publique.

Réglage des surfaces planes.

Les signalisations réglementaires de chantier sur les voies publics qui bordent le chantier.

Exécution des remblais avec contréle du compactage.

B - Réseaux enterrés

Fouille en tranchées en terrain de toute nature.

Blindage, étaiement et pompage si nécessaire.

Dressement du fond de fouille y compris sur-profondeur pour lit de pose sableux de 10 cm d’épaisseur
minimale.

Fourniture de sable pour enrobage des canalisations jusqu’a 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure des canalisations.

Mise en place a la main des matériaux d’enrobage avec damage par couche de 0.20 m du remblai des
tranchées en matériaux extraits des fouilles et expurgés des éléments supérieurs a 100 mm et aprés
accord du maitre d'oeuvre.

Sous chaussée, les matériaux de remblais jusqu’au niveau fond de forme seront incompressibles ; la
compacité des remblais terminés est de 90% de la compacité optimum obtenu a I'essai Proctor Modifié
pour les couches situées au-dessous de 1 m du niveau du sol fini et 95% de cette compacité pour les
couches supérieures.

Evacuation a la décharge des terres excédentaires ou impropres, compris frais et droits de décharges.
Remise en état des lieux : voirie, bordures, etc...

Reprise des enrobés a chaud.

C - Regards - caniveaux

Fouille en puits en terrain de toute nature.
Remblaiement aux abords.
Evacuation a la décharge des terres excédentaires.

D - Matériaux

Tous les matériaux mis en oeuvre devront étre conformes aux normes. Leur mise en oeuvre devra étre
exécutée suivant les régles de I'art, les documents techniques unifiés, les avis techniques en vigueur
au jour de la date de soumission. Tous les ouvrages ou parties d’ouvrages non conformes seront
déposés et remplacés par I'entreprise du présent lot a sa charge.

La description des travaux indiquée au présent document n’est pas limitative. Tous les travaux
nécessaires a une exécution compléte et parfaite des ouvrages, objet du présent lot, devront étre
compris dans son offre globale et forfaitaire.

L’entreprise ne pourra se prévaloir d’'une omission quelconque dans la remise de son offre.

REMISE EN ETAT

L’entrepreneur devra conduire les travaux de manieére a maintenir dans des conditions convenables
I'écoulement des eaux traversant le site.

Plate-forme de lavage :

L’entrepreneur doit prévoir le décrottage et le nettoyage des roues des véhicules avant la sortie sur le
domaine public et le nettoyage journalier de la chaussée d’accés du chantier.

L’entrepreneur sera responsable de la propreté des rues et des égouts pour les zones intéressées par
ses rejets et ses roulages. En cas de plaintes des Services Egouts et de la Voirie, I'entrepreneur devra
supporter le colt des nettoyages, curage des égouts ou de caniveaux et tous travaux annexes pour la
remise en état des chaussées et des zones exploitées pour le chantier.

GARANTIE

La période de garantie est fixée a 1 an a compter de la réception.
Durant cette période, I'entreprise devra :
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- la tonte dés que le gazon aura atteint une hauteur de 10 cm maximum ;

- 'apport d’éléments nutritifs aprés cette tonte, si nécessaire ;

- 'arrosage manuel nécessaire pour le maintien des espaces engazonnés et plantés ;

- le maintien en place et les éventuelles réparations des tuteurs, protections de végétaux et
d’engazonnement.

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

L’entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination de sécurité et protection de la
santé, conformément a la loi N° 93/1418 du 31/12/93 et du décret du 21/12/94. Pour cela, elle se
réféerera au P.G.C. (Plan Général de Coordination) établi par le coordonnateur et joint au dossier
consultation.

Elle devra également respecter les obligations du code du travail et des réglementations en vigueur.
L’entreprise devra établir, en 3 exemplaires, les P.P.S.P.S. (Plan Particulier en Matiére de Sécurité et
Protection de la Santé) qui seront soumis au maitre d’'ouvrage et au coordonnateur.

La proposition de prix remise par I'entreprise devra comprendre toutes dispositions stipulées au P.G.C.

Nota :

Il est pris en compte :

- la mise a niveau des regards mentionnés sur le plan de masse du batiment.
RESEAUX

Nota : Seuls sont pris en compte les réseaux extérieurs. Le gros oeuvre ayant a sa charge les réseaux
intérieurs sous dallage a + 1.00 de la paroi extérieure du batiment.

Généralités : le béton armé a mettre en place sera du type 135 A ou 90 A. La fonte pour les tampons
sera du type 400 DN. Les canalisations sous pression seront en PVC classe CR 8.

Important : Respect des délais, des régles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conservés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.

Etude géotechnique

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur est tenu de prendre en compte I'étude géotechnique jointe
en annexe, afin d'intégrer les prescriptions du bureau d'étude.
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01-1 TERRASSEMENTS
01-11 Nota : Terrassements en pleine masse / Plateformes
Nota : Terrassements en pleine masse : I'ensemble des terrassements en pleine masse seront
réalisés par le titulaire du présent lot, I'entreprise devra se mettre en contact avec le lot n ° 2 - Gros
Oeuvre pour valider les cotes altimétriques des plateformes.
01-12 Débroussaillage et arrachage d'arbustes / arbres / haies
L’entrepreneur devra prévoir le débroussaillage et I'arrachage des arbustes / arbres / haies (sciage du
tronc et des branches, et dessouchage) et I'évacuation aux décharges publiques. En aucun cas les
résidus ne seront brllés sur place.
Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la parcelle.
01-13 Démolition du local transformateur existant (compris murets attenants)
Démolition en totalité (murs, planchers, dallages, fondations etc.) du local transformateur existant,
comprenant :
* les démarches administratives auprés des concessionnaires (demande de DICT et repérage des
réseaux par une entreprise habilitée) ;
* la démolition :
- de la dalle haute en béton armé ;
- des portes extérieures ;
- des murs de facades et de la structure (poteaux, poutres, chainages, refends, planchers, dallages,
)
- des fondations y compris extraction et remblaiement en tout venant 0/80 soigneusement compacté
jusqu’au niveau fini ;
- de la protection des différents regards a conserver ;
- des appareils électriques ;
- des murets attenants ;
- efc.
* 'arrosage en des gravats en cas d’empoussierement trop important ;
* les protections de sécurité nécessaires (individuelles et collectives) y compris les extincteurs
appropriés ;
* le nettoyage (cartons, gravats etc.) ;
* ’évacuation et le tri des gravats, des déchets et des terres au fur et a mesure.
Emprise au sol : 4,00 x 5,50 m environ.
Longueur de murets a démolir : 9,00 ml environ.
Important : déconnection des réseaux a la charge d'ENEDIS.
Localisation :
* Ensembile :
Au Sud-Est de la parcelle.
01-14 Terrassements en pleine masse (quantité a vérifier par I'entreprise avant remise de I'offre)

Terrassements en pleine masse en terrain de toutes natures exécutés suivant les plans du projet et les
plans d’exécution. Les terrassements devront permettre 'implantation des constructions selon les plans
Architectes, afin que les cotes de nivellement prévues et indiquées sur les plans soient respectées.
L’exécution s’effectuera par tous moyens mécaniques ou manuels appropriés, outillage pneumatique et
jet de pelles y compris 'arrachage de I'enrobé existant, la protection et le bachage des talus, stockage
des terres sur place pour réemploi par le titulaire du présent lot, et évacuation des terres excédentaires
et des gravats a la décharge.

Epuisement des eaux de ruissellement et d’infiltration, blindage, étaiement, dressement des fonds de
forme, dressement des parois, dressement des talus avec un réglage suivant nature du sol.

Lot N°01 TERRASSEMENTS - V.R.D. Page 01.11




ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

Niveaux des plateformes de la construction par rapport aux niveaux 0.00 (659.50 m) : - 0,70 m / -
0,80 m /- 1,20 m / suivant TN (cf. plans béton).

Important :
- la quantité de terrassements en pleine masse est a vérifier par I'entreprise avant la remise de son

offre ;
- I'entreprise devra se rendre sur place avant la remise de son offre.

Localisation :

* Ensembile :

Pour mise a niveau des plateformes des voiries / abords et de la construction y compris vide sanitaire
(hors galeries techniques) et décapage du terrain naturel sur emprise des vides sanitaires.

01-15 Remblaiement contre les ouvrages de fondations et parois enterrées (compris plateforme pour
échafaudage + cheminements)
Remblaiement contre les ouvrages de fondations et parois enterrées comprenant la mise en place de
remblais provenant des terrassements ci-dessus, la mise en oeuvre du remblaiement s'effectuera par
couches successives a la main ou par petits engins, et le remblaiement sera compacté a la dame ou
au rouleau vibrant y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de réalisation.
Important : Les présents travaux de remblaiement comprennent la réalisation d'une plateforme
périphérique permettant la mise en place d'échafaudages et de cheminements.
Localisation :
* Ensembile :
En pied de I'ensemble des murs extérieurs.

01-16 Reprophilage du terrain
Travaux comprenant :
- préparation de I'emprise suivant DTU 12 terrassement (décapage de la terre végétale, évacuation de
tous les débris, souches et racines sur 'emprise de la surface a remblayer) ;
- respect de la pente de I'assiette du terrain ou réalisation de redans ou sillons suivant DTU 12
terrassement ;
- reprise des déblais stockés aprés vérification de leur aptitude a remplir leur fonction de remblai ;
- remblais et reprofilages réalisés depuis les points bas, ils seront exécutés par couches horizontales
ou présentant une légere inclinaison vers I'extérieur. Ces couches auront 20 cm d’épaisseur avant
compression.
Si des moyens mécaniques appropriés permettent, selon la nature des terres, de compacter des
couches supérieures a 20 cm, il appartient a I'entrepreneur de proposer 'emploi de ces moyens au
Maitre de I'Ouvrage, et de les soumettre a I'approbation du Maitre d’'Oeuvre et du Bureau de Contréle.
Enlévement des déblais excédentaires a une décharge publique y compris transport et tous frais
annexes, notamment ceux se rapportant aux droits de décharge.
Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la parcelle.

01-2 V.R.D.

01-2-1 Voiries

01-2-11 Couche de fondation sous revétement en enrobé (pour piétons)

La couche de fondation (pour piétons) comprendra :

- le réglage du fond de forme, le dressage et le compactage uniforme ;

- la fourniture et mise en oeuvre d’un géotextile ;

- la fourniture a pied d’oeuvre, le déchargement, I'épandage, le réglage et le compactage uniforme
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(damage compactage a 95 % de 'essai optimum Proctor Modifié, les épaisseurs définies sont
minimales aprés compactage) d’une couche de base en grave non traitées en provenance de carriéres
agréées, de GNT2 type R61, de type 0/31,5 mm, épaisseur 0,30 m aprés compactage ;

- la stabilisation des accotements, et les forme de pente et I'exécution des fils d’'eau ;

- ’'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :
En pied de facade Est (au droit du talus) y compris retour en facade Sud.

Revétement en enrobé (pour cheminement piétons)

Fourniture a pied d'oeuvre et mise en oeuvre d'un revétement en enrobé (pour cheminement piétons)
comprenant :

- une couche d'impression a base d’émulsion de bitume a raison de 1,5 Kg / m?;

- fourniture et mise en oeuvre d'un enrobé noir coulé a chaud sur une épaisseur de 5 cm en
cheminement piétons ;

- compactage au cylindre lisse vibrant ou a I'engin a pneus ;

- les formes de pente pour I'écoulement des eaux de surfaces dirigées sur caniveaux eaux pluviales ou
espaces verts ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :
En pied de facade Est (au droit du talus) y compris retour en facade Sud.

Remblaiement en matériau rocheux 50/150 mm

Remblaiement en matériau rocheux 50/150 mm (granulométrie a confirmer par I'entreprise) y compris
compactage par couches successives de 20 centimétres d'épaisseur et toutes sujétions de réalisation.

Localisation :

* Ensembile :
Dans les cours (sur emprise enrobés et gazons).

Complexe drainant horizontal (drains en épis)

Le complexe drainant horizontal & prévoir sera composé de drains en tuyau perforé (a fond lisse)
P.V.C. de 100 mm de diameétre et posés en épis y compris accessoires et raccordement au réseau
d’évacuation des EP.

Localisation :
* Ensembile :
Dans les cours (sur emprise enrobés et gazons ; provision).

Essais de plaques (localisation sur site en coordination avec la Maitrise d'Oeuvre

Avant la mise en oeuvre du géotextile et du hérisson, il sera effectué des essais a la plaque par un
laboratoire spécialisé. Essai de WESTERGAARD conformément au projet du D.T.U. concernant les
études géotechniques et la reconnaissance des sols.

Avant la mise en oeuvre du dallage, il sera effectué six essais a la plaque par un laboratoire spécialisé.
Essai de WESTERGAARD conformément au projet du D.T.U. concernant les études géotechniques et
la reconnaissance des sols.

Les essais a la plague seront a la charge du présent lot, et réalisés sur I'arase de terrassement et sur
la couche de forme & mettre en oeuvre.
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Obijectifs de portances a atteindre : EV2 =50 MPa ; EV2/ EV1 < 2,2.

Localisation :
* Ensembile :

Pour les cours extérieures.
Pour l'acces de service et le parking y compris les places de stationnements.
Pour 'acces principal.

Couche de fondation sous revétement en enrobé (cf. étude géotechnigue)

La couche de fondation (pour véhicules lourds) comprendra :

- le réglage du fond de forme, le dressage et le compactage uniforme y compris zones d'anomalie
purgées et cloutage du fond de forme ;

- la fourniture et mise en oeuvre d’un géotextile ;

- la fourniture a pied d’oeuvre, le déchargement, I'épandage, le réglage et le compactage uniforme
(damage compactage a 95 % de 'essai optimum Proctor Modifié, les épaisseurs définies sont
minimales aprés compactage) :

* d’une couche de forme en grave non traitées en provenance de carriéres agréées, de GNT type
R61 de type 0/31,5 mm, épaisseur 0,40 m aprés compactage ;

* d’une couche d'assise en grave non traitées en provenance de carriéres agréées, de GNT2 type
R61, de type 0/31,5 mm (granulométrie a confirmer par I'entreprise), épaisseur 0,30 m apres
compactage ;

- la stabilisation des accotements, et les forme de pente et I'exécution des fils d’'eau ;
- 'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre suivant les préconisations
de I'étude géotechnique.

Localisation :

* Ensembile :

Pour les cours extérieures.

Pour I'acces de service et le parking y compris les places de stationnements.
Pour 'accées principal.

Revétement en enrobé grenaillé (pour véhicules légers)

Fourniture a pied d'oeuvre et mise en oeuvre d'un revétement en enrobé grenaillé (pour véhicules
Iégers) comprenant :

- une couche d'impression a base d’émulsion de bitume a raison de 1,5 Kg / m?;

- fourniture et mise en oeuvre d’'un enrobé noir coulé a chaud sur une épaisseur de 5 cm en chaussée
légére ;

- compactage au cylindre lisse vibrant ou a I'engin a pneus ;

- les formes de pente pour I'écoulement des eaux de surfaces dirigées sur caniveaux eaux pluviales ou
espaces verts ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :
Pour les cours extérieures.

Revétement en enrobé noir (pour véhicules lourds)

Fourniture a pied d'oeuvre et mise en oeuvre d'un revétement en enrobé noir (pour véhicules lourds)
comprenant :

- une couche d'impression a base d’émulsion de bitume a raison de 1,5 Kg / m?;

- fourniture et mise en oeuvre d’'un enrobé noir coulé a chaud sur une épaisseur de 5 cm en chaussée
lourde ;

- compactage au cylindre lisse vibrant ou a I'engin a pneus ;

- les formes de pente pour I'écoulement des eaux de surfaces dirigées sur caniveaux eaux pluviales ou
espaces verts ;
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- ’'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.
Localisation :

* Ensembile :
Pour I'acceés de service et le parking.

Revétement type enrobé coloré (teinte claire ; pour véhicules lourds)

Fourniture a pied d'oeuvre et mise en oeuvre d'un revétement type enrobé coloré (teinte claire ; pour
véhicules lourds) comprenant :

- une couche d’'impression a base d’émulsion de bitume ;

- mise en oeuvre de béton bitumineux conforme aux spécifications de la norme NFP 98-150 et aux
normes respectives de chacun des produits fabriqués ;

- revétement enrobé coloré, épaisseur 6 cm (pour véhicules lourds), constitué de granulats 0 / 6
enrobés a chaud, a raison de 6,2 % de bitume 60 / 70 par tonnes d’enrobés et compacté au cylindre
lisse ;

- mise en oeuvre des bétons bitumineux avec moyen approprié ;

- le béton bitumineux sera répandu a une température au moins égale a 140°. La finition de surface
recevra un sablage incorporé et coloré ;

- les forme de pente pour I'écoulement des eaux de surfaces dirigées sur caniveaux eaux pluviales ou
espaces verts ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'accés principal.

Dalles alvéolées sur stationnements (engazonnements armés)

Dalles alvéolées sur stationnements comprenant :

- la fourniture et mise en oeuvre de sable pour lit de pose sur 5 cm d'épaisseur ;

- la fourniture et pose de dalles alvéolées en quinconce y compris découpe ;

- le remplissage des alvéoles (1 mm en dessous du niveau supérieur des dalles en final) par un
mélange de substrat composé de 40% de terre végétale, de 30% de sable 0/3 et de 30% de tourbe ;
- le tassage par vibrations et I'arrosage des dalles ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :
Pour les places de stationnements de I'accés de service et du parking.

Réfection d'enrobés existants

Réfection d'enrobés existants comprenant :
- la découpe et I'arrachage de I'enrobé existant y compris découpe soignée au droit des zones
conservées ;
- la mise a niveau de la plateforme existante y compris fourniture et mise en oeuvre de grave naturelle
et compactage ;
- la fourniture a pied d'oeuvre et mise en oeuvre d'un revétement en enrobé (pour véhicules lourds)
comprenant :

* une couche d'impression & base d’émulsion de bitume a raison de 1,5 Kg/ m?;

* fourniture et mise en oeuvre d’un enrobé noir coulé a chaud sur une épaisseur de 6 cm en
chaussée lourde ;

* compactage au cylindre lisse vibrant ou a I'engin a pneus ;

* les formes de pente pour I'écoulement des eaux de surfaces dirigées sur caniveaux eaux pluviales
ou espaces verts ;
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- ’'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :

Au droit des acceés de service, du parking et principal, et de la rampe PMR sur rue Louis Farges
(provision).

Bordures de trottoirs : profils P1 posées a " fleur " de I'enrobé

Fourniture et mise en oeuvre de bordures de trottoirs " profils P1 " normalisés en béton manufacturé
classe A, éléments de 1,00 ml en parties droites, et éléments de 0.33 ML en parties courbes.
Compris terrassements, couche de fondation, semelle béton, solin de blocage béton de part et d’autre
pour assurer la stabilité des éléments, joints lissés et lavés au mortier de ciment.

Toutes les bordures épaufrées ou mal alignées seront remplacées, et seront protégée contre les
souillures lors de la mise en oeuvre du revétement.

Important : les bordures P1 seront posées a " fleur " de I'enrobé.
Localisation :

* Ensembile :
Au droit des places de l'accés de services et dans les cours extérieures.

Bordures de trottoirs : profils T2 posées " ajourées " (interstice de 5 cm)

Fourniture et mise en oeuvre de bordures de trottoirs " profils T2 " normalisées en béton manufacturé
classe A, éléments de 1,00 ml en parties droites, et éléments de 0.33 ML en parties courbes.

Compris terrassements, couche de fondation, semelle béton, solin de blocage béton de part et d’autre
pour assurer la stabilité des éléments.

Toutes les bordures épaufrées ou mal alignées seront remplacées, et seront protégée contre les
souillures lors de la mise en oeuvre du revétement.

Important : les bordures T2 seront posées " ajourées " (interstice de 5 cm).
Localisation :

* Ensembile :
Pour I'acces de services, le parking et I'acces principal.

Caniveaux a double dévers : profils CC1

Fourniture et mise en oeuvre de caniveaux " profils CC1 " normalisées en béton manufacturé classe A,
éléments de 1,00 ml en parties droites, et éléments de 0.33 ML en parties courbes.

Compris terrassements, couche de fondation, semelle béton, solin de blocage béton de part et d’autre
pour assurer la stabilité des éléments, joints lissés et lavés au mortier de ciment.

Toutes les bordures épaufrées ou mal alignées seront remplacées, et seront protégée contre les
souillures lors de la mise en oeuvre du revétement.

Localisation :

* Ensembile :
En pied de facade Est (au droit du talus) y compris retour en facade Sud.

Bordures chasse-roues en béton (longueur : 2,00 m ; pose libre)

Fourniture et mise en oeuvre de bordures chasse-roues normalisées en béton manufacturé classe A,
éléments de 1,00 ml en parties droites.
Toutes les bordures épaufrées seront remplacées.

Caractéristiques :
- hauteur totale : 0,20 m ;
- largeur : 0,20 m ;
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- longueur : 2,00 m.

Localisation :

* Ensembile :

Au droit des places de l'acces de service et du parking (le long des batiments).

Au droit de la trappe d'accés au vide sanitaire dans le porche couvert de I'accés secondaire (2 U).

Bandes structurantes en pavés béton / pierre reconstituée (Granit clair de 10 cm de large)

Travaux de voirie comprenant :
- fourniture et pose de bandes structurantes de 10 cm de largeur constitué de pavés béton / pierre
reconstituée (type Granito) :

* résistant au gel et dégel ;

* exempt de failles et zone de bousins ;

* dimensions : largeur 10 cm x longueur 10 cm ;

* bouchardée ;

- mise en oeuvre :

* réalisation d’'une fondation en béton classe 100 ;

* pose sur lit de mortier de 10 cm d’épaisseur moyenne compris toutes fournitures et sujétions de
mise en oeuvre calage ;

* réalisation de joints serrés de 5 mm profils suivant détails joints, dalles sciées sur 4 cotés ;

* remplissage des joints par coulis de ciment a haute performance ou équivalent dosé a 1000 kg de
ciment par m3 de sable (granulométrie 0.08/1). Le coulis de ciment sera en harmonie avec les bandes
structurantes (coloris au choix de la maitrise d’oeuvre) ;

* sont également compris toutes sujétions de coupes alignements droits ou courbes.

L’ensemble sera conforme au CCTG Fascicule 29 « Travaux, construction, entretien des voiries,
places et espaces publics, pavés et dalles en béton ou roches naturelles ».

Localisation :

* Ensembile :

Depuis la place de parking PMR de la rue de Limagne jusqu'a I'entrée principale du batiment.
Dans les cours extérieures (cf. plan de masse).

Bandes de résine claire avec contraste tactile pour cheminement PMR (largeur : 0,10 m)

Bandes de résine claire avec contraste tactile pour cheminement PMR (largeur : 0,10 m) y compris
nettoyage du support et toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Depuis la place de parking PMR de la rue de Farges jusqu'a la rampe d'acces.

Bandes podotactiles en béton (largeur : 50 cm)

Fourniture et pose de bandes podotactiles en béton, conforme au nouveau décret sur I'Accessibilité
des Handicapés et ayant les caractéristiques suivantes :

- résistant au gel et dégel ;

- bénéficiant d’'un traitement anti-dérapant ;

- dimensions des dalles : largeur 50 cm x longueur 50 cm ;

- finition bouchardée ;

- pose sur arase au mortier et nappe drainante ;

- balayage de la surface.

Localisation :
* Ensembile :
Au droit de l'escalier d'acces a I'externat.

Regards béton et grille en fonte (prévu pour circulation lourde)

Regards grilles fonte avaloir comprenant :
- regards en béton armé coulés sur place ou en béton préfabriqué, section suivant les cas et de
profondeurs appropriées ;
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- cuvettes de décantation de 20 cm mini. au mortier de ciment lissé en raccordement avec les
canalisations ;

- cadres et grilles avaloirs fonte, plaque de recouvrement série DN 400 (charge adaptée pour
circulation lourde) ;

- compris terrassement, remblaiement contre 'ouvrage, et évacuations des déblais excédentaires.

Important : les grilles de regards devront respecter les normes d'accessibilité pour les personnes a
mobilité réduite (largeur et diamétre des fentes et trous <20 mm).

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'acces de services, en pied de fagcade Est (au droit du talus), les cours extérieures et le parking.

Caniveaux béton et grille en fonte (prévu pour circulation lourde)

Facon de caniveau béton et grille en fonte pour circulation lourde comprenant :

- radiers et parois coffrée en béton armé coulés sur place ;

- feuillures en cadres corniéres pour recevoir les grilles, scellés avec pattes en queues de carpes ;

- cunettes au mortier de ciment lissé en raccordement avec les canalisations ;

- grilles linéaires en fonte largeur 200 mm, charge adaptée pour circulation lourde ;

- toutes sujétions de raccordement aux réseaux de canalisations ;

- mise en place en feuillure sur parois d’'une plaque fibre ciment amovible sur la mi-hauteur formant
décantation et retenue des sables ;

- 'ensemble comprendra terrassement, remblaiement contre I'ouvrage, et évacuations des déblais

excédentaires.

Important : les grilles de regards devront respecter les normes d'accessibilité pour les personnes a
mobilité réduite (largeur et diamétre des fentes et trous = 20 mm).

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'accés de services et le parking.

Tracage parking

Apres balisage des zones a traiter et dépoussiérage des supports par balayage, implantation et tragage
par peinture acrylique base solvant (peinture routiére a usage urbain, résistante a l'abrasion et aux
intempéries) au rouleau ou au pistolet, des lignes blanches ou logos.

Clous de signalisation au sol

Fourniture et pose sur revétement de clous de signalisation au sol, en laiton, de 100 mm de diamétre et
10 mm de hauteur hors sol y compris toutes sujétions de pose et de fixations.

Localisation :
* Ensembile :
Au droit des places de l'accés de service et du parking.

Tracaqge de places de parkings (largeur : 0,10 m ; couleur : blanc

Localisation :
* Ensembile :
Pour les places de parking PMR.

Peinture de sols (places PMR : couleur : bleu)

Localisation :
* Ensembile :

Au droit des places de parking PMR.
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01-2-1-14 Tracage de logos handicapés sur places de parkings (couleur : blanc)

Localisation :
* Ensembile :
Au droit des places de parking PMR.

01-2-1-15 Panneaux pour places de parkings handicapés (méat + B6d + M6h)

Fourniture et pose de panneau de signalisation pour places de parkings handicapés conforme a la
réglementation en vigueur comprenant mat support en acier galvanisé, terrassement, fondation,
scellement dans des massifs béton armé

Localisation :

* Ensembile :

Au droit des places de parking PMR.

01-2-1-16 Panneau de signalisation pour stop (méat + AB4)

Fourniture et pose de panneau de signalisation pour stop conforme a la réglementation en vigueur
comprenant mat support en acier galvanisé, terrassement, fondation, scellement dans des massifs
béton armé.
Localisation :
* Ensembile :
Au droit des accés sur parking et secondaire.
01-2-1-17 Tracage de bandes de stop (largeur : 0,50 m ; couleur : blanc)
Localisation :
* Ensembile :
Au droit des accés sur parking et secondaire.

01-2-2 Mise en ceuvre des infrastructures de gestion des eaux pluviales (hors réseau)

01-2-21 Etude hydrauligue ((plans d'exécutions et justificatifs de calcul a la charge de I'entreprise
Réalisation du dossier d’exécution et d’ouvrage exécuté, et plans et notes de calculs : documents
fournis par I'entreprise.

Le présent devis descriptif est indicatif, chaque entreprise soumissionnant pour ce lot, devra sa propre
étude.

Important : une étude hydraulique est jointe en annexe, afin d'intégrer les prescriptions du bureau
d'étude. Cette étude est laissée a titre d’information car le projet comprenait un restaurant d'application
qui ne sera finalement pas réalisé.

Localisation :

* Ensembile :

Cf. étude hydraulique.

01-2-22 Remarque : les noues et les bassins devront étre réalisés avec soin notamment au niveau de la
mise en forme et la mise en ceuvre de la terre végétale. Afin de conserver l'infiltrabilité du sol,
ceux-ci ne devront pas étre compacté a aucun stade de la réalisation

01-2-23 Important : la fourniture et mise en place de la terre végétale et d'engazonnement sont prévus

au chapitre Engazonnement / Plantations
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Bassin de rétention A (volume utile 17 m3)

Terrassement et mise en forme

Ce prix comprend :

- le terrassement et la mise en forme des noues sans compactage ;

- la scarification des surfaces ;

- la mise en place de la terre végétale (apport de terre végétale prévue au chapitre engazonnement /
plantations) sans compactage et la mise en forme des noues suivant coupe type.

Localisation :

* Ensembile :

Au Nord de la salle multi-activités.
Cf. plan de masse.

Epaulement de la voirie au droit du bassin

Ce prix comprend :

- I'épaulement de la voirie réglé a 6 % en accotement du bassin par un mélange terre-pierre type GNT
stérile sur une épaisseur de 20 cm ;

- limplantation de I'épaulement ;

- les déblais exécutés en terrain de toute nature ;

- I'évacuation des déblais ;

- la fourniture et mise en ceuvre du mélange terre-pierre type GNT stérile sur largeur 50 cm et
épaisseur 20 cm et réglé a 6 % (voir coupe type) ;

- le compactage.

Localisation :

* Ensembile :

Au Nord de la salle multi-activités.
Cf. plan de masse.

Fourniture et plantation d'arbustes adaptés

Le choix de la végétation est important. Elle devra étre capable de supporter un marnage important et
une alternance de longue période seche et de courte submersion totale. Elle doit faciliter l'infiltration et
permettre de décompacter les sols (grace a la présence de racines) et limiter le colmatage. Son
entretien doit étre facile.

Ce prix comprend :

- limplantation, la confection de Ia fouille et I'évacuation des déblais ;

- I'apport de terre végétale si nécessaire sur une épaisseur de 50 cm minimum ;

- la fourniture et plantation d'espéces adaptées : inclus la préparation du sol, 'amendement, ... ;

- le type d'espéces devra étre validé au préalable par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ;

- toutes sujétions incluses.

Localisation :

* Ensembile :

Au Nord de la salle multi-activités.
Cf. plan de masse.

Régulation par ajutage avec dégrillage et surverse (Qf = 0,3 I/s)

Ce prix comprend :

- la fourniture d'un organe de régulation permettant le rejet des eaux pluviales & débit constant type
vortex ou régulation a flotteur ;

- la pose au point bas de la rétention permettant la vidange compléte du bassin ;

- la fourniture et pose d'un dégrillage de protection en amont de la régulation ;

- la réalisation d'un ouvrage en béton type moine avec caillebotis (50 X 50 cm) sur la partie supérieure
permettant le rejet par trop-plein des eaux pluviales (voir coupe de principe) ;

- le raccordement au réseau pluvial ;

- le remblaiement en tout-venant ;

- toutes sujétions incluses de remise en état.
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Cf. schéma de principe.

Rejet réqulé : Qf = 0,3 I/s.

Localisation :

* Ensembile :

Au Nord de la salle multi-activités.
Cf. plan de masse.

Bassin de rétention B (volume utile 37 m3)

Terrassement et mise en forme

Ce prix comprend :

- le terrassement et la mise en forme des noues sans compactage ;

- la scarification des surfaces ;

- la mise en place de la terre végétale (apport de terre végétale prévue au chapitre engazonnement /
plantations) sans compactage et la mise en forme des noues suivant coupe type.

Localisation :

* Ensembile :

Au Sud-Ouest de la salle multi-activités.
Cf. plan de masse.

Epaulement de la voirie au droit du bassin

Ce prix comprend :

- I'épaulement de la voirie réglé a 6 % en accotement du bassin par un mélange terre-pierre type GNT
stérile sur une épaisseur de 20 cm ;

- limplantation de I'épaulement ;

- les déblais exécutés en terrain de toute nature ;

- I'évacuation des déblais ;

- la fourniture et mise en ceuvre du mélange terre-pierre type GNT stérile sur largeur 50 cm et
épaisseur 20 cm et réglé a 6 % (voir coupe type) ;

- le compactage.

Localisation :

* Ensembile :

Au Sud-Ouest de la salle multi-activités.
Cf. plan de masse.

Fourniture et plantation d'arbustes adaptés

Le choix de la végétation est important. Elle devra étre capable de supporter un marnage important et
une alternance de longue période séche et de courte submersion totale. Elle doit faciliter l'infiltration et
permettre de décompacter les sols (grace a la présence de racines) et limiter le colmatage. Son
entretien doit étre facile.

Ce prix comprend :

- l'implantation, la confection de la fouille et I'évacuation des déblais ;

- I'apport de terre végétale si nécessaire sur une épaisseur de 50 cm minimum ;

- la fourniture et plantation d'espéces adaptées : inclus la préparation du sol, 'amendement, ... ;

- le type d'espéces devra étre validé au préalable par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ;

- toutes sujétions incluses.

Localisation :

* Ensembile :

Au Sud-Ouest de la salle multi-activités.
Cf. plan de masse.
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Regard dégrilleur

Fourniture et pose d'un regard dégrilleur comprenant :

- une cuve en polyester armé de fibre de verre (PRV) double paroi avec une résistance équivalente a
celle du béton, tout en étant 8 fois plus lIégére. Résistance a la charge latérale de la cuve 200 Kg/cm? et
a la charge verticale de 60 tonnes (possibilité de circuler sur les cuves sous certaines conditions) ;

- réhausses ;

- pente d’écoulement amovible en amont de grille facilitant I'écoulement lors du nettoyage ;

- piquage de raccordement femelle en PVC CRS8 ;

- grille amovible en plat d'aluminium (en standard) de 40 x 3, hauteur 750 mm, une maille de 20 mm et
incliné a 20° ;

- rateau adapté a la grille ;

- lame de tranquillisation amovible en amont de la grille ;

- panier d’égouttage pour réceptionner les refus de grille d'une capacité de 30 | en PEHD, ajouré, avec
anse escamotable ;

- capotage articulé sur charniéres inox, en bois autoclavé en classe IV en standard pour 2 raisons :
valeur de revente nulle (donc pas de vol) et l'intégration paysagére (caillebotis polyester sur demande) ;
- verrouillage du capot cadenassable (cadenas non fourni) ;

- 2 anneaux de levage ;

- 1 paire de gants a usage unique, 1 paire de lunettes de protection et des filets collecteurs de déchets
adaptés au panier sont fournis a la livraison ;

- terrassement, raccordements, remblaiement contre 'ouvrage et évacuation des déblais
excédentaires.

Dimensions intérieures : 1,38 x 0,53 x 0,76 ht m + réhausses.

Important : les dimensions et le type de regard dégrilleur devra étre valider par le I'étude hydraulique.

Localisation :

* Ensembile :

Sur I'emprise de la cour extérieure - de 13 ans.
Cf. plan de masse.

Réqulation par ajutage avec dégrillage et surverse (Qf = 1 I/s)

Ce prix comprend :

- la fourniture d'un organe de régulation permettant le rejet des eaux pluviales a débit constant type
vortex ou régulation a flotteur ;

- la pose au point bas de la rétention permettant la vidange compléte du bassin ;

- la fourniture et pose d'un dégrillage de protection en amont de la régulation ;

- la réalisation d'un ouvrage en béton type moine avec caillebotis (50 X 50 cm) sur la partie supérieure
permettant le rejet par trop-plein des eaux pluviales (voir coupe de principe) ;

- le raccordement au réseau pluvial ;

- le remblaiement en tout-venant ;

- toutes sujétions incluses de remise en état.

Cf. schéma de principe.
Rejet réqulé : Qf =1 I/s.
Localisation :
* Ensembile :

Au Sud-Ouest de la salle multi-activités.
Cf. plan de masse.

Réalisation des noues d'infiltration / rétention C

Terrassement et mise en forme des noues et fossé suivant coupe type

Ce prix comprend :
- le terrassement et la mise en forme des noues sans compactage ;
- la scarification des surfaces ;
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- la mise en place de la terre végétale (apport de terre végétale prévue au chapitre engazonnement /
plantations) sans compactage et la mise en forme des noues suivant coupe type.

Localisation :

* Ensembile :

Au Sud de la parcelle.
Cf. plan de masse.

Muret de rétention maconnés échancrés avec ajutage au point bas

Ces prix comprennent :

- I'implantation du mur ;

- les fouilles pour fondation, et I'évacuation des déblais ;

- la fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 300 kg/m3 pour les fondations du mur (50 cm x 50
cm) ;

- la fourniture et la mise en ceuvre de béton pour la réalisation du mur banché épaisseur 20 cm et
suivant coupes types ;

- la réalisation d'une échancrure suivant coupe-type pour évacuation du trop-plein ;

- la fourniture et mise en ceuvre de mortier de ciment pour crépir les 2 faces du mur ;

- le nettoyage de toutes salissures de béton ou mortier ;

- toutes sujétions incluses.

Diamétre ajutage : cf. étude hydraulique.

Localisation :

* Ensembile :

Au Sud de la parcelle.
Cf. plan de masse.

Fourniture et plantation d'arbustes adaptés

Le choix de la végétation est important. Elle devra étre capable de supporter un marnage important et
une alternance de longue période séche et de courte submersion totale. Elle doit faciliter l'infiltration et
permettre de décompacter les sols (grace a la présence de racines) et limiter le colmatage. Son
entretien doit étre facile.

Ce prix comprend :

- l'implantation, la confection de la fouille et I'évacuation des déblais ;

- I'apport de terre végétale si nécessaire sur une épaisseur de 50 cm minimum ;

- la fourniture et plantation d'espéces adaptées : inclus la préparation du sol, 'amendement, ... ;

- le type d'espéces devra étre validé au préalable par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ;

- toutes sujétions incluses.

Localisation :

* Ensembile :

Au Sud de la parcelle.
Cf. plan de masse.

Régulation par ajutage avec dégrillage et surverse (Qf = 0.4 I/s)

Ce prix comprend :

- la fourniture d'un organe de régulation permettant le rejet des eaux pluviales & débit constant type
vortex ou régulation a flotteur ;

- la pose au point bas de la rétention permettant la vidange compléte du bassin ;

- la fourniture et pose d'un dégrillage de protection en amont de la régulation ;

- la réalisation d'un ouvrage en béton type moine avec caillebotis (50 X 50 cm) sur la partie supérieure
permettant le rejet par trop-plein des eaux pluviales (voir coupe de principe) ;

- le raccordement au réseau pluvial ;

- le remblaiement en tout-venant ;

- toutes sujétions incluses de remise en état.

Cf. schéma de principe.
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Rejet réqulé : Qf =0,4 I/s.

Localisation :

* Ensembile :

Au Sud de la parcelle.
Cf. plan de masse.

Cuve enterrée D

Regard dégrilleur

Fourniture et pose d'un regard dégrilleur comprenant :

- une cuve en polyester armé de fibre de verre (PRV) double paroi avec une résistance équivalente a
celle du béton, tout en étant 8 fois plus lIégére. Résistance a la charge latérale de la cuve 200 Kg/cm? et
a la charge verticale de 60 tonnes (possibilité de circuler sur les cuves sous certaines conditions) ;

- réhausses ;

- pente d’écoulement amovible en amont de grille facilitant I'écoulement lors du nettoyage ;

- piguage de raccordement femelle en PVC CR8 ;

- grille amovible en plat d'aluminium (en standard) de 40 x 3, hauteur 750 mm, une maille de 20 mm et
incliné a 20° ;

- rateau adapté a la grille ;

- lame de tranquillisation amovible en amont de la grille ;

- panier d’égouttage pour réceptionner les refus de grille d'une capacité de 30 | en PEHD, ajouré, avec
anse escamotable ;

- capotage articulé sur charniéres inox, en bois autoclavé en classe IV en standard pour 2 raisons :
valeur de revente nulle (donc pas de vol) et l'intégration paysagere (caillebotis polyester sur demande) ;
- verrouillage du capot cadenassable (cadenas non fourni) ;

- 2 anneaux de levage ;

- 1 paire de gants a usage unique, 1 paire de lunettes de protection et des filets collecteurs de déchets
adaptés au panier sont fournis a la livraison ;

- terrassement, raccordements, remblaiement contre I'ouvrage et évacuation des déblais
excédentaires.

Dimensions intérieures : 1,38 x 0,53 x 0,76 ht m + réhausses.

Important : les dimensions et le type de regard dégrilleur devra étre valider par le I'étude hydraulique.

Localisation :

* Ensembile :

Sur I'emprise de la cour extérieure + de 13 ans.
Cf. plan de masse.

Cuve enterrée circulable pour récupération des eaux pluviales (volume utile mini : 28 m3 ;

compris ventilation et réhausses)

Cuve enterrée circulable pour récupération des eaux pluviales, référence 6623 des Ets SIMOP ou
équivalent, constitué d’'une cuve en polyester (PRV), et équipée d’'un couvercle a poser en polyéthylene
(verrouillage par tire-fond) et d’'une ventilation, anneaux de levages, et attentes pour canalisations
d’entrée et de sortie de la cuve.

Conditions d’installation selon notice de pose du fabricant, comprenant :

- toutes mesures de protection et signalisation ;

- implantation suivant les normes en vigueur (norme NF P 16-005 concernant les cuves de
récupérations des eaux de pluie) ;

- exécution du terrassement y compris évacuation des déblais ;

- mise en place d’'un géotextile sur les parois de la fouille ;

- effectuer le lit de pose avec du sable stabilisé au ciment 200kg/m3 sur une épaisseur de 20 cm
minimum, parfaitement de niveau et compacté, en y intégrant un treillis soudé renforcé ;

- poser et sangler la cuve par le dessus, puis la remplir en eau claire sur 10 a 15 cm afin de la stabiliser

- simultanément, remplir la cuve et remblayer avec du sable stabilisé au ciment 200kg/m3 jusque mi-
hauteur de la cuve puis remblayer au sable jusqu’au-dessus de la cuve ;
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- réalisation d’'une dalle de reprise des charges en béton armé suite a la surcharge due au passage de
véhicules au-dessus de la cuve :

* dalle prenant appui tout autour de la fouille sur le terrain stabilisé et/ou non remué ;

* placée au niveau de 'amorce de rehausse, mais ne devra pas étre solidaire de cette derniére ;

* caractéristiques de la dalle de reprise des charges (dimensions, épaisseur, ferraillage etc.) doivent
étre déterminées par un bureau d’études (a la charge du présent lot) afin de répondre aux contraintes
auxquelles elle est destinée ;

- mise en place de réhausses en béton armé y compris tampon fonte série DN 400 (charge adaptée
pour circulation lourde) ;

- raccordement de la ventilation par le biais du dispositif @100 prévu au niveau du trou d’homme de la
cuve ;

- terminer le remblaiement jusqu’au niveau des couvercles avec du sable ou du gravier roulé 2/4mm
sur 30 cm puis avec de la terre végétale sur 20 cm maximum ;

- veiller a laisser les couvercles accessibles afin d’avoir accés a l'intérieur de la cuve pour les
opérations de maintenance.

Volume utile mini : 28 m3.
Important : cuve circulable pour des véhicules légers et occasionnellement poids lourd.

Localisation :

* Ensembile :

Sur I'emprise du parking 22 places.
Cf. plan de masse.

Réqulation par ajutage avec dégrillage et surverse (Qf = 2 I/s)

Ce prix comprend :

- la fourniture d'un organe de régulation permettant le rejet des eaux pluviales & débit constant type
vortex ou régulation a flotteur ;

- la pose au point bas de la rétention permettant la vidange compléte du bassin ;

- la fourniture et pose d'un dégrillage de protection en amont de la régulation ;

- la réalisation d'un ouvrage en béton type moine avec caillebotis (50 X 50 cm) sur la partie supérieure
permettant le rejet par trop-plein des eaux pluviales (voir coupe de principe) ;

- le raccordement au réseau pluvial ;

- le remblaiement en tout-venant ;

- toutes sujétions incluses de remise en état.

Cf. schéma de principe.
Rejet réqulé : Qf =2 I/s.
Localisation :
* Ensembile :

Sur I'emprise du parking 22 places.
Cf. plan de masse.

01-2-3

Réseaux

01-2-3 1

01-2-3-1

01-2-3-1 1

Important : I'entreprise aura a sa charge le géoréférencement de I'ensemble des réseaux selon
réforme DT/DICT mise en place depuis le 1er juillet 2012

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble des réseaux.

Réseaux EU / EV et EP

Généralités
Le réseau de canalisations correspondra aux indications portées sur les plans.
Les canalisations seront en PVC, série assainissement, de sections nécessaires et suffisantes pour
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I'évacuation des fluides. Toutes les canalisations seront posées avec une pente réguliere sur un lit de
sable et seront enrobées par 20 cm de sable. Tous les emboitements seront collés. Les tuyaux seront
assemblés par joints souples caoutchouc préfabriqués, réalisés avec des bagues d’étanchéité en
élastomeére dont les caractéristiques seront conformes a la NFP 13.343 y compris traversées et

raccords de murs.

Important : L'entrepreneur fournira une note de calcul sur la capacité des réseaux d'Eaux Usées

et d'Eaux Pluviales

Réseau EU / EV comprenant tranchée + canalisation + remblaiement

Avec canalisation EU/EV @ 100 mm

@ : diametre a vérifier par le titulaire du présent lot.

Localisation :

* Ensembile :

Dans la cour - de 13 ans (au droit du batiment) y compris ventilation primaire du séparateur a graisse.
Dans la cour + de 13 ans.

Pour raccordement des sorties de batiment (chaufferie et administration) et cour + de 13 ans sur
réseau du parking.

Avec canalisation EU/EV @ 125 mm

Localisation :

* Ensembile :

Dans la cour - de 13 ans.

Pour le raccordement sur la rue de Limagne depuis la cour - de 13 ans.

Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés

Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés suite au passage de réseaux y compris découpe
soignée de l'enrobé existant, évacuation des gravats et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :
Pour raccordement sur la rue de Limagne.

Raccordement sur réseau EU / EV existant

Raccordement du nouveau réseau EU / EV sur le réseau EU / EV existant y compris toutes sujétions
de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Pour raccordement sur la rue de Limagne.

Réseau EU / EV (PVC haute température : HTA-E) comprenant tranchée +
canalisation + remblaiement

Avec canalisation PVC-C HTA-E @ 125 mm

Localisation :
* Ensembile :
Pour raccordement sur séparateur a graisse.

Réseau EP comprenant tranchée + canalisation + remblaiement

@ : diametre a vérifier par le titulaire du présent lot.
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Avec canalisation EP @ 100 mm

Localisation :

* Ensembile :

Pour raccordement des descentes EP sur les réseaux de 'accés de services, en pied de fagade Est
(au droit du talus), le long de la rue de Limagne et des cours extérieures.

Avec canalisation EP @ 125 mm

Localisation :
* Ensembile :
Pour les réseaux de la zone accés de services et en pied de fagcade Est (au droit du talus).

Avec canalisation EP @ 160 mm

Localisation :

* Ensembile :

Pour les réseaux de l'acces de services, en pied de fagade Est (au droit du talus) et de la cour
extérieure - 13 ans.

Avec canalisation EP @ 200 mm

Localisation :

* Ensembile :

Pour les réseaux de l'accés de services, en pied de fagade Est (au droit du talus), le long de la rue de
Limagne et des cours extérieures.

Avec canalisation EP @ 260 mm

Localisation :
* Ensembile :
Pour raccordement des descentes EP sur les réseaux du parking et le long de la rue de Limagne.

Avec canalisation EP @ 300 mm

Localisation :
* Ensembile :
Pour le réseau depuis le parking jusqu'a la rue de Limagne.

Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés

Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés suite au passage de réseaux y compris découpe
soignée de l'enrobé existant, évacuation des gravats et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :
Pour raccordement sur la rue de Limagne.

Raccordement sur réseau EP existant

Raccordement du nouveaux réseau EU / EV sur le réseau EU / EV existant y compris toutes sujétions
de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Pour raccordement sur la rue de Limagne.

Regards collecteurs avec tampons fonte

Regards collecteurs comprenant :
- regards en béton armé coulé sur place ou en béton préfabriqué ;
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- section suivant les cas et profondeurs adaptées ;

- cuvettes de décantation de 20 cm minimum au mortier de ciment lissé en raccordement avec les
canalisations ;

- tampons de couverture en fonte posés en feuillures ;

- compris terrassement, remblaiement contre 'ouvrage et évacuation des déblais excédentaires.

Regards collecteurs EP (dimensions : 60 x 60 cm)

Localisation :
* Ensembile :
Provision.

Reqards collecteurs EU / EV (dimensions : 60 x 60 cm)

Localisation :

» Ensembile :

Au droit des murs des cours donnant sur le parking.
Provision supplémentaire (3 U).

Divers

Séparateur de graisses et de fécules avec débourbeur (taille 1 ; compris alarme de niveau,
ventilations, systéme de vidange a distance et réhausses)

Séparateur a graisses et a fécule avec débourbeur, référence 6634 (gamme APOLLO) des Ets SIMOP
ou équivalent, constitué d’'une cuve en polyéthylene (PE), d’un systéeme de pulvérisation des mousses
d’amidon (commande du systéeme de pulvérisation doit étre pilotée par I'éplucheuse), d’'une zone
débourbeur V100 intégrée dans chaque appareil, et équipé d'un collet et d’'un couvercle a visser g 600
mm. Appareil conforme a la norme NF EN 1825-1 et bénéficient du marquage appareil CE.

Y compris :

- alarme de niveau simplifiée raccordée sur l'alimentation électrique amenée a proximité par
I’électricien ;

- réhausses a visser @ 600 mm ;

- systéme de vidange a distance par mise en place un tube d’aspiration DN80 en PVC pression a
raccorder a la sortie de I'appareil, et placer en bordure de rue le raccord pompier livré avec l'option ;

- réalisation des ventilations pour séparateur de graisses suivant normes EN 1825-2.

Conditions d'installation comprenant :

- toutes mesures de protection et signalisation ;

- exécution du terrassement y compris évacuation des déblais ;

- recouvrir le fond de la fouille d’un lit de sable, parfaitement de niveau et parfaitement compacté avant
de poser I'appareil. Mettre I'appareil en place en raccordant les canalisations d’entrée et de sortie ;

- mise en place d’'une alarme, avant la mise en eau, placer la sonde dans I'appareil ;

- le remplissage partiel en eau claire par rapport au fond de I'appareil ;

- le remblaiement au sable jusqu’au niveau supérieur de I'appareil y compris compactage hydraulique.
- le raccordement électrique entre le coffret de gestion dans le bureau du chef et le séparateur a
graisse.

Capacité du débourbeur / séparateur : taille 1.

Important : capacité du séparateur a graisses a valider par le Maitre d’‘Ouvrage avant commande de
celui-ci.

Localisation :
* Ensembile :
En pied de la fagade Ouest de la zone cuisine.
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Réseau Electricité, Téléphone, Eau Potable, etc.

Généralités

Réseau Electricité, Téléphone, Eau Potable etc. comprenant :

- 'exécution de fouilles en tranchées dans terrains de toutes natures, y compris toutes sujétions de
démolitions d’ouvrages maconnés enterrés rencontrés dans le trajet, blindages, épuisements,
dressements des parois et mise a profil des fonds pour fagon de pente. Les largeurs et la profondeur
des fouilles seront exécutées en fonction du nombre, des diameétres des canalisations a mettre en
place et en respect de la réglementation des services publics nationaux et locaux en vigueur a la date
d’appel d'offre ;

- la fourniture et pose de fourreaux avec tire-file en polyéthylene ou de conduites en polyéthylene y
compris traversées et raccords de murs ;

- les terres provenant des diverses fouilles aprés avoir été purgées des matériaux impropres seront
utilisées pour les remblaiements dans les zones sans surcharge. Un compactage par couches de 25
cm sera réalisé sans endommager les canalisations, fourreaux, et divers ouvrages ;

- grillage avertisseur de couleur conventionnelle avec fil détectable ;

- les nivellements seront conformes aux plans architecte et fonction des finitions de traitement de
surface. En cas dexcédents ou de nature impropre, ces terres seront évacuées a la décharge
publique, y compris toutes sujétions.

Alimentation Gaz comprenant tranchée + conduites (hors lot) + grillage avertisseur +
remblaiement

Nota : conduites a la charge du titulaire du lot n ° 14 - Chauffage eau chaude - Plomberie - Sanitaire -
Ventilation.

Localisation :

* Ensembile :

Suivant plans des réseaux BET : alimentation gaz depuis le coffret chaufferie jusqu’au pied du coffret
gaz cuisine.

Réseaux / Alimentations AEP + Chaleur + Gaz comprenant tranchée commune + 1 conduite
polyéthyléne PEHD PN 12,5 @ 32.6 x 40 mm + 4 conduites / fourreaux (hors lot) + grillage
avertisseur + remblaiement

Nota : - profondeur minimale AEP : 80 cm ;
- conduites / fourreaux Gaz et Réseau chaleur a la charge du titulaire du lot n ° 14 - Chauffage
eau chaude - Plomberie - Sanitaire - Ventilation.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET : depuis regard en limite de propriété jusque dans la chaufferie.

Réseaux / Alimentations AEP + Chauffage comprenant tranchée commune + 1 conduite
polyéthyléne PEHD PN 12,5 @ 32.6 x 40 mm + 7 conduites / fourreaux (hors lot) + grillage
avertisseur + remblaiement

Nota : - profondeur minimale AEP : 80 cm ;
- conduites / fourreaux Réseau chauffage a la charge du titulaire du lot n ° 14 - Chauffage eau
chaude - Plomberie - Sanitaire - Ventilation.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET : alimentation AEP du local préparation ECS depuis chaufferie.
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Alimentation AEP comprenant tranchée + 1 conduite polyéthyléne PEHD PN 16 @ 14,0 x 20 mm
+qgrillage avertisseur + remblaiement

Nota : profondeur minimale : 80 cm.

Localisation :

* Ensembile :

Suivant plans des réseaux BET : alimentation AEP de la cuve stockage EP depuis la chaufferie jusqu’a
la cuve.

Regard compteur d'eau (dimensions : 0,80 x 0,80 x 0,80 m ; série DN 400 : charge adaptée pour
circulation lourde)

Regard compteur d'eau comprenant :

- regard en béton armé coulés sur place ou en béton préfabriqué ;

- de profondeur appropriée ;

- cunette au mortier de ciment lissé ;

- tampon fonte série D 400 (charge adaptée pour circulation lourde) y compris cadre et mise a la cote ;
- compris terrassement, remblaiement contre 'ouvrage, et évacuations des déblais excédentaires.

Dimensions : 0,80 x 0,80 x 0,80 m.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET : en limite de propriété.

Regard réseau de chaleur avec tampons fonte (dimensions : 0,80 x 0,80 x 0,80 ht m ; compris

rebouchage au sable)

Regard réseau de chaleur comprenant :

- regard en béton armé coulé sur place ou en béton préfabriqué ;

- section suivant les cas et profondeurs adaptées ;

- cuvette de décantation de 20 cm minimum au mortier de ciment lissé en raccordement avec les
canalisations ;

- tampon de couverture en fonte y compris cadre et mise a la cote ;

- compris terrassement, remblaiement contre I'ouvrage, rebouchage au sable, raccordement sur le
drain du batiment et évacuation des déblais excédentaires.

Dimensions : 0,80 x 0,80 x 0,80 ht m.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET : en limite de propriété.

Réseau CFO comprenant tranchée + 1 fourreau g 50 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO Eclairage comprenant tranchée + 1 fourreau g 50 mm + grillage avertisseur +
remblaiement

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.
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Réseau CFO comprenant tranchée + 1 fourreau g 90 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Localisation :
* Ensembile :

Suivant plans des réseaux BET.

Réseau Adduction Enedis comprenant tranchée + 1 fourreau g 110 mm + grillage avertisseur +

remblaiement

Localisation :
* Ensembile :

Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO + CFA comprenant tranchée + 1 fourreau g 90 mm + 1 fourreau g 50 mm + grillage

avertisseur + remblaiement

Localisation :
* Ensembile :

Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO comprenant tranchée + 2 fourreaux g 90 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Localisation :
* Ensembile :

Suivant plans des réseaux BET.

Réseau Orange comprenant tranchée + 3 fourreaux g 42/45 mm + grillage avertisseur +
remblaiement

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO comprenant tranchée + 3 fourreaux g 110 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO + CFA comprenant tranchée + 2 fourreaux g 90 mm + 2 fourreaux g 50 mm +
grillage avertisseur + remblaiement

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO comprenant tranchée + 4 fourreaux g 90 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO + CFA comprenant tranchée + 4 fourreaux g 110 mm + 2 fourreaux g 63 mm +
grillage avertisseur + remblaiement

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.
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01-2-3-219  Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés
Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés suite au passage de réseaux y compris découpe
soignée de l'enrobé existant, évacuation des gravats et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET : réseau Orange sur rue Farges.
01-2-3-220  Facon de dés pour candélabres (section : 600 x 600 mm ; profondeur : 850 mm)
Facon de dés en béton armé compris : terrassement en terrain de toute nature, coffrage, ferraillage,
bétonnage, réservations pour platine de scellement et tiges filetées pour fixations des candélabres /
bornes, mise en place de fourreaux pour passage de I'alimentation.
Section : 600 x 600 mm.
Profondeur : 850 mm.
Localisation :
» Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.
01-2-3-2-1  Regard de tirage avec tampons fonte (série DN 400 : charge adaptée pour
circulation lourde)
Regard de tirage avec tampons fonte comprenant :
- regards en béton armé coulé sur place ou en béton préfabriqué ;
- section suivant les cas et profondeurs adaptées ;
- cuvettes de décantation de 20 cm minimum au mortier de ciment lissé en raccordement avec les
canalisations ;
- tampons de couverture en fonte série D 400 (charge adaptée pour circulation lourde) y compris cadre
et mise a la cote ;
- compris terrassement, remblaiement contre 'ouvrage, raccordement sur le drain du batiment et
évacuation des déblais excédentaires.
01-2-3-2-11 Dimensions : 60 x 60 cm
Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.
01-2-3-2-12 Dimensions : 80 x 80 cm
Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET :
- regard de branchement du réseau de chaleur (en limite de propriété) ;
- en pied de la fagade Ouest du volume chaufferie.
01-2-4 Divers
01-2-4 1 Potelets

Fourniture et pose de potelets du type IMAWA 1 des Ets CONCEPT URBAIN ou équivalent. Les
potelets devront étre conformes a la réglementation en vigueur et notamment en ce qui concerne leur
résistance au choc.

Caractéristiques :

- hauteur de pose hors sol : 100 cm ;

- téte en aluminium laqué naturel ;

- corps : profilé aluminium de section 77 x 66 mm ;
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- fixation au sol par scellement.
Localisation :

* Ensembile :
Au droit de I'entrée principale du batiment.

Engazonnement / Plantations

Remblaiement

Qualité des remblais

Les terres employées en remblais seront soigneusement purgées et devront avoir une constitution
acceptable. Seront exclus des remblais (exclusion absolue) :

- les parties contenant des mottes, des souches, et autres débris de végétaux ;

- les terres contenant des platras, des gravois et autres grosses pierres ;

- les vases, les terres fluentes et les tourbes ;

- les matériaux gelés.

En dehors de ces exclusions absolues, la qualité exigée des matériaux sera fonction de leur futur
emplacement.

Seront exclus :

- les matériaux susceptibles d'étre altérés par la gelée au-dessus de la profondeur maximale du gel
dans la région des travaux ;

- les remblais trop argileux des zones requérant soit une stabilité a I'érosion (talus) ou aux tassements
(tranchée), soit une force portante quelque peu conséquente (aires de circulation et de stationnement) ;
- la terre végétale sera réservée pour la derniére couche (plantations).

Travaux de remblaiement

Les remblaiements seront exécutés par couches successives de 20 centimétres d'épaisseur moyenne.
Chaque couche sera régulierement et soigneusement compactée.

La puissance de compactage devra étre croissante.

Localisation :
* Ensembile :
Dans les cours (sur emprise gazons).

Apport de terre végétale
L’entreprise doit la fourniture et la mise en place de la terre végétale la ou nécessaire.

Qualité requise :

La terre végétale devra présenter les caractéristiques suivantes (en matieres seches) :
* Eléments grossiers :
- Pierre (+ de 2 cm) moins de 5 % ;
- Graviers (2 mm a 2 cm).
* Eléments fins :
- Sables grossiers (de 0,2a2 mm) 102 35 % ;
- Sables fins (< 0,05 mm) 30 a 60 % ;
- Limons (de 0,02 a 0,002 mm) 10 2 30 % ;
- Argile (moins de 0,002) 20 a 25 %.
* Composition chimique :
- Calcaire Ca0:1a5%;
- Potasse K20 : 0,35 %0 ;
- Acide phosphorique : 0,35 %0 ;
-PHentre6a72;
-C/IN=8a12.
* Composition physico-chimique :
- Azote organique : 50 a 80 ppm ;
- Matiére organique : 3 a 4,5 ppm ;
- Pas plus de 5 % de calcaire actif.
* Elle sera exempte de débris végétaux, organiques et minéraux.
* Elle sera exempte de mauvaises herbes. Un traitement désherbant sera prescrit, sans qu'il fasse
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I'objet de travaux supplémentaires.

La mise en place de la terre se fera sans compacter le terrain, avec un nivellement "pleine nivelette"
(sauf indication contraire) et sans abimer les ouvrages créés.
Les travaux seront interrompus en cas de gel ou si la terre est détrempée.

Désherbage :

Le passage d'un désherbant préalable peut étre demandé par le maitre d’ceuvre aprés la mise en place
des terres et selon la venue ou non de mauvaises herbes.
Il est compris dans le prix de fourniture de la terre demandé au quantitatif.

Fumure :

Une bonne fumure organique de fond a action lente est a prévoir dans les trous de plantations des
arbres et arbustes (corne broyée ou torréfiée, poudre de sang...) :

- 0,5 kg au m3 par tige et conifére ;

- 0,2 kg au m3 pour les baliveaux ;

- 0,1 kg au m3 pour les arbustes.
De méme, pour les zones a engazonnement, il est prévu le passage d'une fumure & action lente. La
fumure et les engrais proviendront de fournisseurs agréés.
La fumure est comprise dans le prix des travaux demandés au quantitatif.

Quantité de terre végétale pour :

Application d’'une couche de 0,30 m d'épaisseur environ.

Localisation :

* Ensembile :

Pour le talus situé a I'Est de la parcelle y compris retour en fagade Sud.

Pour I'ensemble des espaces engazonnés y compris les bassins et les noues de rétentions (cf. plan de
masse).

Engazonnement

Engazonnement comprenant :

- fourniture et mise en oeuvre d’'un semi de type RAY-GRAS a raison de 30 grammes par m? avec lors
de 'engazonnement un apport d’engrais nitrophosphatique a raison de 40 grammes par m? ;

- la mise en oeuvre comportera un labourage, un épierrage, roulage, ameublissement au croc et au
rateau, I'enfouissement sera réalisé au rateau et le sol plombé au rouleau ;

- 'entreprise devra assurer I'arrosage lorsqu’il s’avére nécessaire ;

- dans leur proposition de prix les entreprises auront & leur charge leur garantie de résultat et la 1ére
tonte avec évacuation.

Localisation :

* Ensembile :

Pour I'ensemble des espaces engazonnés y compris les bassins et les noues de rétentions (cf. plan de
masse).

Pour les places de stationnements de l'accés de service et du parking.

Plantation de plantes tapissantes Juniperus Horizontalis avec bache en polypropyléne tissée

Plantes avec bache en polypropyléne tissée comprenant :

- ouverture ou réservations des fosses de plantation pour plantes comprenant I'exécution des
terrassements en fosses, I'arrosage remblaiement en terre végétale avec une couverture par copeaux
d’écorces de pins ;

- fourniture et plantations de plantes tapissantes Juniperus Horizontalis comprenant la fourniture, la
livraison et la mise a pied d’'oeuvre des végétaux, la plantation proprement dite, le tuteurage éventuel ;
- fourniture et pose d'une bache en polypropyléne tissée, sur 'ensemble de la terre végétale recouverte
de plantes tapissantes, la bache sera poreuse a I'air et a I'eau et aura une masse surfacique de 85 g /
m2 ;

- dans leur proposition de prix les entreprises auront a leur charge la garantie de reprise sur 1 an de
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bon enracinement avec changement des plantes si elles ne prennent pas.
Localisation :

* Ensembile :
Pour le talus situé a I'Est de la parcelle y compris retour en fagade Sud.

01-2-4-15 Arbustes [pommier d’ornement 18/20 [Malus Everest ou similaire)]

Plantation d'arbres comprenant :

- ouverture ou réservations des fosses de plantation pour arbustes et massifs de fleurs comprenant
I'exécution des terrassements en fosses, l'arrosage remblaiement en terre végétale avec une
couverture par copeaux d’écorces de pins ;

- fourniture et plantations d'arbustes [pommier d’ornement 18/20 [Malus Everest ou similaire)]
comprenant la fourniture, la livraison et la mise a pied d’oeuvre des végétaux, la plantation proprement
dite, le tuteurage éventuel ;

- dans leur proposition de prix les entreprises auront a leur charge la garantie de reprise sur 1 an de
bon enracinement avec changement de I'arbre s’il ne prend pas.

Localisation :
* Ensembile :
Cf. plan de masse.
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TERRASSEMENTS - V.R.D.

01-3

Option 1 : Cuve de récupération des eaux pluviales

01-3 1

Cuve de récupération des eaux pluviales (4000 litres ; compris pompe immergé

Fourniture et pose d'une cuve de récupération des eaux pluviales des Ets SIMOP ou équivalent,
comprenant :

- une cuve de récupération des eaux de pluie en polyéthyléne (PE) du type AQUAMOP référence 6022
(capacité 4000 litres) y compris réhausses, couvercle a visser, systéme collecteur muni de poignées
comprenant les filtres, entrée, trop-plein, tube anti-remous, tube d’aspiration avec crépine et d'un
flotteur, sortie cable pompe immergée DN50, passe paroi en 1” fileté pour branchement de la pompe ;
- une pompe submerssible et auto-amorgante réference 6032 y compris cables HO7RNF avec prise
normalisée (DIN 49441), protection marche-a-sec intégrée, régulateur de débit électronique intégré
pour démarrage et arrét automatiques, clapet anti-retour et crépine fixe inclus et cordelette en nylon
pour manutention ;

- compris terrassement, pose sur lit de sable compacté de 20 cm d'épaisseur, géotextile,
remblaiement contre I'ouvrage, raccordement du trop plein sur le réseau d'eau pluviale et évacuation
des déblais excédentaires.

Localisation :
* Ensembile :
Dans la cour extérieure - de 13 ans.
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01-4 Variante 1 : Sol de la salle multi-activités réalisé en enrobé (en
remplacement du plancher sur vide sanitaire)

01-4 1 Remblaiement en matériau rocheux 50/150 mm
Remblaiement en matériau rocheux 50/150 mm (granulométrie a confirmer par I'entreprise) y compris
compactage par couches successives de 20 centimétres d'épaisseur et toutes sujétions de réalisation.
Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités.

0142 Complexe drainant horizontal (drains en épis)
Le complexe drainant horizontal & prévoir sera composé de drains en tuyau perforé (a fond lisse)
P.V.C. de 100 mm de diameétre et posés en épis y compris accessoires et raccordement au réseau
d’évacuation des EP.
Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités (provision).

01-43 Essais de plagues (localisation sur site en coordination avec la Maitrise d'Oeuvre
Avant la mise en oeuvre du géotextile et du hérisson, il sera effectué des essais a la plaque par un
laboratoire spécialisé. Essai de WESTERGAARD conformément au projet du D.T.U. concernant les
études géotechniques et la reconnaissance des sols.
Avant la mise en oeuvre du dallage, il sera effectué six essais a la plaque par un laboratoire spécialisé.
Essai de WESTERGAARD conformément au projet du D.T.U. concernant les études géotechniques et
la reconnaissance des sols.
Les essais a la plaque seront a la charge du présent lot, et réalisés sur I'arase de terrassement et sur
la couche de forme a mettre en oeuvre.
Obijectifs de portances a atteindre : EV2 = 50 MPa ; EV2/EV1 < 2,2.
Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités.

01-4 4 Couche de fondation sous revétement en enrobé (cf. étude géotechnigue)

La couche de fondation (pour véhicules lourds) comprendra :

- le réglage du fond de forme, le dressage et le compactage uniforme y compris zones d'anomalie
purgées et cloutage du fond de forme ;

- la fourniture et mise en oeuvre d’un géotextile ;

- la fourniture a pied d’oeuvre, le déchargement, I'épandage, le réglage et le compactage uniforme
(damage compactage a 95 % de 'essai optimum Proctor Modifié, les épaisseurs définies sont
minimales aprés compactage) :

* d’une couche de forme en grave non traitées en provenance de carriéres agréées, de GNT type
R61 de type 0/31,5 mm, épaisseur 0,40 m aprés compactage ;

* d’une couche d'assise en grave non traitées en provenance de carriéres agréées, de GNT2 type
R61, de type 0/31,5 mm (granulométrie a confirmer par I'entreprise), épaisseur 0,30 m apres
compactage ;

- la stabilisation des accotements, et les forme de pente et I'exécution des fils d’'eau ;
- 'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre suivant les péconisations
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de I'étude géotechnique.

Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités.

0145 Revétement en enrobé (pour véhicules légers)
Fourniture a pied d'oeuvre et mise en oeuvre d'un revétement en enrobé (pour véhicules légers)
comprenant :
- une couche d’'impression a base d’émulsion de bitume a raison de 1,5 Kg/ m?;
- fourniture et mise en oeuvre d’'un enrobé noir coulé a chaud sur une épaisseur de 5 cm en chaussée
légére ;
- compactage au cylindre lisse vibrant ou a I'engin a pneus ;
- ’'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.
Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités.
01-4-1 Divers
01-4-1 1 Tracages permanents des différents types de terrains sportifs
Tragages permanents des différents types de terrains sportifs (basket-ball et volley-ball) y compris
préparation / nettoyage du support et toutes sujétions de réalisation.
Tracage de terrains de :
- basket-ball (terrain principal) : 1 U ;
- volley-ball : 1 U.
Localisation :
* Ensemble :
Dans la salle multi-activités.
01-4-12 Couvercles pour finitions des ancrages

Fourniture et pose de couvercles pour finitions des ancrages des poteaux (au droit des réservations) y
compris revétement de finition (identique au sol) et toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités.
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GROS OEUVRE

02 1

Généralités
L’entrepreneur adjudicataire demeure responsable des désordres provoqués par I'exécution de
I'ensemble des travaux du présent lot.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de l'impression des plans, prescriptions techniques,
descriptifs et documents annexes ou d’'omissions, s’il y a lieu, pour refuser d’exécuter, dans le cadre et
les conditions de son marché, tout ou partie des travaux nécessaires au complet achévement et a la
parfaite utilisation des ouvrages.

I lui appartient donc d’apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer par ses
connaissances techniques professionnelles aux détails dont 'emplacement, la nature ou la qualité
seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

Normes et réglements :

L’entrepreneur devra respecter les normes et réglements en vigueur, en particulier les documents
suivants :

a) Documents du R.E.E.F.
D.T.U.

b) Documents du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics

c) Reégles de calcul
D.T.U. NV 65 et N 84 révisées et annexes.
R.P. 1992 - Regles parasismiques 1992.
Fascicule 62 - (titre 1¢r, Section 1 du CCTG) Regles Techniques de conception et de calcul des
ouvrages et construction en béton armé, suivant la méthode des états limites, dénommée B.A.E.L.
91.
D.T.U. REGLE FB.
D.T.U. TH.D N° 2485 d’avril 1991.
D.T.U. P22 701- Regles dites CM 66 révisées.

d) Normes frangaises AFNOR : N.F dont la norme NF EN 206-1.

e) Les prescriptions particulieres des fabricants des matériaux utilisés.

Réservations :

Le titulaire du présent lot doit, en accord avec les lots concernés, les réservations pour trémies,
passages, chevétres et autres renforts pour la mise en place des ouvrages prévus aux plans ou qui
peuvent étre demandés par les autres corps d’état (sections / diametres des réservations supérieurs :

@ 150 mm et 150 x 150 mm) y compris rebouchage de ses réservations en rétablissant le coupe-feu
nécessaire.

Sécurité sur le chantier :

L’entreprise devra assurer les protections collectives (garde-corps, plinthes, filets, passerelles,
échafaudage, obturations de trémies, etc.), ainsi que les protections contre les chutes de personnes et
d’objets des plans de travail et de circulation.

Conditions diverses :

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d’état interférant sur le chantier.

L’entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance du CCTP concernant les autres lots pour
apprécier 'importance et les limites de ses propres ouvrages.
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L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier et se mettre en rapport
avec les autres corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires a la bonne réalisation
des travaux.

Spécifications des matériaux :

Caractéristiques des matériaux :

Les matériaux des remblais difficilement compactables contre les parties d’'ouvrage en béton armé
seront constitués de tout venant de carriére ou de riviere 0/80.

Sables et gravillons :

Référence fascicule 65 A. La provenance de carriéres agréées D.D.E.

Eau de gachage et d’apport pour béton et mortier :

Eau potable.

Liants hydrauliques :

- Références : fascicule 3 du C.C.T.G. ;

- Normes NF P 15.300 et suivantes ;

- Circulaires d’agrément du ministére des transports ;
- Circulaires d’agrément C.O.P.L.A.

Conditions de livraison des ciments :

- Prélévements conservatoires ;
- Référence : article 72-1 du fascicule 65 A du C.C.T.G.

Armatures en acier pour béton armeé :

- Références : fascicule 4 titre 1 ;
- Article 61 a 65 du fascicule 65 A ;
- Normes en vigueur, marque NF-AFCAB.

Les boucles de levage seront exclusivement en acier de nuance FeE24. Les différentes justifications
de provenance seront fournies par I'entrepreneur. Au maximum deux types différents d’armatures a
haute adhérence seront utilisés sur le chantier.

Les aciers d’attentes seront crossés ou recevront une protection d’embout PVC pour assurer une
protection sécurité.

Adjuvants :

Référence :
- article 72-4. Fascicule 65 A ;
- normes francaises.

En début dutilisation, le maitre doeuvre fera effectuer contradictoirement un prélevement
conservatoire sur chaque adjuvant. La nature, le dosage et la provenance seront spécifiés par
I'entrepreneur.

Définition des bétons hydrauliques - Fabrication, mise en oeuvre et contréle des bétons :

- Fabrication des bétons

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de béton prét a I'emploi,
conformément aux prescriptions de la norme P 18-305.

L’entrepreneur commande ces bétons par référence a la norme P 18-305 en spécifiant les valeurs
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requises dans le tableau de désignation des bétons.

Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :

- I'usine productrice ;

- le chantier destinataire ;

- la classe d’environnement et le type de béton ;

- la résistance du béton ;

- la nature des constituants ;

- les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, etc.) ;
- I'heure exacte de la premiere gachée ;

- 'heure limite d’utilisation.

Les bordereaux de livraison sont tenus a la disposition du maitre d’oeuvre.

Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ des
camions malaxeurs (toupies).

- Transport des bétons

Sauf dispositions particuliéres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a 1 H 30 et la durée
totale (transport + vidange) ne doit pas excéder 2 H Q0.

Il n’est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :

- une ségrégation des constituants du béton ;

- un commencement de prise avant la mise en oeuvre ;

- une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par évaporation
excessive).

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés
d’un tambour a deux vitesses, I'une pour I'agitation, I'autre pour le malaxage.

Aucun ajout d’eau ou autres ingrédients ne peut intervenir sur le chantier, sans I'accord exprés du
producteur de béton.

Avant le bétonnage, I'entrepreneur définit :

- le matériel utilisé et le schéma de l'installation ;

- les cadences de bétonnage ;

- les zones de circulation prévues pour le personnel ;

- les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire ;

- les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage.

- Mise en oeuvre des bétons

- Programme de bétonnage

Les programmes de bétonnage définissent :

* les phases de bétonnage ;

* la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule) ;
* les conditions de recouvrement des couches successives ;

* la nature des coffrages d’arrét ;

* le matériel nécessaire pour la mise en oeuvre ;

* les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton ;

* les moyens d’approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve ;
* I'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle ;

* les secours électriques éventuels ;

* les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.

- Mise en oeuvre - Vibration

Dans le cas de mise en oeuvre a la pompe, le béton est mélangé dans l'engin transporteur avant
déversement dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement
protégées. Avant le bétonnage, si un mortier est utilisé pour favoriser le glissement du béton dans les
conduites, celui-ci est intégralement évacué avant le début du bétonnage.

Le béton est exempt de ségrégation au moment de sa mise en oeuvre qui doit intervenir avant tout
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début de prise ou de dessiccation.

La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement des armatures.
Les armatures qui sortent d’'une levée sont maintenues solidement de telle sorte que leur enrobage
minimum soit toujours garanti dans la levée suivante.

Le béton est en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobé les armatures sur toute leur
surface.

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,50 m. La chute est guidée par des
goulottes souples et des fenétres sont éventuellement réservées dans les coffrages ou dans le
ferraillage. Dans le cas d'un bétonnage a la benne, pour faciliter la descente du béton dans les
goulottes, la benne peut étre équipée d'un dispositif de vibration.

Le serrage du béton devra étre parfaitement réalisé.

- Reprise de bétonnage

Au moment de la prise, la surface du béton est complétement purgée de la laitance a l'aide d'un jet d'air
et d'eau sous pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes les parties friables
ou grasses, tout en veillant a ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est pas
atteint, I'entrepreneur procéde, avant tout bétonnage, a un avivage de la surface, soit a I'aide d'un jet
d'eau a haute pression (supérieure a 100 bars), soit par un léger repiquage suivi a nouveau d'un
nettoyage et d'un lavage.

L'entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de
recueillir 'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée
jusqu'a saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en excés est éliminée a I'air comprimé, exempt
d'huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont
débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

- Bétonnage par temps froid

Lorsque la température descend au-dessous de 5 °C tout bétonnage fait I'objet de dispositions
spéciales soumises au Maitre d'oeuvre.

- Bétonnage par temps chaud

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec,
I'entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le béton frais
(forte accélération de la prise, évaporation rapide de I'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration
aprés mise en oeuvre) ou sur béton durci (élévation de la température du béton entrainant une
diminution de la résistance finale et une fissuration). La température du béton frais mis en oeuvre ne
dépasse pas 30°C.

L'entrepreneur établit des procédures qu'il soumet au Maitre d'oeuvre aprés avoir effectué, si
nécessaire, des essais de convenance.

- Cure du béton

Quelles que soient les conditions climatiques, la cure est exigée pour les dalles, les terrasses ainsi que
pour les voiles dont le décoffrage intervient moins de 3 jours aprées la fin du bétonnage.

Pour tous les autres ouvrages, la cure est exigée lorsque les conditions climatiques (atmospheére séche
en toute saison, vent, ensoleillement) compromettant I'nydratation normale du ciment et la bonne tenue
du béton.

- Contréle des bétons
* Centrales certifiées NF (titulaires du droit d'usage de la marque NF)

L'entrepreneur est dispensé de I'obligation d'exécuter des essais de réception.

Dans le cadre de la Marque NF-BPE, le producteur de béton dispose d'un Plan d'Assurance de la
qualité conforme aux dispositions du réglement Particulier de la Marque. Ce PAQ est approuvé par
I'AFNOR et la bonne application des procédures qu'il contient est périodiquement vérifiée par cet
organisme.

Les autocontrbéles du producteur, certifiés par tierce partie, apportent la garantie de conformité des
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produits.
* Centrales non certifiées NF

Les essais permettent de contrdler la conformité du béton aux spécifications du marché.

lls sont réalisés par prélévements de béton frais, effectués au moment de I'utilisation du béton, au point
le plus proche possible de sa mise en oeuvre dans I'ouvrage, par exemple au déversement du camion
malaxeur.

La confection et la conservation des éprouvettes sont conformes a la norme NF P 18-404.

I est effectué au minimum un prélevement par 50m3 de béton ou type d'ouvrage.

A partir de ce prélevement, sont réalisés :

- une mesure de consistance (essai d'affaissement selon norme NF P 18-451)

- un essai de détermination de la résistance a la compression a 28 j. Le résultat retenu est égal a la
moyenne arithmétique des mesures effectuées sur trois éprouvettes.

Dans le cas d'utilisation d'une centrale conforme a la norme NF, tous ces bétons sont des B.C.N.

Dosage des bétons et mortiers :

Les qualités de ciment seront en conformité avec les normes et devront tenir compte de I'agressivité
éventuelle du terrain et du lieu d'exposition.

La granulométrie des bétons et mortiers sera étudiée pour obtenir la compacité maximum.
Tous les bétons seront vibrés au coulage (sauf B.P.).

Confection et Mise en oeuvre des Bétons :

Le béton prét a I'emploi proviendra de centrales N.F. et sera conforme a la norme NFP 18.305.

Parement des bétons

- Parementn® 1 :

Parement sans recherche d'aspect particulier, les balévres seront recoupées, les flaches et manques
ragrées.

- Parement n° 2 :

Parements lisses destinés a recevoir directement une peinture aprés application d'un enduit de peintre,
ou a recevoir des plaquettes de parement collées.

Les balévres seront trés soigneusement poncées. Les manques et bulles d'un diametre supérieur a 5
m/m seront ragrées. En cas de Flache trop importante, le redressement au mortier de ciment sera
exécuté par I'entrepreneur du présent lot et a ses frais.

Flache maximum sous la regle de 2.00 - 5 mm/m

Flache maximum sous la regle de 0.20 - 2 mm/m

Bullage limité a 10 % de la surface

En cas d'excés d'huile de décoffrage, provoquent des taches, le nettoyage sera a la charge de
I'entrepreneur du présent lot.

En cas d'insuffisance de qualité, un enduit sera exigé par les Concepteurs, sans supplément de prix.

Surfacage des Bétons :

S1 - Pour revétements de sols minces collés, ou pour rester nus.

S2 - Pour sols des terrasses destinées a recevoir une étanchéité. Surface talochée ou ragréée sans
aspérité avec forme de pente.

Lot N°02 GROS OEUVRE Page 02.12



022

ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

S3 - Pour sols destinés a recevoir une chape ou un revétement de sol scellé (carrelage ou dallage
lourd).

Niveaux et Traces :

L'entrepreneur du présent lot devra le tracé rigoureux a un métre du sol fini de chaque niveau, d'un trait
de niveau sur tous les ouvrages en élévation.

Ce trait sera retracé a chaque stade de la construction et entretenu par I'entrepreneur de gros oeuvre
jusqu'a la fin des travaux.

L'entrepreneur assurera pleinement les conséquences des erreurs de tracé.

Maconnerie - Blocs manufacturés, briques, pierres naturelles :

Référence : D.T.U. 20.1
Liste des textes normatifs cités en référence dans le D.T.U. N° 20.1 (annexe).

Prise possession du chantier :

L’entreprise aura pris connaissance des moyens d’acces et prévu 'aménagement d’'une piste de
chantier pour la durée des travaux.

L’entreprise se rendra sur le site afin d’apprécier les difficultés éventuelles des branchements de
chantier et le mode opératoire d’exécution des travaux.

Cléture de chantier :

Nature et emplacement conformes aux prescriptions du coordonnateur sécurité et protection de la
sante.

Implantation alignhement :

Avant les travaux de terrassement, I'entreprise aura fait implanter les batiments par un géomeétre expert
et pris en charge les frais d’honoraires.
Un procés-verbal d'implantation sera fourni au maitre d’oeuvre.

Les nivellements représentés sur les plans architecte sont & titre indicatif. L'entrepreneur ne pourra
donc pas réclamer de plus-value au prix forfaitaire et global en invoquant une différence entre son
étude et les travaux exécutés.

Exécution des travaux :

L’entreprise doit prévoir, dans I'établissement de son offre, 'exécution des travaux suivants :
- nettoyage des voiries d’acces au chantier ;

- épuisement permanent des eaux de pluie ;

- blindage et étaiement des parois ;

- démolition des ouvrages rencontrés.

Important : Respect des délais, des régles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
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pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conservés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.

023 Etude géotechnique
Avant la remise de son offre, I'entrepreneur est tenu de prendre en compte I'étude géotechnique jointe
en annexe, afin d'intégrer les prescriptions du bureau d'étude.

024 Important : I'entreprise devra se rendre sur place avant la remise de son offre.

02-1 Préparations de chantier

02-11 Constat d'huissier
Avant toute intervention de la part des entreprises et durant la période de préparation du chantier,
I'entrepreneur titulaire du présent lot devra faire établir un constat d’huissier par un huissier agréé.
Ce constat fera ressortir I'état des constructions riveraines et attenantes (murs de I'établissement
mitoyens avec le batiment démoli etc.) avec fissures ou lézardes éventuelles et sera accompagné
d’une série de photos et d'une vidéo. Il en sera de méme pour les trottoirs, voiries et abords.
Un 2éme constat sera établi par le méme huissier en fin de chantier de fagon a pouvoir constater les
différences.
Nota : une copie du constat d'huissier sera a transmettre au Maitre d'Ouvrage.
Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble du chantier.

02-12 Installation de chantier

Installation de chantier selon les prescriptions du Plan Général de Coordination comprenant :

- travaux hygiéne et sécurité ;

- entretien de la voirie existante ;

- création et entretien d'une voie d'accés de chantier y compris marquage au sol provisoire ;

- réalisation et entretien d'une aire / plateforme de manutention / livraison / stationnement dans
I'emprise de la parcelle ;

- repérage et sauvegarde des réseaux existants ;

- installation d’'une cléture délimitant le chantier, de 2 m de hauteur avec portail d’acceés facile a
manoeuvrer et pouvant étre fermé par un cadenas a code, ne comportant pas de parties blessantes ou
dangereuses y compris panneautage réglementaire (port du casque obligatoire, chantier interdit au
public et affichage déclaration préalable et permis de construire), et déplacement, maintenance et
modification en cours de chantier ;

- panneaux de signalisation réglementaires ;

- autorisations de voirie ;

- installation d’un local sanitaire, éclairé, chauffé, équipé d’'un WC et 2 robinets d’eau compris
raccordements et mise en service, température réglable ;

- installation d’un vestiaire éclairé et chauffé, avec armoires métalliques individuelles a 2 compartiments

- installation d’'un bureau de chantier éclairé, chauffé, aéré, avec table, chaises et armoire de
rangement des dossiers ;

- installation d’un téléphone dans le bureau de chantier compris raccordement au réseau ;

- installation d’un coffret général électrique pour le chantier compris raccordement au réseau ;

- installation de coffrets électriques avec protection de 30mA, 4PC (2 10 A+T, 2 16 A+T) ;

- installation de I'alimentation en eau pour les besoins du chantier, avec compteur (l'installation d'eau
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devra étre hors gel) ;

- les travaux d’ordre général pour la protection des trémies, alléges, cages d’escaliers, etc. seront
prévus, ainsi que les mises a disposition des matériels pour les approvisionnements ;

- les dispositifs de levage et de manutention nécessaires au bon déroulement du chantier ;

- les containers pour gravats de chantier (le nombre de containers devra répondre aux normes de tri
sélectif).

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble du chantier.

Implantation

L'entrepreneur fera effectuer a ses frais et sous sa propre responsabilité, par un géometre expert, les
tracés d'implantation des ouvrages d'aprées les plans qui lui sont remis.

L'entreprise devra l'implantation en plan et en niveaux des bornes d'altitude et d'axes principaux qui
seront maintenus en parfait état jusqu'a la réception des ouvrages.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble du chantier.

Trait de niveau

L’entreprise du présent lot est également chargée du tracé des traits de niveau. Le trait de niveau doit
étre battu sur toute la structure verticale et cloisons a l'intérieur des constructions et a tous les niveaux.
Si le trait de niveau vient a étre effacé, I'entrepreneur doit le tracer a nouveau et a ses frais et ce autant
de fois qu'il sera nécessaire.

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble du chantier.

Panneau de chantier

L'entreprise fournira et mettra en place un panneau de chantier suivant modele fourni par le Maitre
d'oeuvre. Le panneau sera composé du nom et adresse de la maitrise d'ouvrage, de la maitrise
d'oeuvre, des bureaux d'études et de contrble, du type de réalisation, du numéro de permis de
construire, de l'importance du projet, des noms et adresse des entreprise intervenant sur le chantier.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble du chantier.

02-2

Démolitions

02-2 1

Démolition de murets de souténements

Démolition de murets de souténements y compris découpe soignée au droit des parties conservées,
démolition des semelles de fondations, dépose des ouvrages de serrurerie et évacuation des gravats.

Localisation :

* Ensembile :

Sur I'emprise de :

- la future place et rampe PMR ;

- de l'acces principal ;

- de l'acces au parking y compris au droit du futur transformateur.
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Démolition de dalles extérieures en béton

Démolition de dalles extérieures en béton y compris dépose des ouvrages de serrurerie et évacuation
des gravats.

Localisation :

* Ensembile :
Sur I'emprise de la future place et rampe PMR.

Démolition de I'escalier extérieur en béton (environ 10 marches)

Démolition de I'escalier extérieur en béton y compris dépose des ouvrages de serrurerie, arrachage
des fondations et évacuation des gravats.

Nombre de marches : 10 U environ.

Localisation :
* Ensembile :
Sur I'emprise de la future place et rampe PMR.

02-3

Terrassement

02-3 1

02-32

02-3 3

02-3 4

02-35

02-3 6

Nota : Terrassements en pleine masse / Plateformes

Nota : Terrassements en pleine masse : I'ensemble des terrassements en pleine masse seront
réalisés par le titulaire du lot n ° 1 - Terrassements - V.R.D., I'entreprise titulaire du présent lot devra se
mettre en contact avec le lot n ° 1 pour valider les c6tes altimétriques des plateformes.

Taux de travail du sol = 1.5 bars (ELS) ; ancrage minimum de 0.50 m dans le faciés AB1
(complexe argilo-limono-sableux marron @ marron-beige)

Localisation :
* Ensembile :

Etude de sol G2 AVP SICINFRA63 du 23/09/2021

Respect de la cote Hors Gel = 0,85 m minimum sous le niveau fini du terrain extérieur aménagé

Localisation :
* Ensembile :

Souténements provisoires

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en place de souténements provisoires par
mise en place de d'éléments modulaires de type " blocs Lego en béton " y compris préparation de
l'assise de départ, déplacement suivant les phases de travaux etc.

Localisation :

* Ensembile :
Le long du talus situé a I'Est de la parcelle.

Terrassement pour galerie technique et fosse ascenseur

Réalisation des terrassements pour galerie technique et fosse ascenseur, par tout moyen approprié,
dans terrain de toutes natures y compris épuisement des fouilles, étayages, et stockage des terres sur
place pour réemploi par le titulaire du présent lot, et évacuation des terres excédentaires a la décharge.
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Volumes théoriques non foisonnés.

Localisation :

* Ensemble :

Galerie technigue : en vide sanitaire du volume cuisine.
Pour la fosse ascenseur.

02-37 Fouilles en rigoles pour fondations du batiment, murs de souténements et murs extérieurs
Réalisation des terrassements pour fondations par tout moyen approprié, dans terrain de toutes
natures y compris épuisement des fouilles, étayages, et stockage des terres sur place pour réemploi
par le titulaire du présent lot, et évacuation des terres excédentaires a la décharge.

Volumes théoriques non foisonnés.
Localisation :

* Ensembile :

Suivant étude béton.

02-38 Remblaiement en GNT 0/315 contre les murs au droit de la fosse ascenseur
Remblaiement en GNT 0/315 contre les murs au droit de la fosse ascenseur y compris toutes sujétions
de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-39 Remblaiement contre les ouvrages de fondations
Remblaiement contre les ouvrages de fondations comprenant la mise en place de remblais provenant
des terrassements ci-dessus, la mise en oeuvre du remblaiement s'effectuera par couches
successives a la main ou par petits engins, et le remblaiement sera compacté a la dame ou au rouleau
vibrant y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
En pied de I'ensemble des murs extérieurs.

02-4 Fondations

02-4 1 Généralités

Des sondages complémentaires pourront étre demandés a [I'entrepreneur retenu pour une
reconnaissance plus compléte de la nature du sol.

Les granulats employés ne devront pas pourvoir étre altérés par I'action de I'eau ou des liants. lls ne
devront contenir aucune impureté qui pourrait nuire a leur résistance, leur imperméabilité et a toutes les
propriétés thermiques et phoniques, notamment de l'argile, des matiéres terreuses, marneuses ou
schisteuses, des matériaux friables ou ayant une mauvaise adhérence.

L’ensemble des granulats devra provenir des roches stables, a I'exclusion de roches feldspathiques ou
de schistes. Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou
allongée. La porosité des granulats sera inférieure a 10 %.

Les liants employés pour le gachage des bétons ne contiendront pas plus de 2 a 5 grammes en
suspension par litre et de 15 a 30 grammes de sels dissous.

Les liants employés seront, sauf indication expresse du Maitre d’oeuvre des liants a prise lente. lls ne
devront pas étre éventés et comporter la présence de grumeaux pouvant s’écraser sous les doigts.

La confection des bétons ne s’effectuera par gel qu'a la condition que des produits anti-gel soient
incorporés, ou que I'eau de gachage et les granulats soient chauffés. Toutefois, la mise en oeuvre dans
ces conditions devra recevoir 'approbation du Maitre d’'Oeuvre.

Dans le cas ou des bétons ne seraient pas utilisés immédiatement ils devront étre protégés de la pluie,
du soleil, ou du gel. Les bétons formant les parois du vide sanitaire seront hydrofugés.
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Les bétons devront étre homogénes, les granulats parfaitement enrobés de liants. Les bétons
desséchés ou ayant fait un commencement de prise ne pourront étre employés.

Par temps sec et chaud, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et protégés du
soleil. Par temps de risque de gel, ils seront recouverts de telle sorte a éviter celui-ci. Si malgré les
protections, les ouvrages avaient subi les effets de la chaleur ou du gel, ils seraient démolis jusqu’a la
partie saine.

Les parois seront coffrées aux dimensions définies des semelles, le coulage s’effectuant par couches
successives.

02-4-1

Gros béton de fondation et béton de propreté C16/20

02-4-1 1

02-4-1 2

Fourniture et mise en oeuvre d'un gros béton C16/20, coulage en pleine fouille avec boisage partiel s'il
y a lieu, et armatures haute adhérence conformes aux études BA. L'entreprise prendra toutes les
précautions nécessaires contre les affouillements ou éboulements de parois en cours de coulage, tout
béton souillé sera enleve.

Cube non foisonné.

Pour batiment y compris murs de souténements des cours

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Murs extérieurs hors emprises batiment

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-4-2

Semelles en béton armé C25/30

02-4-2-1

02-4-2-1 1

02-4-2-1 2

02-4-2-2

02-4-2-2 1

Fourniture et mise en oeuvre de béton de gravillons, soigneusement vibré, C25/30 et armatures haute
adhérence. Toutes les précautions seront prises pour éviter la pollution du béton lors du coulage
compris coffrage. Les faces destinées a rester apparentes seront réalisées avec un coffrage soigné.

Pour semelles isolées du batiment

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Pour semelles filantes du batiment y compris murs de souténement extérieurs

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-4-3

Radier et dalle de protection en béton armé

02-4-3-1

02-4-3-1 1

02-4-3-1 2

02-4-3-1 3

02-4-3-2

02-4-3-2 1

02-4-3-2 2

Exécutées en béton armé conformément aux dimensions, implantations et aux dessins d’armatures qui
seront définis dans les plans béton armé.

Fourniture et mise en oeuvre de béton de gravillons, soigneusement vibré, C 25/30, armatures haute
adhérence conformes aux études BA. Toutes les précautions seront prises pour éviter la pollution du
béton lors du coulage compris coffrage. Les faces destinées a rester apparentes seront réalisées avec
un coffrage soigné.

Radier fosse ascenseur

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Béton de propreté (C16/20)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Dalle de protection fosse ascenseur

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-4-4

Longrines poutres et soubassements en béton armé

Exécutées en béton armé conformément aux dimensions, implantations et aux dessins d’armatures qui
seront définis dans les plans béton armé.

Fourniture et mise en oeuvre de béton de gravillons, soigneusement vibré, C25/30, armatures haute
adhérence conformes aux études BA. Toutes les précautions seront prises pour éviter la pollution du
béton lors du coulage compris coffrage. Les faces destinées a rester apparentes seront réalisées avec
un coffrage soigné.
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Longrines intérieures pour dallage porté et plancher sur vide sanitaire

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Longrines rives plancher sur vide sanitaire

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Fouilles sous longrines

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Béton de propreté sous longrines (C16/20)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Murs en béton banché en soubassements y compris longrines

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Fouilles sous longrines

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Béton de propreté sous longrines (C16/20)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Murs en béton banché en soubassements sur semelles filantes

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Murs fosse ascenseur

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Rehausse en béton armé C25/30 sous les murs a ossature bois (section : 0,30 x

0,20 m)
Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-4-5

Divers

02-4-5 1

02-4-52

Arase étanche

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Hydrofuge de masse

Afin d'améliorer I'étanchéité face aux pénétrations capillaires, le béton sera adjuvanté d’'un hydrofuge
de masse.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-5

Structure verticale

02-5-1

Ouvrages en béton armé

02-5-1 1

Généralités

Exécutés en béton armé conformément aux dimensions, implantations et aux dessins d’armatures qui
seront définis dans les plans béton armé.

Fourniture et mise en oeuvre de béton de gravillons, soigneusement vibré, C 25/30, armatures haute
adhérence conformes aux études BA. Toutes les précautions seront prises pour éviter la pollution du
béton lors du coulage compris coffrage. Les faces destinées a rester apparentes seront réalisées avec
un coffrage soigné.

Les ossatures seront parfaitement raidies, I'écartement entre les parois du coffrage et le premier acier
sera parfaitement respecté, pour cela il sera employé des écarteurs en P.V.C.

La mise en oeuvre des bétons se fera selon les prescriptions du D.T.U., et leur dosage devra étre
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conforme & ces mémes regles de prescriptions.

Mise en place de réservations suivant plans étude béton et préconisations des lots concernés.

Béton armé pour poteaux (VS, RDC et R+1)
Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage droit

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage circulaire

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Béton armé pour raidisseurs en élévation

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Béton armé pour poutres, chevétres et consoles

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Béton armé pour linteaux en élévations

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Béton armé pour chainages au niveau des planchers et dans murs aqglos

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Béton armé pour chainages en téte de murs en élévations

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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02-5-1-6 2 Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-5-1-6 3 Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-5-1-7 Béton armé intérieur pour chainages d'arase pointes de pignon avec
incorporation de 2 HA 10 filants

02-5-1-7 1 Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-5-1-7 2 Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-5-1-7 3 Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-5-1-8 Béton armé pour acrotéres, relevés d'étanchéité, arrét de chape et plancher
chauffant sur vide

02-5-1-8 1 Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-5-1-8 2 Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-5-1-8 3 Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-5-1-8 4 Réservations en tétes d'acrotéres pour mise en place des garde-corps de chantiers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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Béton armé pour voiles

Murs gaine ascenseur RDC et R+1

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Murs cheminement PMR y compris longrines en pieds et poteaux

intermédiaires

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Murs de soutenement + murs de clotures

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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02-5-1-9-33 Aciers
Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
02-5-1-9-34 Barbacanes
Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
02-5-1-10 Divers
02-5-1-10 1 Ragréage des bétons vus
Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
02-5-2 Maconnerie
02-5-2 1 Maconnerie en agglomérés creux de ciment de 0,20 m d'épaisseur
La pose s’effectuera a bain de mortier et a joints croisés. La liaison avec les ouvrages en béton sera
particulierement soignée. Les parpaings cassés, fendus, épaufrés, etc. ne devront pas étre utilisés.
Mise en oeuvre :
- hourdage au mortier de ciment compris jointoiement nécessaire ;
- toutes arases nécessaires a la mise en oeuvre des différents ouvrages ;
- toutes feuillures nécessaires a la pose des différents ouvrages ;
- les trous de serre joints devront étre rebouchés a pleine épaisseur au mortier de ciment ;
- mise en place de réservations suivant plans étude béton et préconisations des lots concernés ;
- agglomérés conformes a la NFP 14.301 et portant la mention « MARQUE NF » ;
- résistance de classe suivant étude béton ;
- R =0.25 m2.°K/W.
Important : le mur intérieur de la salle multi-activités ne sera pas enduit, I'entreprise devra donc une
attention particuliére au niveau de la finition car ce mur restera en magonnerie apparente.
Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
02-5-2 2 Murs en blocs a bancher de 0,20 m d'épaisseur (y compris béton de remplissage de résistance

C25/30 et armatures 8 kg/m?)

La pose s’effectuera a bain de mortier et a joints croisés. La liaison avec les ouvrages en béton sera
particulierement soignée. Les parpaings cassés, fendus, épaufrés, etc. ne devront pas étre utilisés.

Mise en oeuvre :

- hourdage au mortier de ciment compris jointoiement nécessaire ;

- toutes arases nécessaires a la mise en oeuvre des différents ouvrages ;

- toutes feuillures nécessaires a la pose des différents ouvrages ;

- les trous de serre joints devront étre rebouchés a pleine épaisseur au mortier de ciment ;

- mise en place de réservations suivant plans étude béton et préconisations des lots concernés ;
- agglomérés conformes a la NFP 14.301 et portant la mention « MARQUE NF » ;

- résistance de classe suivant étude béton ;

- béton C 25/30 ;
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- armatures HA suivant étude béton.

Localisation :
* Ensembile :

Suivant étude béton : sur 2 rangées en facades Nord-Est, Est et Sud-Est.

Demi-coffre de volet roulant intégrés a la maconnerie

Fourniture et pose de demi-coffres de volets roulants en pierres ponce, intégrés a la magonnerie et a
isolation intégrée, du type ISOL'COFFRE des Ets ALKERN ou équivalent avec joues PVC. Le titulaire
du présent lot agira en collaboration avec I'entreprise adjudicataire des travaux de menuiseries
extérieures aluminium pour le dimensionnement ; 'implantation et la pose qui seront validés par le
titulaire des travaux de menuiseries extérieures aluminium.

L'ensemble comprendra toutes sujétions de pose et de fixations.

Uc < 0,60 W / m2 °K (associé¢ a 120 mm d’isolant th32).

Dimensions : 0,80 x 1,25 ht m

Localisation :

* Ensembile :

Péle thérapeutique (R+1) : facades Nord et Est : pour la salle de réunions.
Externat (R+1) :

- fagade Nord : pour le salon ;

- facade Sud : pour l'atelier scolaire.

Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m

Localisation :

* Ensembile :

Péle scolaire (RC) :

- fagade Est : pour le bureau des éducateurs, la salle d'isolement, la salle de classe, la salle d'activités
etle CDI;

- fagade Sud : pour le bureau coordinateur et le CDI.

Cuisine (RC) : facade Est : pour la lingerie, et les réfectoires + 13 ans et externat.

Dimensions : 0,80 x 2,20 ht m

Localisation :

* Ensembile :

Péle thérapeutique (R+1) :

- fagade Nord : pour le bureau infirmerie et le psychiatre ;

- fagade Ouest : pour le bureau infirmerie ;

- facade Sud : pour la salle psychomotricité, le bureau psychomotricité, le psychologue et la salle de
réunions.

Externat (R+1) :

- fagade Ouest : pour le salon et I'atelier scolaire ;

- fagade Est : pour la salle commune et le bureau des éducateurs.

Dimensions : 0,80 x 2,25 ht m

Localisation :

* Ensembile :

Administration (RC) :

- fagade Nord : pour le personnel / pause, le bureau directeur et le secrétariat ;
- fagade Ouest : pour les familles / partenaires ;

- fagade Sud : pour les familles / partenaires et la comptable.

Péle scolaire (RC) : fagade Ouest : pour les ateliers.

Cuisine (RC) : fagade Ouest : pour le réfectoire - 13 ans.
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02-5-2-15 Dimensions : 1,10 x 1,35 ht m

Localisation :

* Ensembile :

Péle scolaire (RC) :

- fagade Est : pour le bureau éducateur, la salle de classe, la salle d'activités et le CDI ;
- fagade Sud : pour le bureau CSE.

Cuisine (RC) :

- fagade Est : pour la lingerie, et les réfectoires + 13 ans et externat ;

- facade Nord : pour l'atelier.

02-5-2-16 Dimensions : 1,10 x 2,20 ht m

Localisation :

* Ensembile :

Péle thérapeutique (R+1) :

- fagade Nord : pour le bureau infirmerie et la pause ;

- fagade Ouest : pour la salle psychomotricité ;

- fagade Sud : pour la salle psychomaotricité et la salle d'attente ;

- retour fagade Ouest : pour la salle de réunions.

Externat (R+1) :

- fagade Ouest : pour le salon et I'atelier scolaire ;

- fagade Est : pour la salle commune et le bureau des éducateurs.

02-5-2-17 Dimensions : 1,10 x 2,25 ht m

Localisation :

* Ensembile :

Administration (RC) :

- facade Nord : pour le bureau directeur ;

- fagade Ouest : pour le personnel / pause ;

- fagade Sud : pour le multi-accueil.

Péle scolaire (RC) :

- fagade Ouest : pour les ateliers technique & technologique et le bureau CSE ;
- retour fagade Ouest, et fagades Nord et Sud : pour le foyer.

Cuisine (RC) : facade Ouest : pour le réfectoire - 13 ans.

02-5-2-2 Réhausse de murets existants

02-5-2-2 1 Dépose du couronnement existant
Dépose du couronnement existant y compris évacuation des gravats.

Localisation :
* Ensembile :
Au droit de I'accés au parking depuis la rue de Limagne.

02-5-2-2 2 Chainages horizontaux (en téte de murets avec béton C25/30, section : 20 x 20 ht cm et armé a 5
kg / ml

Localisation :
* Ensembile :
Au droit de I'accés au parking depuis la rue de Limagne.

02-5-2-2 3 Raidisseurs / Chainages verticaux (pour murets avec béton C25/30, section : 20 x 20 ht cm et
armé a5 kq / ml)

Localisation :
* Ensembile :
Au droit de I'accés au parking depuis la rue de Limagne.

Lot N°02 GROS OEUVRE Page 02.29



ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

02-5-2-2 4 Maconnerie en agglomérés creux de ciment de 0,20 m d'épaisseur
La pose s’effectuera a bain de mortier et a joints croisés. La liaison avec les ouvrages en béton sera
particulierement soignée. Les parpaings cassés, fendus, épaufrés, etc. ne devront pas étre utilisés.
Mise en oeuvre :
- préparation de I'assise de départ ;
- hourdage au mortier de ciment compris jointoiement nécessaire ;
- toutes arases nécessaires a la mise en oeuvre des différents ouvrages ;
- toutes feuillures nécessaires a la pose des différents ouvrages ;
- les trous de serre joints devront étre rebouchés a pleine épaisseur au mortier de ciment ;
- mise en place de réservations suivant plans étude béton et préconisations des lots concernés ;
- agglomérés conformes a la NFP 14.301 et portant la mention « MARQUE NF » ;
- résistance de classe suivant étude béton.
Localisation :
* Ensembile :
Au droit de I'accés au parking depuis la rue de Limagne.

02-5-3 Reprise ponctuelle du muret de cléture existant en pierres

02-5-3 1 Réfection ponctuelle des enduits extérieurs a pierres vues et recalages de maconnerie de
pierres
Réfection ponctuelle des enduits extérieurs a pierres vues et recalages de magonnerie de pierres
comprenant :
- le piquage et dégarnissage des joints de la magonnerie de pierres y compris évacuation des gravats ;
- le recalage / repose de pierres de récupération hourdées au mortier de chaux et ciment, les pierres
seront posées a bains soufflants de mortier et pressés jusqu'a ce qu'il y ait reflux par les joints,
I'appareillage et le jointoiement des pierres seront réalisés a l'identique des existantes, les pierres
seront saines exemptes de fissurations, la pose s'effectuera au cordeau et fil de plomb et I'entreprise
aura a sa charge la découpe des pierres ;
- le rejointoiement des macgonneries en pierres, effectué au mortier de chaux et ciment remplissage
jusgqu’au nu du parement finition lissée et brossée y compris sablage des pierres, traitement des
tableaux des ouverture ;
- 'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation.
Localisation :
* Ensembile :
Pour le muret mitoyen situé au Nord de la parcelle (provision).

02-5-32 Couronnement ponctuel en téte de murets en maconnerie de pierres (compris reprise / mise a

niveau de la maconnerie)

Couronnement ponctuel en téte de murets en magonnerie de pierres (compris reprise / mise a niveau
de la magonnerie) comprenant :

- la reprise de la magonnerie de pierre existante pour remise a niveau du muret de cl6ture en pierre
(fourniture et pose de pierres de récupérations hourdées au mortier de chaux et ciment, ou piquage de
la magonnerie de pierre existante) ;

- la fourniture et pose, en téte du muret de cl6ture en maconnerie de pierres, d'un couronnement en
béton armé et coulé en place composé de 2 pentes, débords et goutte d’eau ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :
* Ensembile :
Pour le muret mitoyen situé au Nord de la parcelle (provision).
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02-5-4

Parachéevements

02-5-4 1

02-5-4 2

02-5-4 3

02-5-4 4

02-5-4 5

Seuils (préfabriqués)

Les seuils seront en béton préfabriqué avec pente de 0,02 cm minimum sur la largeur et sans rejingot y
compris engravures en tableaux (de part et d'autre) et toutes sujétions d'adaptations au droit des
portes-fenétres donnant sur les balcons (caillebotis) et terrasses (dalles).

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les seuils devront permettre le passage d'une personne en fauteuil roulant (< a 2 cm), conformément
au décret sur I'Accessibilité des Handicapés.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble des portes donnant sur I'extérieur (sauf la porte sectionnelle de la salle multi-activités).

Seuils (coulés en place)

Les seuils seront coulés en place et en béton de ciment lissé avec pente de 0,02 cm minimum sur la
largeur et sans rejingot.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les seuils devront permettre le passage d'une personne en fauteuil roulant (< a 2 cm), conformément
au décret sur I'Accessibilité des Handicapés.

Localisation :
* Ensembile :
Pour la porte sectionnelle de la salle multi-activités.

Seuils de portails

Réalisation de seuils de portail en béton taloché y compris terrassement, fondation et toutes sujétions
de réalisation.

Nota : profondeur minimale du seuil : 80 cm.
Localisation :

* Ensembile :
Pour les portails au droit des acces de services et du parking.

Appuis de baies (préfabriqués)

Les appuis seront en béton préfabriqué avec débords et rejingots y compris engravures en tableaux (de
part et d'autre).

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble des baies (sauf les portes et les baies de la salle multi-activités).

Dressage des parois

Dressage des parois au mortier de ciment en périphérie de 'ensemble des menuiseries extérieures y
compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
En périphérie de I'ensemble des baies extérieures (sauf la salle multi-activités).
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Couronnement sur téte de murets extérieurs (épaisseur : 0,20 m)

Sur murets extérieurs en magonnerie d'agglomérés et de 0,20 m d'épaisseur, I'entrepreneur devra
prévoir la mise en oeuvre de couronnements en béton armé, coulé en place, composés de 2 pentes,
débords et goutte d’eau y compris toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :

Pour les murets de cl6tures et de soutenements neufs situés au droit :

- I'entrée sur acces de service depuis la rue Louis Farges y compris muret au droit de la rampe en
béton ;

- de la place et de la rampe PMR c6té Louis Farges ;

- de l'acces principal ;

- de I'acces au parking depuis le rue de Limagne y compris au droit du transformateur ;

- des places de parkings.

Pour les murets de souténements des cours.

Réfection ponctuelle de couronnements sur téte de murets extérieurs (épaisseur : 0,20 m)

Sur murets extérieurs en magonnerie d'agglomérés et de 0,20 m d'épaisseur, I'entrepreneur devra
prévoir la mise en oeuvre de couronnements en béton armé, coulé en place, composés de 2 pentes,
débords et goutte d’eau y compris dépose et découpe soignée des couronnements existants,
évacuation des gravats, et toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :
* Ensembile :
Pour les murets situés le long des rues Louis Farges et Limagne (provision).

Joint de dilatation

Interposition entre parties non adjacentes en élévation d'un matériau type BIOCOFFRA de 20 mm
d'épaisseur. Ce matériau devra étre détruit afin de laisser vide l'intérieur du joint de dilatation.

Mise en place de joints WATER STOP type ESOPE CONTINENTAL ou similaire, incorporés au
coulage au droit de I'ensemble des murs enterrés.

Finition en facade assurée par fond de joint et joint au mastic de premiére catégorie.
Finition en intérieur assurée par fond de joint et joint au mastic de premiére catégorie.

Joint intérieur coupe-feu, selon nature parois, par cordon type LITOFEU.

Joints de désolidarisation au droit des joints de dilatation (épaisseur : 20 mm)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Joint water stop

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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02-6

Structure horizontale

02-6-1

Dallages extérieurs

02-6-1 1

02-6-1 2

02-6-1-1

02-6-1-1 1

02-6-1-1 2

Essais de plaques (localisation sur site en coordination avec la Maitrise d'Oeuvre

Avant la mise en oeuvre du géotextile et du hérisson, il sera effectué des essais a la plaque par un
laboratoire spécialisé. Essai de WESTERGAARD conformément au projet du D.T.U. concernant les
études géotechniques et la reconnaissance des sols.

Avant la mise en oeuvre du dallage, il sera effectué six essais a la plaque par un laboratoire spécialisé.
Essai de WESTERGAARD conformément au projet du D.T.U. concernant les études géotechniques et
la reconnaissance des sols.

Les essais a la plague seront a la charge du présent lot, et réalisés sur I'arase de terrassement et sur
la couche de forme a mettre en oeuvre.

Obijectifs de portances a atteindre : EV2 = 50 MPa ; EV2/ EV1 < 2,2.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : rampe sur accés de service.

Dallages extérieurs en béton armé (géotextile, empierrement de 0,40 m, couche de sable,
dallage extérieur de 0,15 m d'épaisseur avec pentes et finition béton balayée, en béton armé
C30/37 classé XF4, armatures par une nappe de ST50C et joints)

Dallages extérieurs en béton armé comprenant :

- la fourniture et mise en oeuvre d’'un géotextile y compris le réglage du fond de forme, le dressage et le
compactage uniforme ;

- la fourniture et mise en oeuvre d'une couche de forme de 0,40 m d'épaisseur en grave 0/31.5 (en
provenance de carrieres agréées), fortement compacté avec garnissage en matériaux fins de
remplissage ;

- une couche de sable fin sur toute la surface ;

- une forme en béton de C30/37 (classé XF4) et de 0,15 m d'épaisseur y compris finition balayée,
pentes et armatures par une nappe de ST50C.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : rampe sur accés de service.

Béches de rives de dallages

Béches de dallages en béton C25/30 y compris coffrages et armatures.

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Fouilles sous béche

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Béton hors gel sous béches

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-6-2

Dalles pleines extérieures

02-6-2 1

Dalles pleines extérieures en béton armé (dalle pleine de 15 cm avec coffrage perdu, béton
C30/37 classé XF4, armatures 12 kg/m2, finition par chape incorporée avec finition balayée et

pentes)

Dalle pleine réalisée en béton armé avec béton C30/37 (classée XF4) coulée en place y compris finition
balayée, étaiement, coffrage perdu, ferraillage suivant études du bureau d’études béton, chevétres,
pentes, réservations, scellement d'armatures et toutes sujétions de réalisation et de porte-a-faux.

Localisation :
* Ensemble :
Suivant étude béton : rampe PMR.

02-6-3

Dalles portées intérieures

02-6-3 1

Dallages intérieurs en béton armé (qgéotextile, empierrement de 0,65 m, couche de sable,

polyane, dallage intérieur de 0,15 m d'épaisseur avec pentes et finition béton balayée, en béton
armeé C25/30 et armatures 12 kq/m?)

Dallages extérieurs en béton armé comprenant :

- la fourniture et mise en oeuvre d’'un géotextile y compris le réglage du fond de forme, le dressage et le
compactage uniforme ;

- la fourniture et mise en oeuvre d'une couche de forme de 0,65 m d'épaisseur en grave 0/31.5 (en
provenance de carriéres agréées), fortement compacté avec garnissage en matériaux fins de
remplissage ;

- une couche de sable fin sur toute la surface ;

- un film polyane de 100 microns sera déroulé sur toute la surface avec chevauchement des Iés,
remontée en périphérie sur la hauteur du dallage ;

- une forme en béton de C25/30 et de 0,15 m d'épaisseur y compris finition balayée, pentes et
armatures 12 kg/m>.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : local onduleur.

02-6-4

Planchers poutrelles précontraintes et hourdis isolant a languettes

Plancher poutrelles a hourdis isolant, systeme RECTOSTEN des Ets RECTOR ou équivalent, constitué
de:

- poutrelles industrielles en béton armé, hourdis isolants polystyréne du type RECTOSTEN 19 (Up :
0,19 W /m2°C) /23 (Up : 0,23 W/ m?2 °C) avec languettes ;
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- dalle de compression en béton C 25/30 suivant étude béton, treillis soudés, aciers en chapeaux au
droit des appuis, aciers en renforts pour chevétres, trémies, etc. ;

- mise en place de réservations (et rebouchage des réservations aprés passage de 'ensemble des
gaines) pour colonnes montantes, VMC, caniveaux, fourreaux, passages de réseaux, caniveaux et
siphons de sols, trappes de visites etc. suivant préconisations des lots concernés et des plans étude
béton, fagon de trémies par coffrages des joues ;

- mise en oeuvre des éléments, étaiements, calage des aciers, vibrage des bétons suivant plans de
calepinage, prescriptions du fabricant.

- chape intégrée talochée fin ou lissée avec incorporation de quartz.

Epaisseur : 0,15 m minimum, dalle de compression de 0,08 m, finition talochée fin et Up : 0,19 W
/ m2°C

Localisation :
» Ensembile :
Suivant étude béton : sur vide sanitaire (en sol du rez-de-chaussée).

Epaisseur : 0,20 m minimum, dalle de compression de 0,08 m, finition talochée fin et Up : 0,19 W
[/ m2°C

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : sur vide sanitaire (en sol du rez-de-chaussée).

Epaisseur : 0,20 m minimum, dalle de compression de 0,08 m, finition quartz et Up : 0,23 W / m?
(%
Important : glissance a confirmer par le bureau de contréle.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : salle multi-activités (sur vide sanitaire ; en sol du rez-de-chaussée).

Ventilation des vides sanitaires

Ventilation des vides sanitaires par courettes anglaises (section intérieure : 0,20 x 0,20 m et 0,25

x 0,25 m)

Il sera prévu, en sous face du plancher haut du vide sanitaire, la réalisation de ventilations type
courettes anglaises y compris rehausse, fixations, remblais de gravier en fond pour assurer un
drainage naturel.

Section intérieure : 0,20 x 0,20 m et 0,25 x 0,25 m.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Ventilation des vides sanitaires par grilles de ventilations (dimensions : 0,25 x 0,25 ht m)

Fourniture et pose de grilles en aluminium laqué (coloris au choix de I'architecte) y compris
moustiquaire / grillage antivolatile, et toutes sujétions d'étanchéité, de pose et de fixation.

Dimensions : 0,25 x 0,25 ht m.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.
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Cour anglaise (dimensions : 0,80 x 0,80 x 0,80 ht m environ ; option 5 : ventilation mécanique
des vides sanitaires)

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser un systéme de cours anglaises positionnées comme sur
les plans, la réalisation comprendra :

- les réservations a prévoir dans les magonneries tant horizontales (planchers) que verticales (murs) ;
- réalisation des terrassements, mise en forme, parois en béton armé coffré compris matériau filtrant
en fond pour évacuation des eaux de pluie vers drain (compris raccordement), jonction des parois par
amorces acier H.A. a la structure du batiment et toutes sujétions de raccordement ;

- fourniture et mise en place d’'une grille de sol et cadre en acier galvanisé a chaud (largeur et diamétre
des fentes et trous <20 mm) ;

- résistance aux surcharges suivant les zones de passage ;

- dimensions des cours anglaises : cétes intérieures.

Dimensions : 0,50 x 0,80 x 0,80 ht m environ.
Localisation :

* Ensembile :
Suivant étude béton.

Divers

Couche de finition en vide sanitaire (épaisseur : 0,10 m)

Couche de finition en vide sanitaire comprenant :

- le réglage du fond de forme, le dressage et le compactage uniforme ;

- la fourniture et mise en oeuvre d’un géotextile ;

- la fourniture a pied d’oeuvre, le déchargement, I'épandage, le réglage et le compactage uniforme
d’'une couche de matériaux filtrants en mignonette de section appropriée, sur une épaisseur 0,10 m
aprés compactage.

Localisation :

* Ensembile :
Pour le vide sanitaire du volume atelier entretien / cuisine / réfectoire.

Drainage de galerie technique

Drainage de galerie technique comprenant :

- fourniture et pose d'un drain en tuyau perforé (a fond lisse) P.V.C. de 100 mm de diamétre raccordé
au réseau d’évacuation des EP (le drain sera " noyé " dans la couche de matériaux filtrants ci-dessous)
y compris tranchée et évacuation des terres ;

- le remblaiement sur le drain sera effectué par des matériaux filtrants en mignonette de section
appropriée, enveloppée dans un géotextile avec recouvrement suffisant ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement.

Localisation :

* Ensembile :
En vide sanitaire du volume cuisine.

Tracages permanents des différents types de terrains sportifs

Tracages permanents des différents types de terrains sportifs (basket-ball et volley-ball) y compris
préparation / nettoyage du support et toutes sujétions de réalisation.

Tracage de terrains de :
- basket-ball (terrain principal) : 1 U ;
- volley-ball : 1 U.

Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités.
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Couvercles pour finitions des ancrages

Fourniture et pose de couvercles pour finitions des ancrages des poteaux (au droit des réservations) y
compris revétement de finition (identique au sol) et toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités.

02-6-5

Plancher poutrelles a hourdis béton

02-6-5 1

02-6-52

02-6-53

02-6-5 4

02-6-55

Plancher poutrelles a hourdis béton constitué de :

- poutrelles en béton armé précontrainte, hourdis ciment ;

- dalle de compression en béton C 25/30 (suivant étude béton), treillis soudés, aciers en chapeaux au
droit des appuis, aciers en renforts pour chevétres, trémies, etc. ;

- mise en place de réservations (et rebouchage des réservations aprés passage de I'ensemble des
gaines) pour colonnes montantes, VMC, fourreaux, gaines de désenfumages, trappes de visites etc.
suivant préconisations des lots concernés et plans étude béton, fagon de trémies par coffrages des
joues ;

- mise en oeuvre des éléments, étaiements, calage des aciers, vibrage des bétons suivant plans de
calepinage, prescriptions du fabricant ;

- chape intégrée talochée fin ;

- coupe-feu 1/2 heure.

Plancher poutrelles précontraintes, hourdis béton de 0,12 m d'épaisseur, coupe-feu 1/2 heure,
dalle de compression de 0,04 m d'épaisseur (a + 0.08 m dans locaux avec siphons de sols) y
compris pentes et finition talochée fin

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : sur vide sanitaire (en sol du rez-de-chaussée).

Plus-value pour facon de pente vers siphon

Plus-value pour fagon de pente vers siphon de sol y compris toutes sujétions de réalisation.
Localisation :

* Ensembile :
Suivant étude béton.

Plus-value pour béton C30/37 classé XF4 et finition balayée

Localisation :
* Ensembile :
Pour les préaux.

Rupteurs de ponts thermigues en périphérie contre murs de facades (psi = 0.54 W/m2.°K)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Siphons de sols

Fourniture et pose de siphons de sols en P.V.C. de 200 x 200 mm des Ets NICOLL ou équivalent y
compris raccordement sur attente.

Localisation :
* Ensembile :
Dans la chaufferie.
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02-6-6

Planchers prédalles

02-6-6 1

02-6-6 2

02-6-6 3

02-6-6 4

02-6-6 5

Plancher a prédalles précontraintes et dalle de compression constitué de :

- prédalles industrielles précontraintes produites sous agrément du procédé d’un avis technique ;

- calepinage a soumettre a I'approbation du bureau d’études ;

- aciers de renfort pour chevétres et trémies ;

- chapeaux sur appuis ;

- réservations, trémies, exécutées a la fabrication et en aucun cas a la pose ;

- joints a profils conformes a l'avis technique, traités avec des matériaux et une méthode prescrite par
I'avis technique ;

- finition sous face prédalles du type soigné ;

- dalle de compression en béton C 25/30 (suivant étude béton), d’épaisseur et ferraillage par TS selon
étude béton ;

- rupteurs de ponts thermiques type Thermoprédalle des Ets RECTOR ou équivalent : boite entiére /
mur haut et bas en magonnerie courante avec W = 0.54 W/m2. °C < Garde-fou ;

- mise en place de réservations (et rebouchage des réservations aprés passage de I'ensemble des
gaines) pour colonnes montantes, VMC, fourreaux etc. suivant préconisations des lots concernés et
des plans, fagon de trémies par coffrages des joues ;

- rebouchage de I'ensemble des réservations apres passage de I'ensemble des gaines ;

- mise en ceuvre des éléments, étaiements, calage des aciers, vibrage des bétons suivant plans de
calepinage, prescriptions du fabricant ;

- finition talochée fin ;

- coupe-feu 1/2 heure.

Epaisseur 20 cm (finition talochée fin ; coupe-feu 1/2 heure)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : pour plancher intermédiaire.

Coffrage des rives de prédalles sur ouvertures

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Plus-value pour pentes

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Epaisseur 20 cm (finition talochée fin ; coupe-feu 1/2 heure)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : pour plancher intermédiaire.

Rupteurs de ponts thermigues en périphérie contre murs de facades (psi = 0.54 W/m2.°K)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-6-7

Dalles pleines

Dalle pleine réalisée en béton armé avec béton C 25/30 coulée en place y compris finition talochée fin,
étaiement, coffrage, ferraillage suivant études du bureau d’études béton, chevétres, réservations,
scellement d'armatures et toutes sujétions de réalisation et de porte-a-faux.
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Dalle pleine pour arrivée escalier (coupe-feu 1/2 heure ; finition talochée fin)

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Dalle pleine pour dalle haute ascenseur (coupe-feu 1 heure)

Béton (C25/30)

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Coffrage

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Aciers

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

Plus-value pour incorporation douilles ascensoriste

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton.

02-6-8

Socles béton armé

02-6-8-1

02-6-8-1 1

Socles intérieurs

Socles en béton armé (béton C 25/30) y compris coffrage des rives et finition talochée.

Socle préparateur ECS : 0,80 x 0,80 x 0,15 ht m

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET.
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Socle lave-linge en lingerie : 0,90 x 0,90 x 0,40 ht m

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET.

Socle ballon préparateur ECS : 1,00 x 1,00 x 0,15 ht m

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET.

Socle chaudiére : 1,50 x 0,80 x 0,15 ht m

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET.

Socle GT Electrique en cuisine : 2,48 x 0,36 x 0,20 ht m

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET.

Socles extérieurs

Socles en béton armé (béton C 25/30) y compris terrassement, hérisson, polyane béches en béton
armé, coffrage des rives et finition talochée.

Socle pour potelets de controles d'acceés

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET : en limite de propriété.

Socle coffret comptage : 1,00 x 0,50 x 0,30 ht m

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET : en limite de propriété.

Socle groupe de climatisation extérieur du local déchet : 1,10 x 0,50 x 0,15 ht m (option 9 :
climatisation du local déchet)

Localisation :
* Ensembile :

Suivant plans BET.

Socle groupe de climatisation extérieur du local VDI : 1,00 x 0,80 x 0,15 ht m (option 3 :

rafraichissement du local VDI)

Localisation :
* Ensembile :

Suivant plans BET.
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02-7

Parachevements

02-7 1

02-7 2

02-7 3

Réservations / Rebouchages

L’entrepreneur titulaire du présent lot prévoira toutes les réservations suivant les plans de réservation
fournis par les lots techniques et suivant les plans béton y compris rebouchage des réservations.

Réservations comprenant notamment :
- percements dans les parois verticales en béton sous réserve des plans de réservations ;
- réservations pour passages des gaines de ventilations, des chemins de cébles courants forts et
courants faibles etc. ;
- réservations pour caniveaux et siphons de sols ;
- réservations pour ventilation vide sanitaire :
* grilles de 0,25 x 0,25 m : 4 U ;
* courettes anglaises de 0,20 x 0,20 m et 0,25x 0,25 m:14 U :
* cours anglaises 0,80 x 0,80 m environ (option 5 : ventilation mécanique des vides sanitaires) : 3 U ;
- VB et VH chaufferie en fagade : 300 x 300 mm
- VB et VH local préparateur ECS en fagade : 150 x 150 mm
- VB local poubelles en fagade : 150 x 150 mm
- VB et VH local réserves en facade : 150 x 150 mm ;
- VB gaz cuisine en fagade : 200 x 200 mm ;
- ventilation air neuf local plonge en fagade : 400 x 200 mm ;
- compensation air neuf cuisine en fagade local atelier entretien ; 1000 x 600 mm ;
- ventilation ateliers en facade : 200 x 200 mm ;
- ventilation lingerie en fagade : 200 x 400 mm ;
- rejet ventilation zone vestiaires cuisine en fagade : 400 x 200 mm ;
- réservations pour intégration des 2 coffrets gaz dans la facade dimensions approximative Lx h x p =
400 x 600 ht x 400 mm ;
- trappes d'accés au vide sanitaire (chaufferie : 800 x 800 mm (2 U) ;
- réservation pour arriver fourreaux dans TGBT 800 x 400 mm (1 U) ;
- réservations pour encastrement platines de visiophonies dans murs ou murets (4 U) ;
- efc.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET.

Réservation / Encastrement des coffrets de sectionnement Enedis / coupure Gaz dans muret
existant en béton armé

L’entrepreneur aura a réaliser une réservation / encastrement des coffrets de sectionnement Enedis /
coupure Gaz dans muret existant en béton armé y compris pose du coffret.

Localisation :

* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET : en limite de propriété.

Cuvelage étanche

Cuvelages étanches suivant le procédé « SIKA » ou équivalent au mortier de ciment avec incorporation
d’hydrofuge y compris piquage du support pour adhérence, fagon de cueillis et toute sujétions.
Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant sur mur et dalles.

Localisation :
* Ensembile :
Pour la fosse ascenseur.
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02-8

Escaliers

02-8-1

Escaliers extérieurs en béton armeé sur paillasse (classe d'exposition XF4 ;
finition balayée)

02-8-1 1

02-8-1-1

02-8-1-1 1

02-8-1-12

Fourniture et mise en oeuvre d'un béton C 30/37 (classe d'exposition XF4), compris coffrage des
paillasses, contremarches, ancrages, aciers fagonnés et montés. Le béton sera mis en oeuvre par
vibration, les aciers seront placés a distance réglementaire des parois et maintenus par des cales et
distanciers, étaiements y compris toutes plus-values et sujétions.

Coffrage soigné pour parements vus lisses de décoffrage, sous face paillasse, contremarches et
limons.

Chape incorporée par un coulis de mortier mis en oeuvre au coulage de 'escalier avec finition balayée.
L’exécution des escaliers devra répondre aux dispositions des prescriptions techniques. Pour les
marches les tolérances de planéité et de niveau seront celles précisées pour les planchers.

Les marches d’'un méme escalier ou d’'une méme volée devront toujours avoir les mémes hauteurs et
les mémes largeurs de giron, les tolérances admises étant de 3%

Le coulage sera réalisé apres approbation du gabarit mis en place.

Linéaires de marches compris paillasse et contre-pentes

Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : accés extérieur au R+1 depuis le cheminement.

Divers

Nez de marches antidérapant

Fourniture et pose de nez de marches antidérapant et contrastés en caoutchouc, intégrés au coulage
de I'escalier béton y compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :

* Ensembile :
Escalier d'acces extérieur au R+1 depuis le cheminement.

Contremarches (pliolithe)

Application sur les contremarches en béton armé d'une peinture pliolithe en 3 couches y compris
préparations du support et toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Escalier d'acces extérieur au R+1 depuis le cheminement.

02-9

Réseaux

02-9 1

Généralités
Le réseau de canalisations correspondra aux indications portées sur les plans.

Les canalisations seront en PVC, série assainissement, de sections nécessaires et suffisantes pour
I'évacuation des fluides. Toutes les canalisations seront posées avec une pente réguliere sur un lit de
sable et seront enrobées par 20 cm de sable. Tous les emboitements seront collés. Les tuyaux seront
assemblés par joints souples caoutchouc préfabriqués, réalisés avec des bagues d’étanchéité en
élastomere dont les caractéristiques seront conformes a la NFP 13.343

Les regards de jonction ou de branchement seront en béton lissé a l'intérieur, munis de dallettes de
couverture en béton. Cette dallette sera scellée aprés essais et vérifications du bon fonctionnement de
'ensemble des évacuations par I'entrepreneur du présent lot. Les attentes pour les différents
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raccordements seront prévues par I'entrepreneur.

02-9-1 Réseaux EU / EV et EP

02-9-1 1 Généralités
Le réseau a réaliser sera de type séparatif.
Il sera prévu 'ensemble des terrassements en tranchées, nécessaires a la mise en place des réseaux,
en terrain de toute nature et a toute profondeur, réglages de pentes remblaiement aprés pose des
tuyauteries et toutes sujétions d’exécution.
Le réseau de canalisations correspondra aux indications portées sur les plans.
Les canalisations seront en PVC série assainissement, de sections nécessaires et suffisantes pour
I'évacuation des eaux. Toutes les canalisations seront posées sur un lit de sable avec une pente
réguliere et seront enrobées par 20 cm de sable. Tous les emboitements seront collés.
L’entrepreneur aura a sa charge toutes les traversées et les raccords de murs.
L’entrepreneur devra tous les raccordements sur les regards collecteurs en attente.

02-9-12 Important : L'entrepreneur fournira une note de calcul sur la capacité des réseaux d'Eaux Usées
et d'Eaux Pluviales

02-9-1-1 Réseau EP

02-9-1-11 Réseau EP sous planchers (canalisation PVC & 160 mm ; fixation sous plancher) y compris
attentes et accessoires
@ : diametre a vérifier par le titulaire du présent lot.
Localisation :
* Ensembile :
En vide sanitaire de la zone cuisine ; cf. plan de principe du vide sanitaire.

02-9-1-2 Réseau EU / EV

02-9-1-2-1 Réseau EU / EV sous plancher y compris attentes et accessoires
@ : diametre a vérifier par le titulaire du présent lot.

02-9-1-2-11 Réseau EU / EV sous planchers (canalisation PVC @ 100 mm ; fixation sous plancher) y compris
attentes et accessoires
@ : diametre a vérifier par le titulaire du présent lot.
Localisation :
* Ensembile :
Cf. plan de principe du vide sanitaire.

02-9-1-2-2  Réseau EU / EV (PVC haute température : HTA-E) sous plancher y compris

attentes et accessoires
@ : diametre a vérifier par le titulaire du présent lot.
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02-9-1-2-21 Réseau EU / EV sous planchers (canalisation PVC-C HTA-E @ 125 mm ; fixation sous plancher) y
compris attentes et accessoires

@ : diametre a vérifier par le titulaire du présent lot.

Localisation :
* Ensembile :
En vide sanitaire de la zone cuisine ; cf. plan de principe du vide sanitaire.

02-9-1-3 Regards pieds de chutes / collecteurs avec tampons fonte

Regards pieds de chutes / collecteurs comprenant :

- regards en béton armé coulé sur place ou en béton préfabriqué ;

- section suivant les cas et profondeurs adaptées ;

- cuvettes de décantation de 20 cm minimum au mortier de ciment lissé en raccordement avec les
canalisations ;

- tampons de couverture en fonte posés en feuillures ;

- compris terrassement, remblaiement contre 'ouvrage et évacuation des déblais excédentaires.

02-9-1-3 1 Regards pieds de chutes EP (dimensions : 30 x 30 cm)

Localisation :
* Ensembile :
En pieds des descentes EP ; cf. plan de principe du vide sanitaire.

02-9-1-3 2 Regards collecteurs EU / EV (dimensions : 60 x 60 cm)

Localisation :

* Ensembile :

En pied de fagcade Ouest (au droit des sorties de réseaux du batiment) ; cf. plan de principe du vide
sanitaire.

02-9-1-33 Regards collecteurs EP (dimensions : 60 x 60 cm)

Localisation :
* Ensembile :
En pied des fagades Est et Ouest de la zone cuisine ; cf. plan de principe du vide sanitaire.

02-9-1-4 Divers

02-9-1-4 1 Vérification du réseau EU / EV (passage caméra et hydrocurage)

Vérification du réseau EU / EV par passage de caméra dans canalisation y compris hydrocurage et
toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble des réseaux en vide sanitaire.

02-9-2 Réseau Electricité, Téléphone, Eau Potable etc.

02-9-2 1 Généralités

Réseau Electricité, Téléphone, Eau Potable etc. comprenant :

- 'exécution de fouilles en tranchées dans terrains de toutes natures, y compris toutes sujétions de
démolitions d’ouvrages macgonnés enterrés rencontrés dans le trajet, blindages, épuisements,
dressements des parois et mise a profil des fonds pour fagon de pente. Les largeurs et la profondeur
des fouilles seront exécutées en fonction du nombre, des diametres des canalisations a mettre en
place et en respect de la réglementation des services publics nationaux et locaux en vigueur a la date
d’appel d’offre ;

- la fourniture et pose de fourreaux avec tire-fils en polyéthylene ou de conduites en polyéthyléne y
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compris traversées et raccords de murs ;

- les terres provenant des diverses fouilles aprés avoir été purgées des matériaux impropres seront
utilisées pour les remblaiements dans les zones sans surcharge. Un compactage par couches de 25
cm sera réalisé sans endommager les canalisations, fourreaux, et divers ouvrages ;

- grillage avertisseur de couleur conventionnelle avec fil détectable ;

- les nivellements seront conformes aux plans architecte et fonction des finitions de traitement de
surface. En cas dexcédents ou de nature impropre, ces terres seront évacuées a la décharge
publique, y compris toutes sujétions.

Réseau / Alimentation AEP sous plancher (1 conduite polyéthyléne PEHD PN 12,5 & 32.6 x 40
mm) y compris attentes et accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET : dans la chaufferie et le local préparation ECS.

Alimentation AEP sous plancher (1 conduite polyéthyléne PEHD PN 16 @ 14,0 x 20 mm) v
compris attentes et accessoires
Localisation :

* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET : dans la chaufferie (alimentation AEP de la cuve stockage EP).

Réseau CFO sous planchers (1 fourreau g 50 mm : fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFA sous planchers (1 fourreau g 50 mm ; fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO sous planchers (1 fourreau g 63 mm : fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO sous planchers (1 fourreau @ 90 mm : fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau Adduction Enedis sous planchers (1 fourreau g 110 mm : fixation sous plancher) y
compris attentes et accessoires
Localisation :

* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.
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Réseau CFA sous planchers (2 fourreaux g 50 mm ; fixation sous plancher) y compris attentes
et accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO sous planchers (2 fourreaux g 90 mm ; fixation sous plancher) y compris attentes
et accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO sous planchers (3 fourreaux g 110 mm ; fixation sous plancher) y compris attentes
et accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO sous planchers (4 fourreaux g 110 mm ; fixation sous plancher) y compris attentes
et accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

Réseau CFO + CFA sous planchers (4 fourreaux g 110 mm + 2 fourreaux g 63 mm : fixation sous
plancher) y compris attentes et accessoires

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans des réseaux BET.

02-9-3

Assainissement

02-9-3 1

Etanchéité des murs enterrés

Etanchéité des murs enterrés composé :

- d'un enduit étanche effectué a 2 couches croisées de RUBSON ou équivalent, appliqguées sur
'ensemble des murs enterrés et sur toute leur hauteur, cette application se faisant sur des supports
exempts de crevasses, fissures, trous, etc. (les trous de banches étant au préalable rebouchés) ;

- la fourniture et la mise en oeuvre d'une protection de type DELTA MS des Ets Doerken ou équivalent,
a placer sur toute la surface des magonneries enterrées y compris bande de solin en aluminium laqué
(coloris au choix de I'architecte) et joint polyuréthane continu ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.

Localisation :

* Ensembile :

En périphérie du batiment et pour les murets de soutenements des cours. ; cf. plan de principe du vide
sanitaire.

Pour les murets de cl6tures et de soutenements neufs situés au droit :

- I'entrée sur acces de service depuis la rue Louis Farges y compris muret au droit de la rampe en
béton ;

- de la place et de la rampe PMR c6té Louis Farges ;

- de l'acces principal ;

- de l'acces au parking depuis le rue de Limagne y compris au droit du transformateur ;

- des places de parkings.

Pour le muret de cléture existant situé le long de la rue de Limagne.

Cf. plan de masse.
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Drain PVC

Le dispositif d’'assainissement a prévoir sera composé de :

- une cunette en béton avec forme de caniveau et de pente ;

- un drain périphérique en tuyau perforé (a fond lisse) P.V.C. de 100 mm de diameétre raccordé au
réseau d’évacuation des EP ;

- le remblaiement sur le drain sera effectué par des matériaux filtrants en mignonette de section
appropriée, enveloppée dans un géotextile avec recouvrement suffisant ;

- au-dessus du remblai filtrant placé sur le drain, un remblai de type tout-venant sera mis en place
jusqu’au niveau du terrain ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement.

Localisation :

* Ensembile :

En périphérie du batiment et pour les murets de soutenements des cours. ; cf. plan de principe du vide
sanitaire.

Pour les murets de cl6tures et de soutenements neufs situés au droit :

- I'entrée sur acces de service depuis la rue Louis Farges y compris muret au droit de la rampe en
béton ;

- de la place et de la rampe PMR c6té Louis Farges ;

- de l'acces principal ;

- de l'acces au parking depuis le rue de Limagne y compris au droit du transformateur ;

- des places de parkings.

Pour le muret de cléture existant situé le long de la rue de Limagne.

Cf. plan de masse.
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GROS OEUVRE

02-10 Variante 1 : Sol de la salle multi-activités réalisé en enrobé (en
remplacement du plancher sur vide sanitaire)

02-10-1 Planchers poutrelles précontraintes et hourdis isolant a lanquettes
Plancher poutrelles a hourdis isolant, systeme RECTOSTEN des Ets RECTOR ou équivalent, constitué
de:
- poutrelles industrielles en béton armé, hourdis isolants polystyrene du type RECTOSTEN 19 (Up :
0,19 W /m2°C) /23 (Up: 0,23 W/ mz2°C) avec languettes ;
- dalle de compression en béton C 25/30 suivant étude béton, treillis soudés, aciers en chapeaux au
droit des appuis, aciers en renforts pour chevétres, trémies, etc. ;
- mise en place de réservations (et rebouchage des réservations apres passage de I'ensemble des
gaines) pour colonnes montantes, VMC, caniveaux, fourreaux, passages de réseaux, caniveaux et
siphons de sols, trappes de visites etc. suivant préconisations des lots concernés et des plans étude
béton, fagon de trémies par coffrages des joues ;
- mise en oeuvre des éléments, étaiements, calage des aciers, vibrage des bétons suivant plans de
calepinage, prescriptions du fabricant.
- chape intégrée talochée fin ou lissée avec incorporation de quartz.

02-10-1 1 Epaisseur : 0,20 m minimum, dalle de compression de 0,08 m, finition quartz et Up : 0,23 W / m?
°C
Localisation :
* Ensembile :
Suivant étude béton : salle multi-activités (sur vide sanitaire ; en sol du rez-de-chaussée).

02-10-1-1  Divers

02-10-1-1 1 Tracages permanents des différents types de terrains sportifs
Tragages permanents des différents types de terrains sportifs (basket-ball et volley-ball) y compris
préparation / nettoyage du support et toutes sujétions de réalisation.
Tracage de terrains de :
- basket-ball (terrain principal) : 1 U ;
- volley-ball : 1 U.
Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités.

02-10-1-12  Couvercles pour finitions des ancrages

Fourniture et pose de couvercles pour finitions des ancrages des poteaux (au droit des réservations) y
compris revétement de finition (identique au sol) et toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Dans la salle multi-activités.
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ENDUITS EXTERIEURS

03 1

032

Généralités
L’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des supports. Il devra, si tel est le cas, faire
réserve des supports livrés par I'entrepreneur de Gros Oeuvre. La surface des supports devra étre

propre et ne présentera pas d’inégalités dont I'importance pourrait compromettre la mise en oeuvre
directe de 'enduit.

Tout commencement de travaux par I'entrepreneur, sera considéré comme acceptation sans réserve
des supports.

L’exécution des enduits ne pourra s’effectuer lorsque la température sera inférieure a celle prévue par
le D.T.U. ou l'avis technique.

Il sera également compris toutes sujétions de préparations des supports particulieres a I'emploi d’'une
technique ou d’un produit, la protection des baies et des ouvrages susceptibles d’étre tachés ou rayés
ou endommagés. Les enduits de fagades devront étre titulaires d’'un avis techniques favorable du
C.S.T.B.

[l sera exigé une garantie contractuelle de 10 ans d’étanchéité de bonne tenue et de stabilité des
coloris.

L’entrepreneur devra obligatoirement la réalisation d'échantillons en fagade du batiment. Ses
échantillons seront de taille suffisamment importante afin de permettre au Maitre d'Ouvrage et au
Maitre d'Oeuvre de faire leur choix.

Important : Respect des délais, des regles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19;

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conserveés ;

- tenir compte de ’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.
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03-1 Préparations

03-11 Piquage des enduits existants
Piquage des enduits extérieurs existants y compris découpe soignée au droit des enduits conservés et
évacuation des gravats.
+ Ensemble :
Aux 2 faces des murets situés le long des rues Louis Farges et Limagne.

03-2 Enduit extérieur
Enduit d’imperméabilisation et de décoration composé de ciment blanc et chaux grasse, granulats
sélectionnés, adjuvants organiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux (densité de la poudre :
1,50 ; pH de la pate : 12,5), finition grattée, traité anti-verdissement et bénéficiant d’'une certification
C.S.T.B. classement MERUC requis : M5 ; E4 ; R4 ; U5 ; C1 comprenant :
- la mise en oeuvre d'un échafaudage suivant les normes de sécurité en vigueur y compris toutes
sujétions de protections des travailleurs et du public (filets, bachages, accés aux entrées de batiments,
conservations des issues de secours etc. ; interdiction de mettre en place des échafaudages
suspendus fixés dans la brique creuse) ;
- la préparation du support, climatisation des salissures laitances, bourrage des joints, piquage des
balévres, humidification du support ;
- I'application suivant préconisations du fabricant et D.T.U. ;
- la pose de grillages anti-corrosifs sur toutes les parties risquant fissuration et notamment sur les
bétons engagés dans la magonnerie, pontages et bandes pour liaisons de matériaux différents ;
- un gobetis accrochage avec un produit adapté sur les ouvrages béton ;
- la projection d'une premiere couche, dressage a la regle et au couteau épaisseur minimale de 12 mm
en tout point ;
- la projection en 2éme passe d'une couche minimale de 10 mm ;
- une finition talochée puis brossée légérement : aprés cloisonnement de 3 a 7 heures apres
I'application, grattage de I'enduit a la taloche ;
- le traitement des angles par arétes invisibles (sans baguettes visibles), dont la teinte sera en
harmonie avec la couleur de I'enduit réalisé ;
- les couleurs seront au choix du maitre d'oeuvre et du maitre d'ouvrage, changement de couleur
intégré dans prix unitaire.
Pour mémoire : Des échantillons d'enduits seront réalisés in situ, avant démarrage des travaux, pour
accord. Prévoir plusieurs essais de granulométries, teintes et finitions, en fonction des caractéristiques
de l'enduit.

03-2 1 Sur facades et murs de souténements (support neuf en béton armé / maconnerie d'agglomérés
de ciment
Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble des fagades du batiment et les murs de souténements situés au droit des cours.
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les soubassements et la facade Est de la salle multi-activités.

03-22 Sur murets de clétures / souténements neufs (support neuf en béton armé / magonnerie

d'agglomérés de ciment)

Localisation :

* Ensembile :

Pour les murets de cl6tures et de souténements situés au droit :

- I'entrée sur accés de service depuis la rue Louis Farges y compris muret au droit de la rampe en
béton ;

- de la place et de la rampe PMR cb6té Louis Farges ;
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- de l'acces principal ;
- de l'acces au parking depuis le rue de Limagne y compris au droit du transformateur ;
- des places de parkings.

03-23 Sur murets de clétures existants (support en béton armé / maconnerie d'agglomérés de ciment)
Localisation :
* Ensembile :
Aux 2 faces des murets situés le long des rues Louis Farges et Limagne.
03-3 Parachévements
03-3 1 Enduit sur tableaux de baies et dessous de linteaux (compris joints d'étanchéités périphériques
: sur support en béton armé et en maconnerie d'agglomérés de ciment)
Enduit de méme constitution que le matériau de fagade avec une finition en surface talochée finement
y compris joints d'étanchéités périphériques (insensibles aux ultra-violet).
Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble des baies du batiment.
03-32 Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)
Fourniture et pose de couvre-joints de dilatations en aluminium y compris traitement du joint de
dilatation et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Epaisseur : 20 mm.
Localisation :
* Ensembile :
En facades du batiment.
03-33 Sablage couronnements existants en béton armé

Sablage couronnements existants en béton armé y compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Pour les couronnements des murets situés le long des rues Louis Farges et Limagne.
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CHARPENTE BOIS / BARDAGES

04 1

Généralités
Etendue des prestations :

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et
parfait achévement des prestations conformément aux régles de I'art, aux normes et réeglements en
vigueur.

L’entrepreneur devra également prendre connaissance des devis descriptifs de tous les corps d’état,
de maniere a assurer avec ceux-ci une parfaite coordination dans I'enchainement des travaux, et éviter
toutes reprises, modifications ou oublis.

L’entrepreneur devra se soumettre aux prescriptions techniques :
- des documents techniques unifiés édités par le C.S.T.B. ;
- des normes AFNOR.

Le présent devis descriptif et les plans ne donnent que les indications générales concernant les
performances et 'aspect des ouvrages qui sont a considérer comme étant des minima.

L’entrepreneur a l'obligation de réparer les éléments détériorés durant la construction, jusqu’a la
réception des ouvrages.

L’entrepreneur est responsable de la pose des différents éléments. En conséquence, il doit faire toutes
les réserves, en temps utile, auprés des autres entreprises dont les prestations ont un rapport direct
avec les siennes.

L’entrepreneur devra assurer 'implantation de tous ses ouvrages d’'un commun accord avec le magon
et le couvreur.

A chaque intervention, I'entreprise ayant terminé une tache devra assurer le nettoyage des lieux ou elle
est intervenue.

L’entreprise devra réceptionner les supports, et faire part de toutes observations avant d’intervenir pour
ses prestations.

Obligations de I'entreprise :

Tous les travaux préparatoires a la bonne exécution qu’ils soient décrits ou non, en fonction de la
nature et de I'état des supports, pour réaliser un bon travail conforme aux régles de l'art.

Avant montage, I'entrepreneur procédera a l'implantation et au tragage des ouvrages.

Tous les ouvrages devront étre livrés dans leur état définitif par I'entrepreneur du présent lot.

Les liaisons avec les ouvrages en oeuvre au moment de la mise en place seront assurées et resteront
sous la responsabilité du présent lot.

L’entrepreneur devra les études, dessins d’exécutions et de détail des ouvrages, les sections de bois
seront a déterminer en fonction des portées pour éviter tout fléchissement.

Matériaux de mise en oeuvre :

Les éléments ne doivent comporter aucune défectuosité telles que fissurations, arrachements, brilage.
Les faces doivent étres planes et les arétes rectilignes, sans manque de matériau ni effet de paroi.
L’entrepreneur garde la responsabilité de la bonne tenue des ouvrages.

Exécution des travaux :

L’entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux.

Toutes les dispositions sont prises pour assurer une bonne ventilation des combles, sous face de
couverture en accord avec le couvreur et le platrier.
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Traitement des bois :

Pour assurer une bonne protection efficace contre les insectes et les moisissures, un traitement spécial
insecticide et anticryptogamique doit étre effectué en cours de fabrication de la charpente sur tous les
bois mis en oeuvre.

Le proces-verbal d’application sera fourni au bureau de contrdle et maitre d’oeuvre.

Qualité des bois :

Tous les bois seront sains, exempts d’aubier, flashes, gercures, noeuds vicieux, éclatements, fentes
des fils de bois supérieur a la norme.

Classement des bois mis en oeuvre : C20 et hygrométrie maxi 17 %.
Réservations :

Le titulaire du présent lot doit en accord avec les lots concernés, les réservations pour chevétres et
autres renforts.

Sécurité de chantier :

Sécurité contre les chutes de grande hauteur suivant les prescriptions de sécurité comprenant la
fourniture et mise en oeuvre d’échafaudage (pas d'échafaudages suspendus fixés dans la brique
creuse), garde-corps, filets de protection, harnais de sécurité, protections individuelles.

Sécurité contre I'incendie au moyen d’extincteurs a proximité des lieux.

04 2 Important : Respect des délais, des régles, des mesures COVID 19 etc.
L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :
- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;
- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;
- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;
- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;
- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19
- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;
- la protection des ouvrages existants conservés ;
- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;
- le nettoyage régulier du chantier.

04-1 CHARPENTE BOIS

04-11 Documents fournis par I'entrepreneur

Contenu du dossier d'exécution :

L'entrepreneur devra établir le dossier d'exécution durant la période de préparation du chantier
conformément au CCAP et le faire valider par le bureau de contr6le. Le dossier d'exécution
comprendra les documents suivants :
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- les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage ;

- les plans d'exécution ;

- les plans d'atelier et de chantier ;

- les notes de calculs ;

- les procédures de fabrication, de montage ;

- les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ;

- les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés ;

- les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application ;

- la description des techniques particuliéres, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier
des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et
avoir été visés, préalablement a I'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur
soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de
production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient
compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Plans d'exécutions :

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des
ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les
plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

Les plans d'exécutions seront préparés durant la période de préparation du chantier conformément au
CCAP et devront étre valider par le bureau de contréle.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chague assemblage, la totalité des
pieces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en oeuvre par d'autres lots. Les plans
d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en
cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de
montage. Ces plans sont exécutés conformément aux régles de I'art, et comprennent notamment les
indications suivantes :

- la nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- toutes les dimensions des éléments ;

- les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- la nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture,
etc.) ;

- toutes les sujétions de raccordement & l'interface avec d'autres corps d'état ;

- tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations
des autres corps d'état.

Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis
par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a
chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives
correspondants.

Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de
ses ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires
requises. L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

- le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et facade ;

- le dimensionnement de tous assemblages et détails.

La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux
éléments finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se
conformant aux formes et dimensions représentées dans les plans du marché. La justification de la
totalité des piéces doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document.
L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur
modifie, a sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la
Maitrise d'Oeuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception initiale.
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Dossier des ouvrages exécutés :

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits
de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend

- le dossier d'exécution mis a jour ;
- les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- les fiches de contrOles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

04-1-1 Charpente traditionnelle

04-1-1 1 Important : Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques (sur salle multi-activités) a la
charge du lot Générateur photovoltaique, et en collaboration avec le charpentier et le couvreur
Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques a la charge a la charge du lot Générateur
photovoltaique, et en collaboration avec le charpentier (prise en compte du poids des panneaux
photovoltaiques et de l'ossature, position des renforts etc.) et le couvreur (type de couverture,
percements et étanchéité des fixations des modules photovoltaiques etc.) suivant les prescriptions de
I'avis technique des panneaux photovoltaiques (procédé Hélios B2 est distribué par la société DOME
SOLAR).
Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :

04-1-1 2 Important : Tous les appuis des éléments de charpente seront fixés individuellement par étriers,
platines ou équerres métalliques sur les ouvrages béton

04-1-1 3 Important : Les platines ou équerres métalliques seront en acier galvanisé si pose en extérieur

04-1-14 Important : Tous les bois extérieurs constituant la structure (lamellé collé et bois massif)
recevront un traitement en autoclave de classe IV et I'ensemble de la quincaillerie (visserie,
boulonnerie, sabots etc.) sera en acier galvanisé

04-1-1-1 Charpente en lamellé collé

04-1-1-11 Hypothéses de calcul / Généralités

Hypothéses de calcul :

Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

- charges permanentes :

o0 poids propres des structures, plus surcharges d’équipements en fonction des caractéristiques du
projet.

- surcharges d’exploitations :

o les charges d’exploitation a prendre en compte sont celles imposées par les normes NF.

- surcharges climatiques :

o les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles imposées par les régles « Neige et Vent
» en vigueur.

Généralité :

Essence : Douglas

Pour la composition des éléments en bois lamellé collé de classe de résistance GL 24h, comme défini
dans la norme NF B 52-001, partie 4-5 de mai 1992. Aussi, la fabrication du lamellé collé fera-t-elle
I'objet d'un autocontréle permanent sous I'autorité d'un organisme habilité (CTBA ou CEBTP). Des
essais de rupture, en flexion, au cisaillement et en délamination seront pratiqués.

- Siccité requise 12 a 14 %.
- Collage a la résorcine.
- Epaisseur des lamelles 34 mm environ.
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- Finition : raboté 4 faces.

- Traitement classe de risque |l pour les bois situés a l'intérieur et classe de risque IV pour les bois
exposeés aux intempéries.

- Protection : 1 couche d'impression.

Seuls des bois neufs seront employés. Les assemblages des piéces de charpente seront déterminés
en fonction des efforts nécessaires pour assurer une liaison parfaite.

Les trous de boulons, s’il y a lieu, auront un diamétre rigoureusement identique a celui du boulon.
L’entrepreneur devra fournir les notes de calcul justificatives des différentes piéces, ainsi que les
précisions sur les détails d’assemblage et de fixation.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :

Portiques complets (GL24HL : traité classe 2) y compris assemblages par platines métalligues

des poteaux et protection par film plastique en sortie d’atelier

Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Suivant étude charpente : pour la salle multi-activités.

Charpente en bois massif

Hypothéses de calcul / Généralités

Hypothéses de calcul :

Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

- charges permanentes :

0 poids propres des structures, plus surcharges d’équipements en fonction des caractéristiques du
projet.

- surcharges d’exploitations :

o les charges d’exploitation a prendre en compte sont celles imposées par les normes NF.

- surcharges climatiques :

o les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles imposées par les régles « Neige et Vent
» en vigueur.

Généralité :

Le bois de charpente utilisé sera du sapin, ayant recu préalablement un traitement fongicide et
insecticide. Ce bois devra étre sain et ne devra pas avoir de noeud vicieux, pourri ou de mauvais
noeud. Il ne devra contenir aucun corps étranger (clou, crampon, etc.) et ne devra présenter aucune
trace de gélivure, cadranure, fente ou fracture d’abattage, etc. Il devra présenter des couches
d’accroissement régulier et de faible épaisseur. Il sera mis en oeuvre a I'état de « bois sec a l'air » et
aura un degré d’humidité compris entre 13 et 17 % d’humidité moyenne, dite « humidité normale » (+
ou - 5 %) et aura un classement des bois mis en oeuvre : C24.

Seuls des bois neufs seront employés. Les assemblages des piéces de charpente seront déterminés
en fonction des efforts nécessaires pour assurer une liaison parfaite.

Les trous de boulons, s’il y a lieu, auront un diamétre rigoureusement identique a celui du boulon.
L’entrepreneur devra fournir les notes de calcul justificatives des différentes piéces, ainsi que les
précisions sur les détails d’assemblage et de fixation.

Traitement classe de risque Il pour les bois situés a l'intérieur, et classe de risque Ill ou IV pour les bois
exposeés aux intempéries.

Charpente assemblée en sapin

Charpente assemblée en sapin traité classe 3 (classe C24) pour demi-fermes (arbalétriers, entraits,
montants et diagonales), assemblée par moisage et boulonnage, comprenant :

* toutes les pieces nécessaires a la parfaite stabilité du batiment ;

* les fixations adaptées a chaque élément de charpente ;

* toutes les pieces, boulons, platines, chevilles, clous et vis seront de sections suffisantes et en acier
galvanisé ;

* toutes sujétions de pose et d'assemblages ;
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* rabotage de I'ensemble des piéces de charpente.

Cf. plans et coupes.

Charpente assemblée pour demi-fermes (classe 3 ; compris rabotage de I'ensemble des piéces
de charpente)

Localisation :

» Préaux (RC) :

Suivant étude charpente : pour les préaux.

Assemblages d'appuis des fermes par platines en acier galvanisé contre murs en béton et
poutres bois

Localisation :

» Préaux (RC) :

Suivant étude charpente : pour les préaux.

Charpente non assemblée en sapin

Charpente non assemblée en sapin traité classe 2, 3 ou 4 (classe C24) y compris toutes sujétions de
rabotages, de faconnage, coupes, chutes et débits des bois, de fixations, d’assemblage et de mise en
ceuvre.

Cf. plans et coupes.

Salle multi-activités

Pannes en contrecollé de 10 x 24 cm (classe 2 ; rabotées ; arétes arrondies) y compris sabots
en acier galvanisé et chevétres

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Suivant étude charpente : pour la salle multi-activités.

Etrésillons de pannes et K de contreventements de toitures en contrecollé (rabotés ; arétes
arrondies) y compris étriers en acier galvanisé et chevétres

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Suivant étude charpente : pour la salle multi-activités.

Pannelettes en contrecollé de 6 x 10 cm (classe 2 : rabotées ; arétes arrondies) pour support
isolant y compris étriers en acier galvanisé et chevétres

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Suivant étude charpente : pour la salle multi-activités.

Support porte basculante (classe 2 ; raboté ; arétes arrondies)

Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Suivant étude charpente : pour la salle multi-activités.

Murs a ossature bois (rabotés ; arétes arrondies) vy compris ossatures (45 x 170 mm) + linteaux

+ panneaux OSB4 15 mm

Les murs seront réalisés avec des lisses et les montants bois massif en sapin traité classe 2 de
sections environ 45 x 170 mm (rabotés ; arétes arrondies) pour 'ensemble des murs du batiment.
Les lisses basses posées sur le béton armé seront traitées classe d’emploi 4 et fixées sur magonnerie
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en béton armé, avec interposition d'une barriére d'étanchéité en feutre bitumé imprégné surfacé
conforme aux normes NFP 84-302 et 84-307, section minimale 60/170.

L’épaisseur des bois d’'ossature sera de 45 mm minimum et les montants seront mis en ceuvre avec un
entraxe de 600 mm maximum. Le calepinage et le nombre des montants devra étre adapté a la reprise
des charges de charpente.

La lisse haute sera systématiquement triplée.

L'assemblage des bois est réalisé par des pointes en acier inoxydables TP 110 mm crantées ou
torsadées (3 pour les ossatures jusqu’a 160 et 4 au-deld). Si nécessaire, des ferrures mécanosoudées
seront employées aux liaisons avec la charpente.

Le mur sera contreventé par des panneaux de lamelles orientées (OSB), de qualité : OSB4 et
d’épaisseur 15 mm, a rainures et languettes y compris pose décalées et couturage.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Suivant étude charpente : pour la salle multi-activités.

04-1-1-2-2-1 6 Potelets (classe 2 : rabotés ; arétes arrondies) mur pignon 15 x 20 cm sous pannes

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Suivant étude charpente : pour la salle multi-activités.

04-1-1-2-2-1 7 Provision pour accroche panneaux basket a la charpente (classe 2 ; pannes supplémentaires)

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Suivant étude charpente : pour la salle multi-activités.

04-1-1-2-2-1 8 Panneaux OSB3 de 15 mm formant protection intérieure du mur a ossature bois (hauteur : 1,50

04-1-1-2-2-2

04-1-1-2-2-2 1

m)

Fourniture et pose de panneaux OSB3 de 15 mm formant protection intérieure du mur a ossature bois
(hauteur : 1,50 m), a rainures et languettes, pose décalée y compris couturage, et toutes sujétions de
pose et de fixations contre l'ossature bois.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
En périphérie de la salle multi-activités et sur 1,50 m de hauteur.

Préaux

Poutres de rives en contrecollé de 14 x 20 cm (classe 4 ; rabotées ; arétes arrondies)

Localisation :

* Préaux (RC) :

Suivant étude charpente : pour les préaux.

04-1-1-2-2-2 2 Assemblages d'appuis des poutres par platines en acier galvanisé contre murs en béton

Localisation :

* Préaux (RC) :

Suivant étude charpente : pour les préaux.

04-1-1-2-2-2 3 Poteaux en contrecollé g 20 (classe 4 ; rabotés)

Localisation :

* Préaux (RC) :

Suivant étude charpente : pour les préaux.
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04-1-1-2-2-2 4 Platines d'appuis en acier galvanisé sur longrine béton

Localisation :

 Préaux (RC) :

Suivant étude charpente : pour les préaux.

04-1-1-2-2-2 5 Pannes en contrecollé de 12 x 18 cm (classe 3 ; rabotées : arétes arrondies) y compris sabots
en acier galvanisé et chevétres

Localisation :

 Préaux (RC) :

Suivant étude charpente : pour les préaux.

04-1-1-2-2-2 6 Chevrons 6 x 8 cm (classe 3 ; rabotés ; arétes arrondies) y compris débords de toit (entraxe max
: 50 cm)

Localisation :

 Préaux (RC) :

Suivant étude charpente : pour les préaux.

04-1-2 Charpente industrialisée du type fermettes

04-1-2 1 Important : La charpente sera dimensionnée afin de reprendre les efforts horizontaux sous effet

de vent et sismique (compris dispositif de contreventements des murs de facades / tétes de

murs en maconnerie stabilisées par la charpente)

04-1-2 2 Charpente industrialisée du type fermettes

Fermettes ou demi-fermettes industrielles spécifiques en bois assemblées a la presse pneumatique
par goussets, connecteurs en acier galvanisé avec toutes piéces nécessaires a un parfait achevement
et liaisonnement.

Accessoires de fixation et de stabilisation.

Fermettes en sapin douglas de 1¢' qualité en Catégorie 2 bois débité a vives arétes, sans flashs, sans
noeuds vicieux, sans aubier, gergures y compris coupes, chutes, toutes sujétions de fabrication, de
manutention, de mise en place, d’'assemblage.

L’entrepreneur doit toutes les fabrications, pour adaptations aux volumes définis sur les coupes et
plans du projet, avec entraxe maxi des fermettes 0.60 ml, les bois de fermettes auront une épaisseur
mini - de 36 mm - selon 'étude technique d’exécution.

Fixations par brides en fer plat galvanisé, tirefonnées sur sabliéres elles-mémes scellées par ancrage
dans les éléments structure béton (plagues anti-soulevements).

Les bois assurant le contreventement et I'antiflambage seront de section mini 36 x 60 mm cloués par 2
pointes minimum a chaque intersection avec les pieces de fermettes. S'ils sont obliques, leur
inclinaison sera de 45 ° et devra étre situé le plus prés possible des noeuds et sur 3 fermettes
minimum.

Débords en caissons (suivant coupes).

Compris les géométries particulieres selon les formes de la toiture.

Entretoisement des entraits, contreventement des structures par triangulation

Compris chevétres et renforts éventuels pour chassis de toiture, souches de cheminées, groupes de
ventilations, sorties de toitures, cheminement en combles, panneaux solaires etc.

Cf. plans et coupes.

Mode de métré : surface des rampants de la couverture (m2).

Important :
- les fermettes seront réalisées afin que leurs parties centrales (au droit des faitages) puissent

permettre le cheminement dans les combles et le passage des réseaux de ventilations ;

- la charpente sera dimensionnée afin de reprendre les efforts horizontaux sous effet de vent et
sismique (compris dispositif de contreventements des murs de facades / tétes de murs en
maconnerie stabilisées par la charpente) ;

- la surface de rampants de couverture comprend les débords de toits au droit des " frontons "
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et toutes sujétions de réalisation ;
- cf. plans, facades et coupes.

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble de la toiture (sauf la salle multi-activités et les préaux).

04-1-23 Chevrons de rives

Fourniture et pose de chevrons de rives en sapin traité classe lll, fixées contre murs magonnés y
compris toutes sujétions de pose.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la toiture (sauf la salle multi-activités et les préaux).

04-1-2 4 Chevétres

L’entrepreneur devra prévoir la réalisation des chevétres sur la hauteur des fermettes ainsi que toutes
les dispositions d’adaptations et de mise en oeuvre.

Comprenant notamment :

- trappes d'accés combles : 1200 x 600 mm (4 U) ;

- exutoire de désenfumage de 114 x 118 cm (1 U) ;

- fenétres de toits 78 x 118 cm (3 U) ;

- conduits de lumieres : dimensions : 500 x 500 mm environ (4 U) ;

- réservations / chevétres (verticaux et horizontaux) pour passages des conduits de ventilations ;
- cheminée et VH de la chaufferie : @ 150 mm (1 U) ;

- rejet groupe d’extraction local poubelles : @ 160 mm (1 U) ;

- rejet groupe d’extraction local lingerie : @ 160 mm (1 U) ;

- rejet groupes de VMC : @ 315 mm (4 U) ;

- rejet ventilation haute local atelier : @ 160 mm (1 U) ;

- rejet buées séche-linge lingerie : @ 200 mm (1 U) ;

-@250 mm (1 U);

- rejet hotte cuisine avec tourelle 700 x 700 mm environ (1 U) ;

- rejet hotte plonge cuisine & 315 mm (1 U) ;

- ventilations primaires + ventilation primaire bac a graisse : @ 100 mm : 4 U ;

- etc.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la toiture (sauf la salle multi-activités et les préaux).

04-1-3 Ouvrages et accessoires de charpente
04-1-3 1 Voligeage

Fourniture et pose d'un support de couverture en voliges jointives de 22 mm d’épaisseur en peuplier y
compris traitement des bois, fixation par clouage et toutes sujétions de coupes.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la toiture (sauf la salle multi-activités).
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Plus-value pour volige bouvetée et rabotée (compris blanchiment des chevrons)

Plus-value pour volige bouvetée et rabotée en sous-face d’avant-toits y compris blanchiment des
chevrons et toutes sujétions de réalisation.

Localisation :

 Préaux (RC) :

Pour les préaux.

Planches d'éqouts et de rives en sapin traité

Fourniture et pose de planches d’égouts et de rives en sapin traité (destinées a étre recouvertes de
zinc), clouées sur abouts de chevrons ou de fermettes y compris toutes sujétions de pose.

Localisation :

» Ensembile :
Pour I'ensemble de la toiture (sauf la salle multi-activités).

Habillage de sous-faces d'avant-toits en méléze

Habillage de sous-face d'avant-toits comprenant :

- fourniture et pose d’'une ossature support en sapin traité fixée en sous-face de la charpente (fermettes
ou chevrons) ;

- fourniture et pose d'habillages en planches de méléze traité classe lll, a rainures et languettes, fixés
sur 'ossature par l'intermédiaire de fixations en acier galvanisé y compris toutes sujétions de mise en
oeuvre.

Important : la ventilation sera réalisée par une pose non jointive de I'habillage en périphérie (joint
d'environ 1 cm de large), I'habillage étant fixé sur I'ossature support y compris grille anti-rongeurs et
anti-insectes.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble des débords de toits de la toiture (sauf la salle multi-activités).

Habillage de sous-faces de porches en méléze (compris ossature support)

Habillage de sous-faces de porches en méléze comprenant :

- fourniture et pose d’'une ossature support en sapin traité fixée contre la magonnerie ;

- fourniture et pose d'habillages en planches de méleze traité classe lll, a rainures et languettes, fixés
sur l'ossature par l'intermédiaire de fixations en acier galvanisé y compris toutes sujétions de mise en
oeuvre.

Important : la ventilation sera réalisée par une pose non jointive de I'habillage en périphérie (joint
d'environ 1 cm de large), I'habillage étant fixé sur I'ossature support y compris grille anti-rongeurs et
anti-insectes.

Localisation :

* Ensembile :
Pour les porches couverts.

Caissons d'habillages de réseaux en OSB (dimensions intérieures : 0,60 x 0,20 m ; 3 faces)

Caisson d'habillage de réseaux comprenant :

- fourniture et pose d’'une ossature support en sapin traité fixée contre la magonnerie ;

- fourniture et pose d'habillages en panneaux OSB4 et d’épaisseur 15 mm, a rainures et languettes,
fixés sur l'ossature par l'intermédiaire de fixations en acier galvanisé y compris toutes sujétions de mise
en oeuvre.
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Dimensions intérieures : 0,60 x 0,20 m (3 faces).

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Suivant plans BET : pour passage réseaux chauffage dans préau des grands.

Main-courantes sur poteaux en sapin (hauteur : 1,00 m)

Fourniture et mise en place d'une main-courante en sapin constituée d'une lisse et de poteaux de 40
mm de diamétre y compris toutes sujétions de pose, d'assemblage et de fixations.

Hauteur : 1,00 m.
Localisation :

* Ensembile :
Cf. plan des combles.

Cheminement en combles

Fourniture et pose d’un cheminement en combles en panneaux de CTBX de 22 mm d’épaisseur, a
rainures et languettes, cloués sur les solivages.

Localisation :
* Ensembile :
Cf. plan des combles.

Claustras en Méleze

Fourniture et mise en place d’'un claustra constitué :

- d'une ossaure support en sapin traité classe 3 et fixée a la structure par l'intermédiaire d'équerres en
acier galvanisé a chaud) par vis chevilles et rondelles ;

- de montants droits en Méléze traité classe 3 y compris rabotage 4 faces y compris toutes sujétions de
pose et de fixations ;

- d'une coiffe en partie haute venant en recouvrement des montant et réalisée en aluminium laqué
(coloris au choix de I'architecte y compris toutes sujétions de fagonnages et de fixations.

Section des montants : 50 x 30 mm.
Interstices : 15 mm.

Claustra constitué de 6 montants de 1,35 ht m

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
En facade Sud.

Claustra constitué de 7 montants de 1,35 ht m

Localisation :

* Cuisine (RC) :
En facade Est.

Claustra constitué de 10 montants de 1,35 ht m

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
En facade Est.

* Cuisine (RC) :
En facade Est.
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Claustra constitué de 14 montants de 1,35 ht m

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
En facade Est.

Claustra constitué de 6 montants de 2,25 ht m

Localisation :
» Administration (RC) :
En fagades Nord et Sud.

* Pble scolaire (RC) :
En facade Ouest.

* Cuisine (RC) :
En facade Ouest.

* Péle thérapeutique (R+1) :
En facades Nord et Sud.

Claustra constitué de 7 montants de 2.25 ht m

Localisation :
» Externat (R+1) :
En facades Est et Ouest.

Claustra constitué de 8 montants de 2.25 ht m

Localisation :
» Administration (RC) :
En facade Nord.

+ Externat (R+1) :
En facade Est.

Claustra constitué de 10 montants de 2,25 ht m

Localisation :

* Cuisine (RC) :
En facade Ouest.

Claustra constitué de 11 montants de 2,25 ht m

Localisation :
» Administration (RC) :
En facade Ouest.

* PGle thérapeutigue (R+1) :
En fagade Ouest.

Claustra constitué de 13 montants de 2,25 ht m

Localisation :
* Péle scolaire (RC) :
En fagcade Ouest (sur porche couvert).
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04-1-3-1 11 Claustra constitué de 16 montants (compris retour a 90 °) de 2,25 ht m
Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
En facades Nord et Sud compris retours sur préaux.

04-2 BARDAGES

04-2-1 Bardages non isolant en fibres-ciment
Bardages non isolant en fibres-ciment (contre murs a ossature bois ou en magonnerie d'agglomérés)
comprenant :
- fourniture et pose d'un pare-pluie fixé du cété extérieur du mur a ossature bois ou en magonnerie
d'agglomérés, en feutre bitumineux étanche a 'eau mais perméable a la vapeur d’eau afin qu’il ne
puisse s'opposer au passage de celle-ci si elle a pu traverser partiellement le pare-vapeur, avec
recouvrement des joints horizontaux de 10 cm minimum et des joints verticaux : de 15 cm minimum, la
fixation du pare-pluie est réalisée par des pointes ou agrafes conformes selon DTU 41.3 ;
- fourniture et pose d’'une ossature support / primaire réalisée en acier galvanisé ou en tasseaux /
chevrons en sapin traité classe 3 (résistance mécanique correspondant au moins a la classe C 18),
section de I'ossature support / primaire : suivant notes justificatives de calcul a la charge de I'entreprise,
cette ossature sera fixée a la structure par l'intermédiaire d'équerres en acier galvanisé avec coulisses
(équerres et coulisses en tble d'acier embouti galvanisé a chaud) par vis chevilles et rondelles, et les
équerres seront fixées sur 'ossature par vis en acier galvanisé, espacement maxi de I'ossature : 600
mm ;
- fourniture et pose de plaques de parements PICTURA des Ets EQUITONE fixées sur l'ossature ci-
dessus par l'intermédiaire de vis colorées a tétes plates o 4,8 x 38 mm. Les plaques seront disposées
de fagon a laisser des joints verticaux et horizontaux d'une largeur de 6 a 8 mm maxi, les joints
verticaux et horizontaux seront recouverts de bandes pare-pluie (d'une largeur supérieure aux faces
vues) ;

* composition des plaques : mélange homogéne de ciment de sables et de cellulose ;

* parement des panneaux sera poncé et recevra une coloration a base acrylique et un traitement de
surface additionnel composé d’'une résine a dispersion aqueuse durcie aux UV, chants délignés et
équerreés, et contre-parement lisse revétu d’une imprégnation acrylique ;

* caractéristiques des panneaux :

. épaisseur : 8 mm ;
. dimensions : suivant calepinage de l'architecte ;
. réaction au feu : A2-s1,d0 ;
. coloris au choix de l'architecte ;
- d'accessoires de finitions a prévoir en aluminium laqué (coloris au choix de l'architecte) :

* larmiers faisant office de jet d’eau au-dessus des menuiseries ;

* bandes de départ comprenant une bavette de rejet d’eau réalisée en profils d’aluminium laqué y
compris grille anti-rongeurs et anti-insectes ;

* grille anti-rongeurs et anti-insectes en périphérie des baies et en partie haute des bardages ;

* profilés de finitions d'angles saillants et rentrants ;

* réservations pour grilles de fagades (suivant plans lots techniques) ;

*etc. ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions d'échafaudages, de moyens de levage et de manutention, de
mise en ceuvre, de réalisation et de fixations suivant les préconisations du fabricant et suivant les
normes et DTU en vigueur.

04-2-1 1 Contre murs a ossature bois

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les fagades de la salle multi-activités (sauf la fagade Est).
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04-2-1 2 Contre murs en maconnerie d'agglomérés

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour la fagade Est de la salle multi-activités.
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CHARPENTE BOIS / BARDAGES

04-3

Option 10 : Panneaux photovoltaiques sur zone préaux (Adaptation

fermettes)

04-3-1

Charpente industrialisée du type fermettes

04-3-1 1

04-3-1 2

Important : Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques (sur préaux) a la charge du lot
Générateur photovoltaique, et en collaboration avec le charpentier et le couvreur

Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques a la charge a la charge du lot Générateur
photovoltaique, et en collaboration avec le charpentier (prise en compte du poids des panneaux
photovoltaiques et de I'ossature, position des renforts etc.) et le couvreur (type de couverture,
percements et étanchéité des fixations des modules photovoltaiques etc.) suivant les prescriptions de
l'avis technique des panneaux photovoltaiques (procédé Hélios B2 est distribué par la société DOME
SOLAR).

Localisation :

» Préaux (RC) :

Plus-value pour entraxe fermettes de 500 mm maximum et largeur des fermettes de 50 mm
minimale

Localisation :

» Préaux (RC) :

Pour la toiture du volume chaufferie / TGBT / réserves et le foyer.
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COUVERTURE - ZINGUERIE

051

Généralités
Obligations de 'entrepreneur :

L’entrepreneur doit les ouvrages offrant une parfaite étanchéité et reste seul responsable de ses
travaux ainsi que de sa tenue dans le temps.

Tous les éléments constitutifs des installations et moyens d’exécution sont a sa charge, notamment la
main d’oeuvre, les transports et I'outillage adéquat.

Dans son offre, I'entrepreneur ne devra en aucun cas se prévaloir d’erreur ou omission dans le présent
C.C.T.P. pour proposer ou exécuter une prestation incompléte et non conforme aux régles de I'art et
différents réglements et avis techniques prévus et réputés connus a la date de remise de son offre.

Normes :

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions :

- des D.T.U. n° 30 : Charpente bois massif ;

- des D.T.U. n° 31-1 : Charpente en bois assemblée par connecteurs ;
- des D.T.U. n° 40 : Couverture ;

- des D.T.U. n° 43 : Etanchéité des toitures ;

- des normes AFNOR en vigueur ;

- des regles : Neige et Vent.

Mise en oeuvre de la couverture :

Tous les éléments de couverture et étanchéité seront parfaitement calibrés, de teinte uniforme,
résistant de fagcon satisfaisante aux agents atmosphériques.

Tous les bois entrant dans la constitution des ouvrages de couverture seront traités fongicide et
insecticide par un produit agréé CSTB.

Tous les travaux accessoires et nécessaires seront prévus dans les prix de I'entreprise ainsi que les
échafaudages, filets, lignes de vie et protections diverses.

Choix des matériaux :

L’entrepreneur devra la réalisation des couvertures en matériaux d’une seule teinte sans différence de
coloris pouvant provenir de la fabrication. Les solins et mortiers de calfeutrement seront colorés de la
méme couleur.

L’entrepreneur utilisera du zinc en feuilles n°12 ou 14 suivant leur emploi et en conformité a la norme
NF A 55.201 et 5.211.

Echantillons :

Tous les matériaux mis en oeuvre devront faire I'objet de présentation par I'entreprise et d’agrément
par le maitre d’'oeuvre, avant toute commande auprées des fournisseurs.

Pour chaque produit utilisé, I'entrepreneur devra fournir, a I'appui de son dossier, une fiche technique
de mise en oeuvre et de classement.

Réservations :

Le titulaire du présent lot doit, en accord avec les lots concernés, les réservations pour chevétre et
autres renforts nécessaires pour la mise en place des ouvrages prévus aux plans ou qui peuvent étre
demandés par les autres corps d’état.

Sorties de ventilations, chutes, souches, etc.

Garanties :

L’entrepreneur donne sa garantie sans réserve pour tous les travaux a exécuter.

La période de garantie, dont le début est la date de réception, est de 1 an.

Pendant cette période, I'entrepreneur, indépendamment des obligations biennales et décennales qui
peuvent résulter des articles 1792 et 2270 du Code Civil et du décret du 22.12.67, est tenu de remédier
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a tous les désordres nouveaux, méme dans les menus travaux, et de faire en sorte que l'ouvrage
demeure conforme a I'état ou il était lors de la réception, ou aprés correction des imperfections
constatées a la réception.

Toutefois, ne sont pas compris dans cette obligation, les travaux d’entretien normaux ainsi que ce qui
serait la conséquence d’un abus, d’'un usage anormal ou d’un défaut d’entretien dont il appartiendra
alors a I'entrepreneur de faire la preuve.

Tous les équipements nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages doivent étre sur le site avant
réalisation et étre utilisés par des personnes compétentes.

Dans le cas ou sa police individuelle de base serait insuffisante, I'entrepreneur devra souscrire une
police complémentaire pour couvrir 'ensemble des travaux.

Sécurités sur le chantier :

Sécurité contre les chutes de grande hauteur suivant les prescriptions de sécurité, comprenant la
fourniture et mise en oeuvre :

- d’échafaudage (pas d'échafaudages suspendus fixés dans la brique creuse), gardes corps, filets de
protection, harnais de sécurité, protections individuelles ;

- sécurité contre I'incendie au moyen d’extincteurs a proximité des lieux.

Conditions diverses :

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d’état interférant sur le chantier.
L’entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance du CCTP concernant les autres lots pour
apprécier 'importance et les limites de ses propres ouvrages.

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier et se mettre en rapport
avec les autres corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires a la bonne réalisation
des travaux.

052 Important : Respect des délais, des réegles, des mesures COVID 19 etc.
L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :
- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;
- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;
- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;
- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;
- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19
- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;
- la protection des ouvrages existants conservés ;
- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;
- le nettoyage régulier du chantier.

05-1 COUVERTURE

05-1-1 Couverture en bacs métalliques

05-1-11 Important : Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques (sur salle multi-activités) a la

charge du lot Générateur photovoltaique, et en collaboration avec le charpentier et le couvreur

Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques a la charge a la charge du lot Générateur
photovoltaique, et en collaboration avec le charpentier (prise en compte du poids des panneaux
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photovoltaiques et de I'ossature, position des renforts etc.) et le couvreur (type de couverture,
percements et étanchéité des fixations des modules photovoltaiques etc.) suivant les prescriptions de
l'avis technique des panneaux photovoltaiques (procédé Hélios B2 est distribué par la société DOME
SOLAR).

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :

Couverture séeche avec réqulateur de condensation

Fourniture et pose d'une couverture séche en plaques nervurées en tole d’acier galvanisé prélaqué (25
microns ; RAL 7016 ; coloris a confirmer par 'architecte) du type JI 45-333-1000 des Ets JORISIDE
avec régulateur de condensation, fixation sur pannes bois par tirefonds et rondelles d’étanchéité,
couturage des plaques nervurées a leurs recouvrements longitudinaux, selon DTU 40.35.

L'ensemble comprendra tous les profilés nécessaires a une parfaite finition et toutes sujétions
d'assemblage, de fixation et de pose suivant les normes et DTU en vigueur et les prescriptions du
fabricant.

Dimensionnement a la charge de I'entreprise suivant charges et surcharges a calculer en fonction de la
réglementation en vigueur compris toutes sujétions de fixation.

Cette couverture devra posséder un avis technique et étre mise en oeuvre suivant les prescriptions du
fabricant.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour I'ensemble de la couverture de la salle multi-activités.

Isolation de type “feutre tendu”

Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation du type FEUTRE TENDU ALU des Ets ISOVER ou
équivalent, de 120 mm d’épaisseur (R = 3,00 m2 °K / W ; réaction au feu : A2-s1,d0) composée de
laine de verre revétu d’'un pare-vapeur en aluminium armé d'une grille de verre, déroulée sur pannes.
Fixation sur pannes sablieres et de faitage par bandes autocollantes. Le feutre sera déroulé d'un
versant a l'autre sans interruption au faitage (sauf exutoires et parties translucides).

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour I'ensemble de la couverture de la salle multi-activités.

Traitement des points particuliers

Traitements des points particuliers réalisés en téle d'acier galvanisé prélaqué comprenant :

- les faitages a double pente y compris sous-faitiere, closoir prédécoupé, joint d'étanchéité a l'air et
isolant complémentaire posé sur site ;

- les rives longitudinales en pignons y compris angle intérieur, joint mousse et isolant complémentaire
posé sur site ;

- les rives d'égouts y compris closoir, joint d'étanchéité a I'air et isolant complémentaire posé sur site ;

- 'ensemble comprendra tous les profilés nécessaires a une parfaite finition, les assemblages avec les
bardages verticaux, les joints d'étanchéité et toutes sujétions de pose et de fixations.

Coloris : RAL 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).

Faitages a double pente y compris sous-faitiére

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour I'ensemble de la couverture de la salle multi-activités.
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05-1-1-1 2 Rives longitudinales en pignons y compris angle intérieur
Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour I'ensemble de la couverture de la salle multi-activités.

05-1-1-13 Rives d'éqouts y compris closoir reconstitué
Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour I'ensemble de la couverture de la salle multi-activités.

05-1-1-2 Accessoires de sécurité

05-1-1-2 1 Crosses de réception d'échelles
Fourniture et pose de crosses de réception d'échelles en aluminium pour montant de 60 x 24 mm y
compris brides, et toutes sujétions de fixations et de pose.
Important : le type et I'implantation des crosses de réception d'échelles devront étre validés par le SPS
avant leur mise en place.
Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour accés a la couverture de la salle multi-activités.

05-1-1-22 Crochets de services
Fourniture et pose de crochets de services en acier galvanisé pour I'ancrage des harnais de sécurité.
Important : le type et I'implantation des crochets de services devront étre validés par le SPS avant leur
mise en place.
Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
A répartir sur I'ensemble de la couverture de la couverture de la salle multi-activités.

05-1-2 Couverture en tuiles terre cuite

05-1-2 1 Sous-toiture et double littelage
Il sera prévu la fourniture et la mise en oeuvre :
- d’'un écran d’étanchéité en sous-toiture du type DELTA VENT S des Ets DORKEN ou équivalent.
Ecran de sous toiture tri-couche HPV résistant a la déchirure, hautement perméable a la vapeur d’eau,
a poser sur support continu type volige. Ecran bénéficiant de I'avis technique n°5/01-1539.La pose sera
effectuée horizontalement avec recouvrement des Iés, et se fera suivant la réglementation en vigueur,
DTU 40.1 et 40.2 cahier des prescriptions techniques de mise en oeuvre des écrans souples de sous
toiture faisant I'objet d’'un avis technique, cahier du CSTB n°3356 de juillet AoGt 2001 ;
- d’'un double littelage en sapin traité fongicide et insecticide, et de section appropriée aux charges et
entraxes. Le double littelage sera cloué sur la volige.
Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

05-1-22 Couverture en tuiles terre cuite

Fourniture et pose de tuiles terre cuite a double emboitement, grand moule et fortement galbée du type
OMEGA 10 "Ste Foy" des Ets EDILIANS ou équivalent (couleur : rouge ; coloris a confirmer par
I'architecte). Le recouvrement et le pureau seront calculés selon les normes pour une pose a joints
droits. Mise en oeuvre conforme au DTU 40.21 et aux normes en vigueur ainsi qu'aux prescriptions du
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fabricant y compris coupes droites et biaises, accessoires de pose, demi-tuiles, crochets et toutes
sujétions de mise en oeuvre (la pose s'effectuera sur le littelage prévu a l'article précédent).
L'ensemble tiendra compte :

- de l'altitude du site, ainsi que de son exposition ;

- de la région climatique ;

- des pentes de toiture ;

- de la longueur des rampants.

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

05-1-2-1 Traitement des points particuliers

05-1-2-1 1 Faitages ventilés a simple pente

Réalisation de faitages ventilés a simple pente comprenant :

- la mise en place d'une lisse de réhausse en sapin traité fongicide et insecticide ;

- la mise en place d'un closoir ventilé, agrafé a la lisse de réhausse y compris marouflage ;

- la mise en place de tuiles faitiéres fixées par crochets adaptés au modeéle sur la lisse de réhausse ;
- I'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation conformes aux prescriptions du DTU et du
fabricant.

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

05-1-2-1 2 Faitages ventilés a double pente

Réalisation de faitages ventilésa double pente comprenant :

- la mise en place d'une lisse de réhausse en sapin traité fongicide et insecticide ;

- la mise en place d'un closoir ventilé, agrafé a la lisse de réhausse y compris marouflage ;

- la mise en place de tuiles faitiéres fixées par crochets adaptés au modeéle sur la lisse de réhausse ;
- I'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation conformes aux prescriptions du DTU et du
fabricant.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

05-1-2-1 3 Frontons

Fourniture et pose de frontons en about de faitage y compris fixation par vis et rondelles d'étanchéité et
toutes sujétions de réalisation conformes aux prescriptions du DTU et du fabricant.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

05-1-2-14 Arétiers ventilés

Réalisation d'arétiers ventilés comprenant :

- la mise en place d'une lisse de réhausse en sapin traité fongicide et insecticide ;

- la mise en place d'un closoir ventilé, agrafé a la lisse de réhausse y compris marouflage ;

- la mise en place de tuiles d'arétiers fixées par crochets adaptés au modéle sur la lisse de réhausse ;
- I'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation conformes aux prescriptions du DTU et du
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fabricant.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

Abouts d'arétiers
Fourniture et pose d'abouts d'arétiers a I'extrémité des arétiers de la couverture y compris toutes
sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

Rencontre de toit

Fourniture et pose de rencontres de toits pour jonction entre les faitages et les arétiers de la couverture
y compris toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

Noues

Réalisation de noues comprenant la mise en place d'une noue en zinc prépatiné, posée sur la volige et
relevée contre les liteaux filants y compris pattes de fixations et toutes sujétions de fagonnage, de
tranchis biaises des tuiles parallelement a I'axe de la noue, de fixations et de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

Rives latérales

Réalisation des rives latérales comprenant la mise en place de rives droites ou gauches fixées par
crochets adaptés au modéle sur liteaux, et par vis et rondelles d'étanchéité contre le chevron de rive y
compris toutes sujétions de réalisation conformes aux prescriptions du DTU et du fabricant.

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

Rives latérales contre maconnerie

Réalisation des rives contre magonneries comprenant :

- la mise en place d'un solin en zinc naturel ;

- la réalisation d'une de solin ciment venant recouvrir le profilé en zinc ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations, d'étanchéité, de réalisation et de traitement de
joints de dilatation.

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

Rives latérales contre maconnerie (sur joint de dilatation)

Réalisation des rives contre magonneries (sur joint de dilatation) comprenant :
- la mise en place d'un solin en zinc naturel ;
- la réalisation d'une de solin ciment venant recouvrir le profilé en zinc ;
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- I'ensemble comprendra le traitement du joint de dilatation, et toutes sujétions de fixations,
d'étanchéité, de réalisation et de traitement de joints de dilatation.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

05-1-2-1 11 Doublis a I'égout
Réalisation de doublis a I'égout y compris chanlatte en sapin traité et peigne d'égout.
Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

05-1-2-2 Pieces spéciales

05-1-2-21 Garde-neiges
Garde-neige constitué d'un grillage métallique tendu, hauteur 20 cm sur des supports aciers renforcés

galvanisés a chaud et peints y compris dépose et évacuation des grade-neiges existants, et toutes
sujétions de fixations et d’étanchéité.

Localisation :
* Ensembile :
Provision : au droit des portes donnant sur les cours extérieures.

05-1-2-22 Chatiéres de ventilation
Fourniture et pose de chatiéres en tuiles de ventilation (section avec grille de 19 cm?).

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

05-1-2-2 3 Sorties en toiture pour ventilations primaires

Fourniture et pose sur les sorties de ventilations primaires de 100 mm de diameétre du type "Chapeau
de ventilation" des Ets Nicoll ou équivalent réf : CDT10M, avec collerette d'étanchéité et moustiquaire y
compris découpe de la volige.

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET.

05-1-2-24 Sorties en toiture pour gaine ascenseur

Fourniture et pose de sortie en toiture en zinc prépatiné sur la gaine d'ascenseur de 300 mm de
diamétre y compris toutes sujétions d’étanchéité et de réalisation (chevétres a la charge du
charpentier).

Localisation :
* Ensembile :
Suivant plans BET.

05-1-2-2-1  Etanchéité et pose de sorties en toiture

Réalisation d'étanchéité et pose de sorties de toits (fournies par les titulaires des lots techniques) y
compris costiéres, et toutes sujétions de réalisation et d’étanchéité (chevétres a la charge du
charpentier).
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Diameétre : 150 mm

Localisation :
* Ensembile :
Suivants plans BET : cheminée et VH de la chaufferie.

Diameétre : 160 mm

Localisation :

* Ensembile :

Suivants plans BET : rejet groupe d’extraction local poubelles, rejet groupe d’extraction local lingerie et
rejet ventilation haute local atelier.

Diameétre : 200 mm

Localisation :
* Ensembile :
Suivants plans BET : rejet buées séche-linge lingerie.

Diameétre : 250 mm

Localisation :
* Ensembile :
Suivants plans BET : rejet hotte cuisine avec tourelle.

Diameétre : 315 mm

Localisation :
* Ensembile :
Suivants plans BET : rejets groupes de VMC et rejet hotte plonge cuisine.

Etanchéité en toiture pour sorties tourelles

Réalisation d'étanchéité de sorties hors toit / tourelles (fournies et posées par les titulaires des lots
techniques) y compris toutes sujétions de réalisation (chevétres a la charge du charpentier).

Rejet hotte cuisine avec tourelle 700 x 700 mm environ (compris pose de la costiére fournie par
le lot Equipements cuisine)

Localisation :
* Ensembile :
Suivants plans BET.

Fenétres de toits

Exutoire de désenfumage de 114 x 118 cm

Exutoire de désenfumage de 114 x 118 cm et du type GGL SEVM-P des Ets VELUX ou équivalent
comprenant :

- la fourniture et pose d'un exutoire de désenfumage de 114 x 118 cm (version pneumatique) y compris
pieces de raccordement avec collerette et kit 1200 Joules ;

- la fourniture et pose d'une commande de désenfumage a distance mécanique (ouverture / fermeture)
composé de poulies, de cables, de gaines de protection, de colliers, d'un treuil + pneumatique, de
tubes cuivre de 6 mm de diamétre en couronne, d'un coffret CO2 avec cartouches et de goulottes de
protections et bobine a émission (les équipements de désenfumage devront étre conformes aux
normes NF S 61-937) ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en ceuvre (chevétres a la charge du
charpentier).

Surface géométrique (SGO) : 1,17 m2 (Pm : chéssis d'au moins 1 m2 de SGO en partie haute).
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Important : I'entrepreneur devra :

- prévoir la fourniture de cartouches CO2 pour les essais SSI, le passage du bureau de contrdle et de
la commission de sécurité ;

- transmettre le PV de la commande de désenfumage au Bureau de contrle et au coordinateur SSI.

Localisation :

* Ensembile :
R+1 : au droit de la cage d'escalier.

Conduits de lumiéeres naturelles

Fourniture et pose d’'un conduit de lumiére naturelle du type SUN TUNNEL des Ets VELUX ou
équivalent, code TWR 014 2010E (chéassis de toit, vitrage, bavette de raccordement d’étanchéité,
conduit rigide, coudes de liaisons, joint de plafond, collerette de plafond, joint de diffuseur, diffuseur et
collerette couvre-joint) y compris rallonges, pieces de raccordement avec collerette, et toutes sujétions
de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation :

* Ensembile :

RC : dans les dégagements de la cuisine et du p6le scolaire (2 U).
R+1 : dans le dégagement du pble thérapeutique.

Fenétre de toit motorisée (dimensions : 78 x 118 cm)

Fourniture et pose d’'une fenétre de toit motorisée du type VELUX INTEGRA Tout Confort des Ets
VELUX ou équivalent, avec finition intérieure blanche et vitrage feuilleté y compris moteur de fenétre,
commande par clavier mural, pieces de raccordement avec collerette et entourage / étanchéité ; le
raccordement électrique se fera sur boftier électrique amené a proximité par I'électricien, et toutes
sujétions de réalisation et de mise en ceuvre.

Dimensions : 78 x 118 cm.
Localisation :

* Ensembile :
RC : dans les vestiaires / sanitaires et le bureau / réserve.

Volet roulant électrique pour fenétre de toit de 78 x 118 cm

Fourniture et pose de volets roulants électriques (connexion directe sur fenétre) des Ets VELUX ou
équivalent y compris télécommande infrarouge et toutes sujétions de pose.

Dimensions de la fenétre de toit : 78 x 118 cm.

Localisation :
* Ensembile :
RC : dans le bureau / réserve.

Accessoires de sécurité

Crosses de réception d'échelles

Fourniture et pose de crosses de réception d'échelles en aluminium pour montant de 60 x 24 mm y
compris brides, et toutes sujétions de fixations et de pose.

Important : le type et I'implantation des crosses de réception d'échelles devront étre validés par le SPS
avant leur mise en place.

Localisation :
* Ensembile :
Pour acces a la couverture (sauf la salle multi-activités).
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05-1-2-4 2 Crochets de services
Fourniture et pose de crochets de services en acier galvanisé pour I'ancrage des harnais de sécurité.
Important : le type et I'implantation des crochets de services devront étre validés par le SPS avant leur
mise en place.
Localisation :
* Ensembile :
A répartir sur I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

05-2 ETANCHEITE

05-2-1 Etanchéité des terrasses inaccessibles avec protection lourde

05-2-1 1 Etanchéité sous protection lourde, et sur élément porteur en maconnerie et sur isolant
thermique
Le complexe d'étanchéité sera du type PARADIENE JS R4 + PARADIENE BD S des Ets Siplast ou
équivalent (étanchéité bicouche bitume SBS soudée).
Le complexe sera réalisé sous protection lourde, et sur élément porteur en magonnerie et sur isolant
thermique, et sera composé de :
- un enduit d'imprégnation a froid du type EIF Siplast Primer ;
- un écran pare vapeur en feuille de bitume SBS/BE 30 VV 50 IREX PROFIL soudé du type IREX 40
soudé sur enduit d'imprégnation ci-dessus ;
- une équerre soudée de type BE 35 PAREQUERRE (en périphérie de tous les reliefs) avec un talon de
0.06 m minimum et avec une aile verticale dépassant de 0,06 m le nu supérieur de l'isolant de la partie
courante, celui-ci est soudée en plein horizontalement sur le pare vapeur et verticalement sur le relief ;
- panneaux isolants composés d’'une ame mousse de polyuréthane avec parements composites kraft,
du type KNAUF THANE ET des Ets KNAUF ou équivalent, bénéficiant d’un Avis Technique fixé par
colle polyuréthanne PUR GLUE, de 140 mm d'épaisseur et avec résistance thermique de 6,40 m2 °C /
- ur,1 revétement bicouche de classement performance FIT F4. I13. T4 réalisé conformément a I'Avis
Technique PARADIENE S avec :

* écran d’indépendance en voile de verre VERECRAN 100 posé libre ;
* 1ére couche en feuille de bitume SBS/BE 25 AM 130 PARADIENE SR3 posé libre, soudée aux joints

"+ peme couche en feuille de bitume SBS/BE 25 VV 50 PARADIENE BDS soudée.
L'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre suivant les DTU et normes en vigueur, et
les préconisations du fabricant.
Localisation :
* Ensembile :
Pour la toiture-terrasse du Sas.

05-2-12 Relevés d'étanchéités contre acrotéres maconnés

Relevés d'étanchéités contre acrotéres magonnés, composés de :

- un enduit d'imprégnation a froid du type EIF Siplast Primer des Ets Siplast ou équivalent ;

- une équerre de renfort en feuille de bitume SBS/BE 30 PY 120 PREFLEX des Ets Siplast ou
équivalent, soudée ;

- une couche de finition en feuille bitume SBS/BE 32 PY 180 GRAVIFLEX des Ets Siplast ou
équivalent, soudée.

L'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre suivant les DTU et normes en vigueur, et
les préconisations du fabricant.

Localisation :
* Ensembile :
Pour la toiture-terrasse du Sas.
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Relevés d'étanchéités avec bande Parasolin

Relevés d'étanchéités sur magonnerie avec bande Parasolin, composés de :

- un enduit d'imprégnation a froid du type EIF Siplast Primer des Ets Siplast ou équivalent ;

- une équerre de renfort en feuille de bitume SBS/BE 30 PY 120 PREFLEX des Ets Siplast ou
équivalent, soudée ;

- une couche de finition en feuille bitume SBS/BE 32 PY 180 GRAVIFLEX des Ets Siplast ou
équivalent, soudée ;

- une bande Parasolin venant en recouvrement de I'étanchéité, et fixée contre les murs magonnés.
L'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre suivant les DTU et normes en vigueur, et
les préconisations du fabricant.

Localisation :
* Ensembile :
Pour la toiture-terrasse du Sas.

Traitement du joint de dilatation (épaisseur : 20 mm

Traitement des joints de dilatation par cordon avec avis technique du type NEODYL ou équivalent
comprenant :

- joint en lyre ;

- cordon NEODYL ;

- protection par bande NAL posée face aluminium en sous face.

Epaisseur des joints de dilatations : 20 mm.

Localisation :
* Ensembile :
Pour la toiture-terrasse du Sas.

Protection d'étanchéité

Protection d'étanchéité réalisé par granulats courants (ton ardoisé : coloris a confirmer par I'architecte),
roulés de granulométrie comprise entre 5 mm et 2/3 au plus de I'épaisseur de la protection.

Epaisseur : 0,04 m minimum.

Localisation :
* Ensembile :
Pour la toiture-terrasse du Sas.

Trop pleins

Trop pleins réalisés en plomb y compris réservation / traversée du mur d'acrotére en béton armé, et
toutes sujétions d'étanchéité et de réalisation.

Localisation :
* Ensembile :
Pour la toiture-terrasse du Sas.

05-3

ZINGUERIE

05-3 1

Habillage de planches d'égouts et de rives en zinc prépatiné

Habillage de planches d'égouts et de rives en zinc prépatiné (quartz ; coloris a confirmer par
I'architecte) comprenant :

- le recouvrement de la planche d'égout et de rive par une bande en zinc prépatiné préformée ;

- I'ensemble comprendra les bandes de raidissements en rejet d'eau, I'habillage de la planche d'égout
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et de rive, la fixation par agrafages et toutes sujétions de réalisation.
Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble des rives et des égouts de la couverture (sauf la salle multi-activités).

Gouttieres 1/2 rondes en zinc prépatiné (développé : 330 mm)

Gouttiéres 1/2 rondes en zinc prépatiné (quartz ; coloris a confirmer par I'architecte), épaisseur 65/ 100
éme et de section appropriée aux eaux a recueillir, montées sur crochets en zinc naturel et fixés a la
paroi support (planches d'égouts ou panneaux sandwichs) y compris talons, joints de dilatation et
réglage des pentes.

Développé : 330 mm (développé a vérifier par le titulaire du présent lot).
Localisation :

* Ensembile :

Au bas de I'ensemble des versants de la couverture (sauf la salle multi-activités).

+ Salle multi-activités (RC) :
Au bas de I'ensemble des versants de la couverture de la salle multi-activités.

Equerres en zinc prépatiné (pour gouttiére avec développé : 330 mm

Réalisation d’équerres soudées, en zinc prépatiné (quartz ; coloris a confirmer par 'architecte),
adaptées au diamétre des gouttieres.

Pour gouttiere avec développé : 330 mm (développé a vérifier par le titulaire du présent lot).

Localisation :
* Ensembile :
Pour raccordement des gouttiéres de I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).

Naissances en zinc prépatiné (@ 100 mm)

Réalisation d’un moignon soudé, en zinc prépatiné (quartz ; coloris a confirmer par I'architecte),
adaptées au diametre des descentes.

@ : 100 mm (diametre a vérifier par le titulaire du présent lot).

Localisation :

* Ensembile :

Au droit de chaque descente de la couverture (sauf la salle multi-activités).

« Salle multi-activités (RC) :
Au droit de chaque descente de la couverture de la salle multi-activités.

Coudes en zinc prépatiné (@ 100 mm)

Réalisation de coudes soudés, en zinc prépatiné (quartz ; coloris a confirmer par I'architecte), adaptés
au diametre des descentes.

@ : 100 mm (diametre a vérifier par le titulaire du présent lot).
Localisation :

.
Ensembile :
Raccordements entre les moignons et les descentes de la couverture (sauf la salle multi-activités).

Tuyaux de descentes en zinc prépatiné (@ 100 mm)

Tuyaux de descentes en zinc prépatiné (quartz ; coloris a confirmer par I'architecte), de diamétre
approprié aux eaux a recueillir, posés sur bagues autobloquantes en zinc vissées a la paroi support.
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@ : 100 mm (diameétre a vérifier par le titulaire du présent lot).

Localisation :

* Ensembile :

Au droit des chutes de la couverture (sauf la salle multi-activités).
Cf. plans.

+ Salle multi-activités (RC) :
Au droit des chutes de la couverture de la salle multi-activités.
Cf. plans.

Dauphins fonte (hauteur : 1,00 m ; @ 100 mm)

Dauphins en fonte de diamétre adapté a celui des descentes, comprenant collerettes, colliers de
fixation, bague autobloquante, base a sortie droite (hauteur : 1,00 m) y compris toutes sujétions de
raccordement sur regards magonnés ou attentes PVC.

@ : 100 mm (diametre a vérifier par le titulaire du présent lot).
Localisation :

* Ensembile :
Au bas des descentes de la couverture en fagade Est y compris angle Sud-Est.

Dauphins fonte (hauteur : 2,00 m ; @ 100 mm)

Dauphins en fonte de diamétre adapté a celui des descentes, comprenant collerettes, colliers de
fixation, bague autobloquante, base a sortie droite (hauteur : 2,00 m) y compris toutes sujétions de
raccordement sur regards magonnés ou attentes PVC.

@ : 100 mm (diametre a vérifier par le titulaire du présent lot).

Localisation :

* Ensembile :

Au bas des descentes de la couverture (sauf la salle multi-activités et en fagade Est y compris angle
Sud-Est).

+ Salle multi-activités (RC) :
Au bas des descentes de la couverture de la salle multi-activités.
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COUVERTURE - ZINGUERIE

05-4

Option 10 : Panneaux photovoltaiques sur zone préaux (Variante
type de couverture)

05-4-1

Couverture en tuiles terre cuite

05-4-1 1

05-4-1 2

05-4-13

Important : Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques (sur préaux) a la charge du lot
Générateur photovoltaique, et en collaboration avec le charpentier et le couvreur

Fourniture et pose de panneaux photovoltaiques a la charge a la charge du lot Générateur
photovoltaique, et en collaboration avec le charpentier (prise en compte du poids des panneaux
photovoltaiques et de I'ossature, position des renforts etc.) et le couvreur (type de couverture,
percements et étanchéité des fixations des modules photovoltaiques etc.) suivant les prescriptions de
l'avis technique des panneaux photovoltaiques (procédé Hélios B2 est distribué par la société DOME
SOLAR).

Localisation :

» Préaux (RC) :

Plus-value pour écran de sous-toiture classé Tr3, liteaux de 25 mm d'épaisseur minimale et
entraxe entre liteaux / pureaux de 500 mm maximum

Localisation :

» Préaux (RC) :

Pour la couverture du volume chaufferie / TGBT / préaux / foyer.

Plus-value pour tuiles type Omega 13 (en remplacement de tuiles type Omega 10)

Localisation :

* Préaux (RC) :

Pour I'ensemble de la couverture (sauf la salle multi-activités).
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MENUISERIES EXTERIEURES / INTERIEURES ALUMINIUM -
OCCULTATIONS

06 1 Important : Respect des délais, des régles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’'un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conservés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.

06-1 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM A RUPTURE DE PONTS
THERMIQUES
06-1 1 Généralités

Mise en oeuvre :

Les menuiseries seront posées vitrées (tolérances conforme au DTU 36.5). Leur fixation sera réalisée
par pattes a scellement.

L'étanchéité entre le cadre dormant et la magonnerie sera obtenue par joint élastomeére premiéere
catégorie sur fond de joint.

Performances et caractéristiques :

Les menuiseries seront conformes a la RT 2012.

Toutes les menuiseries extérieures seront a rupture de pont thermique et devront un indice
d’affaiblissement acoustique au bruit route « menuiserie + vitrage » de Rw + Ctr = 32 dB minimum, et
un coefficient Uw < 1,40 ou 1,50 ou 1,80 W/m=°C.

Les menuiseries devront avoir un classement A*3 E*4 VA*2.

Les grilles d'entrée d'air auront le classement AC2.

Les équipements et les matériaux (ensemble menuiserie + vitrage) devront avoir le coefficient de
transmission surfacique certifié par PV.

Dormants :

Les profilés seront du type tubulaire de traités en aluminium laqué.
Les assemblages entre profilés seront effectués en coupe d’onglet, par équerres a goupiller.
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Les tapées seront avec couvre-joints maintenus par clips inox, et les dormants avec couvre-joints
intégrés.

Ouvrants :

Les profilés des ouvrants seront du type tubulaire.

Les assemblages de ces profilés seront effectués en coupe d’onglet par équerres a goupiller sans
coupure thermique.

La hauteur des feuillures sera de 20 mm.

La prise des volumes sera prévue pour un vitrage isolant.

Etanchéité :

Le principe de I'étanchéité sera du type double barriére par joint EPDM tournant dans les angles.
Le drainage des dormants et ouvrants sera assuré par des trous oblongs.

Pose :
La pose sera effectuée sur précadre monolithique.

Graphisme :

Les ensembles fixes ou ouvrants devront respecter dans leur dimensionnement des différents
composants, le graphisme représenté sur les plans Architecte.

Teinte de 'aluminium :

Aluminium laqué : RAL 7016 (coloris a confirmer par l'architecte).

Vitrage isolant :
Uglobal = Ufenétre + Uvitrage = Uw < 1,40 ou 1,50 ou 1,70 W/m2°C.

Vitrage a isolation thermique renforcée avec une importante transmission lumineuse

Double vitrage a isolation thermique renforcée (peu émissif) avec une importante transmission
lumineuse du type PLANITHERM XN face 3 avec Warm Edge des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou
équivalent, 4/ 16/ 4.

Ug:1,1 W/ m2°K.
Facteur solaire (g) : 0,64.
Transmission lumineuse (TL) : 0,81.

Vitrage a isolation thermique renforcée et contréle solaire

Double vitrage & isolation thermique renforcée et contrle solaire du type PLANISTAR SUN 72/38 face
2 des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 6/ 16/ 6.

Ug:1,0 W/ m2°K.
Facteur solaire (g) : 0,38.
Transmission lumineuse (TL) : 0,72.

Vitrage de contrble solaire a sélectivité extrémement élevée et a isolation thermique renforcée

Les vitrages des menuiseries seront équipés de vitrage de contrble solaire a sélectivité extrémement
élevée et a isolation thermique renforcée type COOL-LITE XTREME 60/28 Il des Ets SAINT-GOBAIN
GLASS ou équivalent, 6/ 16 / 4.

Transmission lumineuse (TL) : 60 %

Réflexion lumineuse extérieure (RL ext) : 14 %.
Réflexion lumineuse intérieure (RL int) : 17 %.
Facteur solaire g : 0,28.

Sélectivité : 2,14.
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Ug de la composition : 1,0 W/m2.°K

Serrure - Organigramme :

Toutes les serrures seront de slreté (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du
présent lot) pour combinaison suivant I'organigramme d( et décrit au lot Menuiseries Intérieures Bois.

Miroiterie :

La miroiterie et la vitrerie seront exécutées conformément aux normes AFNOR, Documents
Techniques Unifiés publiés par le CSTB (DTU), en particulier :

- DTU 39.1 : travaux de vitrerie ;

- DTU 39.4 : travaux de miroiterie et vitrerie en verre épais.

Reégles de DTU : régles NV et régles TH 77.

Les normes AFNOR, notamment :

- NFB 32 002 : verre étiré ;

- NFB 32 003 : glaces non colorées ;

- NFB 32 500 : vitrage en sécurité ;

- NFB 78 303 : verre feuilleté pour vitrage de batiment ;
- NFP 304 : verre trempé pour vitrage de béatiment ;

- NFP 78 305 : verre armé ;

- NFP 01 012 et 013 : garde-corps ;

- NFP 78 301 : verre étiré ;

- NFP 78 331 : mastic ;

- toutes les normes sur les caractéristiques des fenétres ;
- toutes les instructions techniques des fabricants.

Vitrerie :

L'entrepreneur devra prévoir les épaisseurs nécessaires en fonction des doubles vitrages prévus. lls
seront montés dans des joints d'élastomeére et seront maintenus par parcloses.

Conditions de choix des produits verriers :

Le choix des produits verriers, leur épaisseur, leur qualité se feront conformément aux régles en
vigueur, exposition, hauteur, ensoleillement :

- les calculs des épaisseurs, en fonction des dimensions, des volumes :

- les contraintes thermiques sur le vitrage et l'isolation demandée (pour prévoir éventuellement la
trempe) ;

- la sécurité protection en cas de heurts accidentels aux chutes des personnes pour les vitrages en
garde-corps (NFP 01 012 et 013) ;

- la sécurité incendie.

L'entrepreneur s'assurera dans son choix de double vitrage que celui-ci est agréé par la Compagnie
d'Assurances.

L'entrepreneur fournira les PV de tenue au feu suivant les utilisations demandées. Dans le cas
d'utilisation de verres spéciaux, ils devront faire I'objet d'un avis technique.

Les parties vitrées des portes ou éléments fixes seront en verre feuilleté.

Les joints utilisés pour la mise en oeuvre de la vitrerie devront présenter les caractéristiques définies
par le cahier des charges DTU, et notamment :

- garder dans le temps leurs propriétés mécaniques ;

- ne pas se dégrader, couler, étre poissants pour une température de 80°C ;

- étre insensibles a la chaleur et a I'humidité ;

- avoir un pouvoir adhésif suffisant pour coller aux parois en contact et assurer une bonne étanchéité
pour éviter les ponts thermiques et acoustiques.

Il sera également prévu un calfeutrement intérieur pour éviter les pénétrations d'air et les
condensations dans les feuillures. Il sera fait attention a la nature des produits d'étanchéité, afin de
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surveiller leur compatibilité avec les éléments en contact ainsi que leur vieillissement.
Il faut que le matériau en garniture de joint ne nuise pas a I'élément de remplissage, ni a la feuillure en
particulier.

N.B. : I'entrepreneur du présent lot devra contréler sur place I'ensemble des différentes dimensions.

Nota : il sera prévu, dans les cadres des menuiseries, les réservations nécessaires pour les grilles
d'entrée d'air.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les poignées des portes / portes-fenétres / fenétres et commandes de stores / volets roulants ne

devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au sol fini) ;
- les portes et les portes-fenétres seront équipées de seuils permettant le passage d'une personne en
fauteuil roulant (< a 2 cm), conformément au décret sur I'Accessibilité des Handicapés.

06-12 Important : Fourrures de doublages / Etanchéité a I'air / Organigramme

Les menuiseries extérieures (portes, ensembles et chassis) devront avoir :

- des fourrures permettant de rattrapage et I'habillage de I'épaisseur du doublage intérieur (doublages
en plaques de platre) ;

- des joints d'étanchéités périphériques entre la menuiserie et le mur / ossature (c6té intérieur et cété
extérieur) permettant une parfaite étanchéité a I'air (joints d'étanchéités extérieurs insensibles aux ultra-
violet).

- des serrures de sdreté (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du présent lot)
pour combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries Intérieures Bois.

06-1-1 Ensembles / Portes vitrés

Coloris : 7016 (coloris a confirmer par l'architecte).
Rw + Ctr : 32 dB minimum.
Uw : <= 1,40, 1,50 ou 1,70 W/m2°C.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :

- les poignées des portes ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au sol
fini) ;

- les portes seront équipées de seuils permettant le passage d'une personne en fauteuil roulant (€ a 2
cm), conformément au décret sur I'Accessibilité des Handicapés.

06-1-1-1 En applique intérieur y compris fourrure de doublage (Uw : <= 1,40 W/m2°C)

06-1-1-1-1  Vitrage a isolation thermique renforcée et contréle solaire

Vitrage a isolation thermique renforcée et contréle solaire du type PLANISTAR SUN 72/38 face 2 des
Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 6 / 16 / 6.

Ug:1,0 W /m?2°K.
Facteur solaire (g) : 0,38.
Transmission lumineuse (TL) : 0,72.

06-1-1-1-1 1 Porte d'entrée vitrée de 1,55 x 2,25 ht m (2 vantaux ouvrants a la francaise ; contrdle d'acceés ;
vitrage feuilleté et anti-effraction ; ferme-porte)

Porte d'entrée vitrée a 2 vantaux tiercés de (0,90 + 0,50) x 2,20 ht m ouvrant a la francaise avec
traverse intermédiaire & 1,05 m du sol et avec ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 contrble d'acces et issue de secours par bandeau poignée du type DAE 2500 des Ets ISEO ou
équivalent, raccordé a I'électricité et relié a I'alarme incendie par le titulaire du lot Courants faibles -
Alarme incendie - Désenfumage, et composé de 2 profilés :

* 'un équipé en série de deux ventouses INOX cablées 300 DaN, se fixe sur le dormant de la porte

* lautre, équipé des contreplaques réglables, se fixe sur la porte ;
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* 2 barres de tirages / poussées en aluminium laqué (c6té intérieur et cbté extérieur) conformes aux
normes PMR, sur vantail principal ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier sur vantail semi-fixe ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50
N), sur vantail 1 er ouvrant ;

* butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés au sol ;
- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (cété extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Dimensions : 1,55 x 2,25 ht m.

Localisation :
* Externat (R+1) :
Facade Est : pour le Sas.

Vitrage de contrdle solaire a sélectivité extrémement élevée et a isolation
thermique renforcée
Vitrages des menuiseries équipés de vitrage de contrble solaire a sélectivité extrémement élevée et a

isolation thermique renforcée type COOL-LITE XTREME 60/28 Il des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou
équivalent, 6 / 16 / 4.

Transmission lumineuse (TL) : 60 %

Réflexion lumineuse extérieure (RL ext) : 14 %.
Réflexion lumineuse intérieure (RL int) : 17 %.
Facteur solaire g : 0,28.

Sélectivité : 2,14.

Ug de la composition : 1,0 W/m2.°K

Ensemble d'entrée de 2,70 x 2,45 ht m (porte a 2 vantaux ouvrants vers I'extérieur ; controle
d'acces : grand traffic ; vitrage feuilleté et anti-effraction ; ferme-porte)

Ensemble d'entrée vitré composé :
- d'une porte vitrée " grand traffic " a 2 vantaux égaux de (0,90 + 0,80) x 2,05 ht m ouvrant vers
I'extérieur avec traverse intermédiaire a 0,90 m du sol et avec ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 contrble d'acces et issue de secours par bandeau poignée du type DAE 2500 des Ets ISEO ou
équivalent, raccordé a I'électricité et relié a I'alarme incendie par le titulaire du lot Courants faibles -
Alarme incendie - Désenfumage, et composé de 2 profilés :

* 'un équipé en série de deux ventouses INOX céblées 300 DaN, se fixe sur le dormant de la porte

* l'autre, équipé des contreplaques réglables, se fixe sur la porte ;

* 2 barres de tirages / poussées en aluminium laqué (c6té intérieur et coté extérieur) conformes aux
normes PMR, sur vantail principal ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier sur vantail semi-fixe ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50
N), sur vantail 1 er ouvrant ;

* butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés en tableaux ;
- d'un volume latéral vitré fixe de 0,90 x 2,10 ht m environ recoupés en 2 volumes de vitrages par une
traverse intermédiaire a 0,90 m du sol ;
- d'une imposte vitrée fixe de 2,70 x 0,35 ht m environ recoupée en 4 volumes de vitrages par 3
montants intermédiaires ;
- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).
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Dimensions : 2,70 x 2,45 ht m.

Localisation :
» Administration (RC) :
Facade Sud : pour le Sas.

En applique intérieur y compris fourrure de doublage (Uw : <= 1,50 W/m2°C)

Vitrage a isolation thermique renforcée avec une importante transmission
lumineuse
Vitrage a isolation thermique renforcée (peu émissif) avec une importante transmission lumineuse du

type PLANITHERM XN face 3 avec Warm Edge des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 4/ 16 /
4.

Ug:1,1 W/ m2°K.
Facteur solaire (g) : 0,64.
Transmission lumineuse (TL) : 0,81.

Porte vitrée de 1,10 x 2,25 ht m (1 vantail ouvrant vers I'extérieur ; vitrage feuilleté et
anti-effraction ; ferme-porte)

Porte vitrée a 1 vantail de 0,95 m de large ouvrant vers |'extérieur, avec traverse intermédiaire a 1,05 m
du sol, et avec ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 serrure antipanique 3 points a barre de poussée horizontale (c6té intérieur) avec canon de sireté
européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du présent lot) pour
combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries Intérieures Bois ;

* 1 béquille simple en aluminium laqué (cété extérieur) ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50
N) ;
* 1 butoir de porte a bague caoutchouc vissé en tableau ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (cété extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Dimensions : 1,10 x 2,25 ht m.

Localisation :
+ Administration (RC) :
Facade Nord : pour le personnel / pause.

Porte vitrée " intérieure " de 1,95 x 2,10 ht m (2 vantaux " ouvrants vers I'extérieur " : vitrage
feuilleté ; ferme-porte)

Porte vitrée " intérieure " a 2 vantaux tiercés de (0,90 + 0,90) x 2,05 ht m " ouvrant vers I'extérieur "
avec traverse intermédiaire a 0,90 m du sol et avec ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 serrure antipanique 3 points a barre de poussée horizontale (c6té salle multi-activités) avec canon
de sdreté européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du présent lot) pour
combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries Intérieures Bois, sur vantail 1 er
ouvrant ;

* 1 béquille simple en aluminium laqué (cété hall), sur vantail 1 er ouvrant ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier sur vantail semi-fixe ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50
N), sur vantail 1 er ouvrant ;

* butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés au sol ;
- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces, et toutes
sujétions de mise en oeuvre (cf. plans et coupes).
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Dimensions : 1,95 x 2,10 ht m.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Entre la salle multi-activités et le hall.

Ensemble vitré de 2,70 x 2.45 ht m (porte a 2 vantaux ouvrants vers l'extérieur ; vitrage feuilleté
et anti-effraction ; ferme-porte)

Ensemble vitré composé :
- d'une porte vitrée a 2 vantaux égaux de (0,90 + 0,80) x 2,05 ht m ouvrant vers I'extérieur avec
traverse intermédiaire a 0,90 m du sol et avec ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 serrure antipanique 3 points a barre de poussée horizontale (c6té intérieur) avec canon de sireté
européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du présent lot) pour
combinaison suivant I'organigramme d( et décrit au lot Menuiseries Intérieures Bois, sur vantail 1 er
ouvrant ;

* 1 béquille simple en aluminium laqué (c6té extérieur), sur vantail 1 er ouvrant ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier sur vantail semi-fixe ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50
N), sur vantail 1 er ouvrant ;

* butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés en tableaux ;

- d'un volume latéral vitré fixe de 0,90 x 2,10 ht m environ recoupés en 2 volumes de vitrages par une
traverse intermédiaire a 0,90 m du sol ;

- d'une imposte vitrée fixe de 2,70 x 0,35 ht m environ recoupée en 4 volumes de vitrages par 3
montants intermédiaires ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Dimensions : 2,70 x 2,45 ht m.
Localisation :

» Administration (RC) :
Facade Nord : pour le hall.

Vitrage a isolation thermique renforcée et contréle solaire

Vitrage a isolation thermique renforcée et contrdle solaire du type PLANISTAR SUN 72/38 face 2 des
Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 6 / 16 / 6.

Ug:1,0 W /m?2°K.
Facteur solaire (g) : 0,38.
Transmission lumineuse (TL) : 0,72.

Porte vitrée de 1,10 x 2,25 ht m (1 vantail ouvrant a la francaise ; vitrage feuilleté et
anti-effraction ; ferme-porte)

Porte vitrée a 1 vantail de 0,95 m de large ouvrant a la frangaise, avec traverse intermédiaire & 1,05 m
du sol, et avec ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 serrure de slreté 3 points a canon européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par
le titulaire du présent lot) pour combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries
Intérieures Bois ;

* 1 béquille double en aluminium laqué ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50
N) ;
* 1 butoir de porte a bague caoutchouc vissé au sol ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (cété extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).
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Dimensions : 1,10 x 2,25 ht m.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Facade Ouest : pour les ateliers techniques.

Porte d'entrée vitrée de 1,55 x 2,25 ht m (2 vantaux ouvrants vers l'extérieur ; vitrage feuilleté et
anti-effraction ; ferme-porte)

Porte d'entrée vitrée a 2 vantaux tiercés de (0,90 + 0,50) x 2,20 ht m ouvrant vers l'extérieur avec
traverse intermédiaire a 1,05 m du sol et avec ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 serrure antipanique 3 points a barre de poussée horizontale (c6té intérieur) avec canon de sireté
européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du présent lot) pour
combinaison suivant I'organigramme d{ et décrit au lot Menuiseries Intérieures Bois, sur vantail 1 er
ouvrant ;

* 1 béquille simple en aluminium laqué (c6té extérieur), sur vantail 1 er ouvrant ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier sur vantail semi-fixe ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50
N), sur vantail 1 er ouvrant ;

* butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés en tableaux ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Dimensions : 1,55 x 2,25 ht m.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Fagade Sud : pour le hall.

* Pble scolaire (RC) :
Facade Ouest : pour les dégagements.

06-1-2

Portes vitrées coupe-feu 1/2 heure

06-1-2-1

06-1-2-1-1

Coloris : 7016 (coloris a confirmer par l'architecte).
Rw + Ctr : 32 dB minimum.
Uw : <= 1,50 W/m2°C.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :

- les poignées des portes ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au sol
fini) ;

- les portes seront équipées de seuils permettant le passage d'une personne en fauteuil roulant (€ a 2
cm), conformément au décret sur I'Accessibilité des Handicapés.

En applique intérieur y compris fourrure de doublage (Uw : <= 1,50 W/m2°C)

Vitrage a isolation thermique renforcée avec une importante transmission
lumineuse
Vitrage a isolation thermique renforcée (peu émissif) avec une importante transmission lumineuse du

type PLANITHERM XN face 3 avec Warm Edge des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 4/ 16 /
4.

Ug:1,1 W/ m2°K.
Facteur solaire (g) : 0,64.
Transmission lumineuse (TL) : 0,81.
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Porte vitrée de 1,05 x 2,25 ht m (1 vantail ouvrant a la francaise ; vitrage feuilleté et
anti-effraction ; ferme-porte)

Porte vitrée coupe-feu 1/2 heure (ossature + vitrage), a 1 vantail de 0,90 m de large ouvrant a la
frangaise, avec traverse intermédiaire a 1,05 m du sol, et avec ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 serrure de slreté 3 points a canon européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par
le titulaire du présent lot) pour combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries
Intérieures Bois ;

* 1 béquille double en aluminium laqué ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50
N) ;

* 1 butoir de porte a bague caoutchouc vissé au sol ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (cété extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m.

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Facade Nord : pour I'acces personnel.

06-1-3

Chassis oscillo-battants avec serrures a clés

06-1-3-1

06-1-3-1-1

Chéssis oscillo-battants a 1 vantail avec ferrage comprenant :

- de paumelles inférieures en aluminium laqué a rotules permettant par rotation l'ouverture a la
frangaise et par basculement I'ouverture a soufflet ;

- de paumelles supérieures en aluminium laqué et compas qui limitera I'ouverture a soufflet et
stabilisera 'ouverture a la francaise ;

- manoeuvre par poignée en aluminium laqué et a clé (compris serrures / canons / cylindres ; fournies
et posées par le titulaire du présent lot ; pour combinaison suivant I'organigramme da et décrit au lot
Menuiseries Intérieures Bois) ; ouverture a soufflet par poignée et ouvrant a la frangaise par serrure ;
- compas limiteurs d'ouvertures / d'arréts en acier zingué ;

- verrouillage sur montant haut cété poignée par barre, gache et verrou en aluminium laqué.

Coloris : 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).

Rw + Ctr : 32 dB minimum.

Uw : <= 1,50 ou 1,80 W/m=°C.

Pm : localisation des serrures a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les poignées des fenétres ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au sol

fini).

En applique intérieur y compris fourrure de doublage (Uw : <= 1,50 W/m2°C)

Vitrage a isolation thermique renforcée avec une importante transmission
lumineuse
Vitrage a isolation thermique renforcée (peu émissif) avec une importante transmission lumineuse du

type PLANITHERM XN face 3 avec Warm Edge des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 4/ 16/
4.

Ug:1,1 W/ m2°K.
Facteur solaire (g) : 0,64.
Transmission lumineuse (TL) : 0,81.

Lot N°06 MENUISERIES EXTERIEURES / INTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS Page 06.13




06-1-3-1-1 1

06-1-3-1-1 2

06-1-3-1-1 3

06-1-3-1-1 4

06-1-3-1-15

ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

Chassis de 0,80 x 1,25 ht m (vitrage feuilleté aux 2 faces)

Chéssis a 1 vantail, et équipé d'un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces (c6té
intérieur et c6té extérieur).

Localisation :
+ Péle thérapeutique (R+1) :
Facade Nord : pour la salle de réunions.

+ Externat (R+1) :
Facade Nord : pour le salon.

Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction)

Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 0,80 x 1,05 ht m ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 0,80 x 1,20 ht m ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Localisation :
» Administration (RC) :
Facade Nord : pour le personnel / pause, le bureau directeur et le secrétariat.

Ensemble de 0,80 x 2.20 ht m (allége formant garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 0,80 x 1,00 ht m formant garde-corps ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 0,80 x 1,20 ht m ;

- 'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces (cété intérieur
et coté extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et fagades).

Localisation :
» Péle thérapeutique (R+1) :
Facade Nord : pour le bureau infirmerie et le psychiatre.

Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction)

Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 1,10 x 1,05 ht m ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 1,10 x 1,20 ht m ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Localisation :
» Administration (RC) :
Facade Nord : pour le bureau directeur.

* Pble scolaire (RC) :
Facade Nord : pour le foyer.

Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m (allege formant garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 1,10 x 1,00 ht m formant garde-corps ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 1,10 x 1,20 ht m ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces (c6té intérieur
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et coté extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et fagades).

Localisation :
+ Pble thérapeutique (R+1) :
Facade Nord : pour le bureau infirmerie et la pause.

06-1-3-1-2  Vitrage a isolation thermique renforcée et contrdle solaire

Vitrage a isolation thermique renforcée et contréle solaire du type PLANISTAR SUN 72/38 face 2 des
Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 6 / 16 / 6.

Ug:1,0 W /m?2°K.
Facteur solaire (g) : 0,38.
Transmission lumineuse (TL) : 0,72.

06-1-3-1-21 Chassis de 0,80 x 1,25 ht m (vitrage feuilleté aux 2 faces)

Chéssis a 1 vantail, et équipé d'un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces (c6té
intérieur et c6té extérieur).

Localisation :
* Péle thérapeutique (R+1) :
Facade Est : pour la salle de réunions.

+ Externat (R+1) :
Facade Sud : pour I'atelier scolaire.

06-1-3-1-22 Chassis de 0,80 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction)

Chassis a 1 vantail, et équipé d'un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et
une glace anti-effraction / feuilletée (cété extérieur).

Localisation :

* Pble scolaire (RC) :

Facade Est : pour le bureau des éducateurs, la salle d'isolement, la salle de classe, la salle d'activités
et le CDI.

Facade Sud : pour le bureau coordinateur et le CDI.

* Cuisine (RC) :

Facade Est : pour les réfectoires + 13 ans et externat.

06-1-3-1-23 Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction)

Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 0,80 x 1,05 ht m ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 0,80 x 1,20 ht m ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Localisation :
+ Pdle scolaire (RC) :
Facade Ouest : pour les ateliers.

* Cuisine (RC) :

Facade Ouest : pour le réfectoire - 13 ans.

06-1-3-1-24 Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m (allege formant garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m composé :
- d'une allége vitrée fixe de 0,80 x 1,00 ht m formant garde-corps ;
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- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 0,80 x 1,20 ht m ;
- 'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces (cété intérieur
et coté extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et fagades).

Localisation :

+ Externat (R+1) :

Facade Quest : pour le salon et I'atelier scolaire.

Facade Est : pour la salle commune et le bureau des éducateurs.

Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m (allege formant garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 0,80 x 1,00 ht m formant garde-corps ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 0,80 x 1,20 ht m ;

- 'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces (c6té intérieur
et coté extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et fagades).

Localisation :

+ Pble thérapeutique (R+1) :

Facade Quest : pour le bureau infirmerie.

Facade Sud : pour la salle psychomotricité, le bureau psychomotricité, le psychologue et la salle de
réunions.

Ensemble de 0,80 x 2.25 ht m (alléege formant garde-corps :; vitrage feuilleté et anti-effraction)

Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 0,80 x 1,05 ht m formant garde-corps ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 0,80 x 1,20 ht m ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Localisation :

» Administration (RC) :

Facade Quest : pour les familles / partenaires.

Facade Sud : pour les familles / partenaires et la comptable.

Chassis de 1,10 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction)

Chéssis a 1 vantail, et équipé d'un double vitrage comprenant une glace feuilletée (cété intérieur) et
une glace anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur).

Localisation :

* Pdle scolaire (RC) :

Facade Est : pour le bureau éducateur, la salle de classe, la salle d'activités et le CDI.
Facade Sud : pour le bureau CSE.

* Cuisine (RC) :

Facade Est : pour les réfectoires + 13 ans et externat.

Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction)

Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 1,10 x 1,05 ht m ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 1,10 x 1,20 ht m ;

- 'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
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facades).

Localisation :

* Pble scolaire (RC) :

Facade Ouest : pour les ateliers technique & technologique et le bureau CSE.
Retour fagade Ouest et facade Sud : pour le foyer.

* Cuisine (RC) :

Facade Ouest : pour le réfectoire - 13 ans.

Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m (allege formant garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 1,10 x 1,00 ht m formant garde-corps ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 1,10 x 1,20 ht m ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces (c6té intérieur
et coté extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et fagades).

Localisation :

 Externat (R+1) :

Facade Ouest : pour le salon et I'atelier scolaire.

Facade Est : pour la salle commune et le bureau des éducateurs.

Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m (allége formant garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 1,10 x 1,00 ht m formant garde-corps ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 1,10 x 1,20 ht m ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces (c6té intérieur
et coté extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et fagades).

Localisation :

» Pdle thérapeutique (R+1) :

Facade Quest : pour la salle psychomotricité.

Facade Sud : pour la salle psychomotricité et la salle d'attente.
Retour fagade Ouest : pour la salle de réunions.

Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m (allége formant garde-corps :; vitrage feuilleté et anti-effraction)

Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 1,10 x 1,05 ht m formant garde-corps ;

- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 1,10 x 1,20 ht m ;

- 'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Localisation :

+ Administration (RC) :

Facade Ouest : pour le personnel / pause.
Facade Sud : pour le multi-accueil.

Vitrage de contrdle solaire a sélectivité extrémement élevée et a isolation
thermique renforcée
Vitrages des menuiseries équipés de vitrage de contrble solaire a sélectivité extrémement élevée et a

isolation thermique renforcée type COOL-LITE XTREME 60/28 Il des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou
équivalent, 6 / 16 / 4.

Transmission lumineuse (TL) : 60 %

Réflexion lumineuse extérieure (RL ext) : 14 %.
Réflexion lumineuse intérieure (RL int) : 17 %.
Facteur solaire g : 0,28.
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Sélectivité : 2,14.
Ug de la composition : 1,0 W/m2.°K

Ensemble de 2,70 x 1,95 ht m (alléege formant garde-corps :; vitrage feuilleté et anti-effraction)

Ensemble de 2,70 x 1,95 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 2,65 x 0,75 ht m formant garde-corps, recoupée en 3 volumes de vitrages
par 2 montants intermédiaires ;

- d'une fenétre centrale a 1 vantail oscillo-battant de 0,90 x 1,20 ht m environ ;

- de 2 volumes latéraux vitrés fixes de 0,90 x 1,20 ht m environ ;

- 'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Localisation :
* Pole thérapeutique (R+1) :
Facade Sud : pour la passerelle.

06-1-4

Chassis oscillo-battants

06-1-4-1

06-1-4-1-1

06-1-4-1-1 1

Chéssis oscillo-battants a 1 vantail avec ferrage comprenant :

- de paumelles inférieures en aluminium laqué a rotules permettant par rotation l'ouverture a la
frangaise et par basculement I'ouverture a soufflet ;

- de paumelles supérieures en aluminium laqué et compas qui limitera I'ouverture a soufflet et
stabilisera 'ouverture a la francaise ;

- manoeuvre par poignée en aluminium laqué ;

- compas limiteurs d'ouvertures / d'arréts en acier zingué ;

- verrouillage sur montant haut cété poignée par barre, gache et verrou en aluminium laqué.

Coloris : 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).

Rw + Ctr : 32 dB minimum.

Uw : <= 1,50 W/m2°C.

Pm : localisation des serrures a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les poignées des fenétres ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au sol

fini).

En applique intérieur y compris fourrure de doublage (Uw : <= 1,50 W/m2°C)

Vitrage a isolation thermique renforcée avec une importante transmission
lumineuse
Vitrage a isolation thermique renforcée (peu émissif) avec une importante transmission lumineuse du

type PLANITHERM XN face 3 avec Warm Edge des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 4 /16 /
4.

Ug:1,1 W/ m2°K.
Facteur solaire (g) : 0,64.
Transmission lumineuse (TL) : 0,81.

Chassis de 1,10 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction)

Chassis a 1 vantail, et équipé d'un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et
une glace anti-effraction / feuilletée (cété extérieur).

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Facade Nord : pour l'atelier.
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06-1-4-1-2  Vitrage a isolation thermique renforcée et contréle solaire
Vitrage a isolation thermique renforcée et contréle solaire du type PLANISTAR SUN 72/38 face 2 des
Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 6/ 16/ 6.
Ug:1,0 W/ m2°K.
Facteur solaire (g) : 0,38.
Transmission lumineuse (TL) : 0,72.
06-1-4-1-21  Chéssis de 0,80 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction)
Chassis a 1 vantail, et équipé d'un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et
une glace anti-effraction / feuilletée (cété extérieur).
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Facade Est : pour la lingerie et la cuisine.
06-1-4-1-22 Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (allége équipée d'un verre trempé coloré opaque ; vitrage feuilleté
et anti-effraction)
Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m composé :
- d'une allége fixe de 0,80 x 1,05 ht m, équipée d'un verre trempé coloré opaque du type EMALIT
EVOLUTION des Ets SAINT-GIOBAIN GLASS ou équivalent (cété extérieur) et d'un remplissage en
panneaux d'aluminium isolant plein (cété intérieur) ;
- d'une fenétre a 1 vantail oscillo-battant de 0,80 x 1,20 ht m ;
- 'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Facade Ouest : pour la plonge et le bureau.
06-1-4-1-23 Chassis de 1,10 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction)
Chassis a 1 vantail, et équipé d'un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et
une glace anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur).
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Facade Est : pour la lingerie et la cuisine.
06-1-5 Chassis a soufflets

Chéssis a 1 vantail ouvrant a soufflet avec ferrage comprenant :

- paumelles en aluminium laqué montées entre dormant et ouvrant ;

- manoeuvre par poignée en aluminium laqué ;

- compas en acier zingué limitant I'angle d'ouverture ;

- ferme-imposte extra-plat a tringle rigide et profil de recouvrement, avec poignée relevante pour
chassis abattant intérieur y compris tous accessoires.

Coloris : 7016 (coloris a confirmer par l'architecte).
Rw + Ctr : 32 dB minimum.
Uw : <= 1,40 ou 1,70 W/m2°C.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les poignées des fenétres ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au sol
fini).
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En applique intérieur y compris fourrure de doublage (Uw : <= 1,50 W/m2°C)

Vitrage de contréle solaire a sélectivité extrémement élevée et a isolation
thermique renforcée
Vitrages des menuiseries équipés de vitrage de contrble solaire a sélectivité extrémement élevée et a

isolation thermique renforcée type COOL-LITE XTREME 60/28 Il des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou
équivalent, 6/ 16/ 4.

Transmission lumineuse (TL) : 60 %

Réflexion lumineuse extérieure (RL ext) : 14 %.
Réflexion lumineuse intérieure (RL int) : 17 %.
Facteur solaire g : 0,28.

Sélectivité : 2,14.

Ug de la composition : 1,0 W/m2.°K

Ensemble de 1,10 x 5,25 ht m (allége formant garde-corps :; vitrage feuilleté et anti-effraction)

Ensemble de 1,10 x 5,25 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 1,20 x 2,625 ht m environ formant garde-corps, recoupée en 3 volumes de
vitrages par 2 traverses intermédiaires ;

- d'une fenétre a 1 vantail ouvrant a soufflet de 1,20 x 0,875 ht m environ (position de la fenétre suivant
fagade Sud et coupe AA) ;

- de 2 volumes vitrés fixes de 1,20 x 0,875 ht m environ ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (c6té extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).

Localisation :
» Administration (RC) :
Facade Sud et retour facade Est : pour la cage d'escalier.

Ensemble de 2,70 x 1,95 ht m (vitrage feuilleté aux 2 faces)

Ensemble de 2,70 x 1,95 ht m composé :

- d'une allége vitrée fixe de 2,70 x 0,75 ht m, recoupée en 3 volumes de vitrages par 2 montants
intermédiaires ;

- d'une fenétre centrale a 1 vantail ouvrant a soufflet de 0,90 x 1,20 ht m environ ;

- de 2 volumes latéraux vitrés fixes de 0,90 x 1,20 ht m environ ;

- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée aux 2 faces (c6té intérieur
et coté extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et fagades).

Localisation :
+ Péle thérapeutique (R+1) :
Facade Sud : pour la passerelle.

En tunnel (mur a ossature bois ; Uw : <= 1,80 W/m2°C)

Vitrage a isolation thermique renforcée avec une importante transmission
lumineuse

Vitrage a isolation thermique renforcée (peu émissif) avec une importante transmission lumineuse du
type PLANITHERM XN face 3 avec Warm Edge des Ets SAINT-GOBAIN GLASS ou équivalent, 4 /16 /
4.

Ug:1,1 W/ m2°K.
Facteur solaire (g) : 0,64.
Transmission lumineuse (TL) : 0,81.
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06-1-5-2-11 Ensemble de 1,10 x 3,00 ht m (vitrage feuilleté et anti-effraction ; dormant élargi)
Ensemble de 1,10 x 3,00 ht m composé :
- d'une allége vitrée fixe de 1,10 x 2,25 ht m environ recoupée en 3 volumes de vitrages par 2 traverses
intermédiaires ;
- d'une fenétre a 1 vantail ouvrant a soufflet de 1,10 x 0,75 ht m environ ;
- I'ensemble comprendra un double vitrage comprenant une glace feuilletée (c6té intérieur) et une glace
anti-effraction / feuilletée (cété extérieur), et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans, coupes et
facades).
Important : le dormant de la menuiserie sera élargi afin de recevoir les retours d'habillages aluminium
en tableaux de baies et dessous de linteaux.
Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
En facades Nord, Ouest et Sud de |a salle multi-activités.

06-1-6 Accessoires

06-1-6 1 Habillages de tableaux de baies et de dessous de linteaux aluminium laqué
Réalisation des encadrements de baies (tableaux et dessous de linteaux) en aluminium laqué, pose
collée ou par fixation mécanique y compris ossature support, découpes, traitement des angles saillants,
joint élastomeére de 1ére catégorie et toutes sujétions de fagonnage, d'étanchéité et de de mise en
oeuvre
Nota : les encadrements viendront en recouvrement de I'habillage de fagade.
Coloris : coloris identique aux menuiseries extérieures (gris anthracite : RAL : 7016 (coloris a confirmer
par l'architecte).
Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Pour les baies de la salle multi-activités y compris la porte sectionnelle.

06-1-6 2 Bavettes d'appuis aluminium laqué
Réalisation de bavettes d'appuis de baies en aluminium laqué, pose collée ou par fixation mécanique y
compris ossature support, découpes, embouts latéraux, relevés en tableaux et rejingot, joint
élastomere de 1ére catégorie et toutes sujétions de fagonnage, d'étanchéeité et de de mise en oeuvre
Nota : les bavettes viendront en recouvrement de I'habillage de fagade.
Coloris : coloris identique aux menuiseries extérieures (7016 : coloris a confirmer par l'architecte).
Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les baies en fagades Nord, Ouest et Sud de la salle multi-activités.
* Péle thérapeutique (R+1) :
Facade Sud : pour la passerelle.

06-1-6 3 Couvertines d'acrotéres droites en aluminium (largeur : 0,25 m environ)

Réalisation de couvertines d'acrotéres droites en aluminium laqué, pose par fixation mécanique y
compris ossature support, découpes, goutte d'eau, embouts latéraux, joint élastomére de 1 ére
catégorie et toutes sujétions de manutention, de fagonnage, d'étanchéité et de de mise en oeuvre
Cf. plans et coupes.

Coloris : RAL 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).
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Largeur : 0,25 m environ

Localisation :
* Péle thérapeutique (R+1) :
Pour la toiture-terrasse du Sas.

06-1-6 4 Couvertine en aluminium sur joint de dilatation / acrotére avec bande de solin (largeur : 0,25 m

environ)

Couvertine en aluminium sur joint de dilatation / acrotére avec bande de solin comprenant :

- bandes de solins y compris bande Parasolin ;

- couvertine en téte de mur d'acrotére sur joint de dilatation / acrotére réalisée en aluminium laqué,
pose par fixation mécanique y compris ossature support, découpes, goutte d'eau, embouts latéraux,
joint élastomeére de 1 ére catégorie ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de fagonnage, d'étanchéité et de réalisation.

Cf. plans et coupes.

Coloris : RAL 7016 (coloris a confirmer par l'architecte).
Largeur : 0,25 m environ

Localisation :

 Péle thérapeutique (R+1) :
Pour la toiture-terrasse du Sas.

06-1-7 Divers

06-1-7 1 Bandes de visualisations

Fourniture et pose d’'une bande autocollante translucide d’environ 5 cm de hauteur sur les portes
vitrées y compris toutes sujétions de pose.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les bandes de visualisations seront situées a 1,10 m et 1,60 m de hauteur (par rapport au sol fini).

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les portes vitrées du hall en fagade Sud, et entre la salle multi-activités et hall.

» Administration (RC) :
Pour les portes vitrées du personnel / pause, du Sas et du hall.

+ Pdle scolaire (RC) :
Facade Quest : pour les portes vitrées des dégagements.

* Cuisine (RC) :

Pour la porte vitrée de I'accés personnel en fagade Nord.

 Externat (R+1) :
Facade Est : pour la porte vitrée du Sas.
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Pose d'entrées d'air acoustiques

L’entrepreneur aura a réaliser la pose des grilles d’entrée d’air (fournies par le lot Ventilation) dans les
bétis des menuiseries extérieures.

Localisation :

* Ensembile :
Suivants plans BET.

Film autocollant translucide

Fourniture et pose d’un film autocollant (translucide) y compris toutes sujétions de pose.
Pm : localisation a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.
Localisation :

* Ensembile :
Provision.

06-2

MENUISERIES INTERIEURES ALUMINIUM SANS RUPTURE DE
PONTS THERMIQUES

06-2 1

Généralités

Mise en oeuvre :

Les menuiseries seront posées vitrées. Leur fixation sera réalisée par pattes a scellement.
Dormants :

Les profilés seront du type tubulaire de traités en aluminium laqué.

Les assemblages entre profilés seront effectués en coupe d'onglet, par équerres a goupiller.
Les tapées seront avec couvre-joints maintenus par clips inox, et les dormants avec couvre-joints
intégrés.

Ouvrants :

Les profilés des ouvrants seront du type tubulaire.

Les assemblages de ces profilés seront effectués en coupe d’onglet par équerres a goupiller.
La hauteur des feuillures sera de 20 mm.

Pose :

La pose sera effectuée sur précadre monolithique.

Graphisme :

Les ensembles fixes ou ouvrants devront respecter dans leur dimensionnement des différents
composants, le graphisme représenté sur les plans Architecte.

Teinte de I'aluminium :

Aluminium laqué dans la gamme courante de la série RAL (au choix de l'architecte).

Vitrages :

L'entrepreneur devra prévoir les épaisseurs nécessaires en fonction des simples ou doubles vitrages
prévus. lls seront montés dans des joints d'élastomeére et seront maintenus par parcloses.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les poignées des portes ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au sol
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fini).
06-2-1 Portes / Ensembles vitrés
Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les poignées des portes ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au sol
fini) ;
- les portes seront équipées de seuils permettant le passage d'une personne en fauteuil roulant (£ a 2
cm), conformément au décret sur I'Accessibilité des Handicapés.
06-2-1 1 Porte vitrée de (0,90 + 0,50) x 2,05 ht m (ferme-porte)
Porte vitrée a 2 vantaux de (0,90 + 0,50) x 2,05 ht m avec traverse intermédiaire a 0,90 m du sol, et
avec ferrage comprenant :
- paumelles en aluminium laqué ;
- 1 serrure bec de cane ;
- 1 béquille double en aluminium laqué ;
- 1 crémone 2 points a levier du type pompier, sur vantail semi-fixe ;
- 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée, sur vantail 1er ouvrant ;
- butoirs de portes & bagues caoutchoucs vissés au sol ;
- I'ensemble comprendra un simple vitrage feuilleté, et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans et
coupes).
Coloris : au choix de I'architecte.
Localisation :
+ Externat (R+1) :
Entre le Sas et le dégagement.
06-2-12 Porte vitrée de (0,90 + 0.50) x 2,05 ht m (Ra = 32 dB ; ferme-porte)
Porte vitrée a 2 vantaux de (0,90 + 0,50) x 2,05 ht m avec traverse intermédiaire a 0,90 m du sol, et
avec ferrage comprenant :
- paumelles en aluminium laqué ;
- 1 serrure bec de cane ;
- 1 béquille double en aluminium laqué ;
- 1 crémone 2 points a levier du type pompier, sur vantail semi-fixe ;
- 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée, sur vantail 1er ouvrant ;
- butoirs de portes a bagues caoutchoucs vissés au sol ;
- I'ensemble comprendra un simple vitrage feuilleté, et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans et
coupes).
Ra = 32 dB.
Coloris : au choix de l'architecte.
Localisation :
» Administration (RC) :
Entre le hall et les dégagements.
+ Péle thérapeutique (R+1) :
Entre la passerelle et le dégagement.
06-2-1 3 Porte vitrée de (0,90 + 0.50) x 2,05 ht m (Ra = 39 dB ; compris fourrure de rattrapage de

l'isolation)

Porte vitrée a 2 vantaux de (0,90 + 0,50) x 2,05 ht m avec fourrure de rattrapage de l'isolation et
traverse intermédiaire a 0,90 m du sol, et avec ferrage comprenant :

- paumelles en aluminium laqué ;

- 1 serrure de sireté 1 point a canon européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le
titulaire du présent lot) pour combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries
Intérieures Bois ;
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- 1 béquille double en aluminium laqué ;

- 1 crémone 2 points a levier du type pompier, sur vantail semi-fixe ;

- butoirs de portes & bagues caoutchoucs vissés au sol ;

- I'ensemble comprendra un simple vitrage feuilleté, et toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans et
coupes).

Ra = 39 dB.
Coloris : au choix de l'architecte.

Localisation :
» Pole thérapeutique (R+1) :
Pour la salle de réunions.

Ensemble vitré de 2,70 x 2,45 ht m (avec porte a 2 vantaux)

Ensemble vitré de 2,70 x 2,45 ht m composé :
- d'une porte vitrée battante a 2 vantaux égaux de (0,90 + 0,80) x 2,05 ht m avec traverse intermédiaire
a 0,90 m du sol et ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 serrure antipanique 1 point a barre de poussée horizontale (c6té intérieur) avec canon de slreté
européen, sur vantail 1 er ouvrant ;

* 1 béquille simple en aluminium laqué, sur vantail 1 er ouvrant ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier, sur vantail semi-fixe ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force adaptée, sur vantail 1er ouvrant ;

* butoirs de portes a bagues caoutchoucs vissés au sol ;
- d'un volume latéral vitré fixe de 0,90 x 2,10 ht m environ recoupés en 2 volumes de vitrages par une
traverse intermédiaire a 0,90 m du sol ;
- d'une imposte vitrée fixe de 2,70 x 0,35 ht m environ recoupée en 3 volumes de vitrages par 2
montants intermédiaires ;
- I'ensemble sera équipé d’'un simple vitrage feuilleté, et comprendra toutes sujétions de mise en
oeuvre (cf. plans et coupes).

Coloris : au choix de I'architecte.
Localisation :

» Administration (RC) :
Entre le Sas et le hall.

Plus-value pour bouton moleté (sur 1 face uniquement)

Pm : localisation a confirmer par le Maitre d'Ouvrage et le Bureau de Contrdle.

Localisation :
* Péle thérapeutique (R+1) :
Pour la salle de réunions.

Bandes de visualisations

Fourniture et pose d’'une bande autocollante translucide d’environ 5 cm de hauteur sur les portes
vitrées y compris toutes sujétions de pose.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les bandes de visualisations seront situées a 1,10 m et 1,60 m de hauteur (par rapport au sol fini).

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour les portes vitrées du hall.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Pour les portes vitrées donnant sur la passerelle.
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+ Externat (R+1) :
Pour la porte vitrée entre le Sas et le dégagement.

06-2-2 Chassis vitrés fixes
06-2-2 1 Dimensions : 2,50 x 0,80 ht m (Ra = 30 dB ; simple vitrage feuilleté ; recoupé en 2 volumes de
vitrages par un montant intermédiaire)
Localisation :
« Cuisine (RC) :
Entre la Iégumerie et la préparation.
06-2-3 Cadres d'embrasures
Fourniture et pose d'un cadre d'embrasure en aluminium laqué adapté a I'épaisseur de la paroi y
compris tous accessoires de fixation et protection des arétes.
06-2-3-1 Pour cloison a ossature métallique de 98 mm d’épaisseur
06-2-3-1 1 Dimensions : 0,90 x 1,00 ht m environ
Localisation :
* Cuisine (RQC) :
Zone cuisine : au droit des passe-plats.
06-2-3-1 2 Dimensions : 1,05 x 2,10 ht m environ
Localisation :
* Cuisine (RQC) :
Zone cuisine : au droit de la chambre froide.
06-3 OCCULTATIONS
06-3-1 Volets roulants aluminium dans coffre PVC

Volets roulants aluminium dans coffre PVC comprenant :

- un tablier en lames d'aluminium de 36 mm paroi avec ajourations sauf les premiéres lames du haut
(réaction au feu : M2) ;

- une lame finale en aluminium extrudée avec plaque d'identification de volet ;

- de coulisses en aluminium extrudé ;

- une manoeuvre électrique comprenant I'opérateur tubulaire intégré dans le tube d'enroulement du
volet roulant (opérateur intégrant le moteur, le frein, le réducteur et le systeme de fin de course) ;

- un émetteur de commande radio sans fil a commande individuelle ;

- le raccordement électrique sur boitier électrique amené a proximité par I'électricien ;

- les teintes des volets roulants (tablier, coulisses et lames finales) seront choisi suivant le nuancier
standard du fabricant, teinte au choix de I'architecte ;

- le volet roulant sera installé a I'intérieur d'un coffre PVC a la charge du titulaire du présent lot, le coffre
sera équipé de joues latérales, d'une trappe de visite et d'une isolation thermique et acoustique ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Coloris : au choix de I'architecte.
Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :

- les manoeuvres des volets roulants ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par
rapport au sol fini).
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06-3-1 1 Dimensions : 0,90 x 1,00 ht m environ
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Zone cuisine : au droit des passe-plats.

06-3-2 Volets roulants aluminium @ commande électrique avec coffres PVC et intégrés
a la maconnerie (blocs baies inversés dans demi-coffre)
Volets roulants aluminium dans coffre PVC et intégrés a la magonnerie (blocs baies inversés dans
demi-coffre) du type BLOC Y des Ets BUBENDORFF ou équivalent, comprenant :
- un tablier en lames d'aluminium de 36 mm paroi avec mousse isolante avec ajourations sauf les
premiéres lames du haut (réaction au feu : M2) ;
- une lame finale en aluminium extrudée avec plaque d'identification de volet ;
- des coulisses en aluminium extrudé ;
- une manoeuvre électrique comprenant I'opérateur tubulaire intégré dans le tube d'enroulement du
volet roulant (opérateur intégrant le moteur, le frein, le réducteur et le systéme de fin de course) ;
- un interrupteur de commande radio sans fil a commande individuelle ;
- le raccordement électrique sur boitier électrique amené a proximité par I'électricien ;
- les teintes des volets roulants (tablier, coulisses et lames finales) seront choisi suivant le nuancier
standard du fabricant, teinte au choix de I'architecte ;
- le volet roulant sera installé a I'intérieur d'un coffre PVC a la charge du titulaire du présent lot, le coffre
sera équipé d'une isolation thermique [Uc du caisson = 2,65 W/ m2 °K ; Up (caisson + isolant) = 0,46
W/ m2 °K pour un doublage avec un isolant de 140 mm d'épaisseur] et acoustique [Dn,e,w (C ; tr) = 55
(-3 ; -9) dB avec tablier enroulé et Dn,e,w (C ; tr) = 54 (-3 ; -9) dB avec tablier déroulé, pour un
doublage avec un isolant de 120 mm d'épaisseur]. Le coffre de volet roulant sera installé ensuite a
l'intérieur d'un demi-coffre intégré a la magonnerie (a la charge du titulaire lot Gros Oeuvre) et sera
équipé d'une sous-face aluminium de teinte identique au tablier du volet roulant, d'un caisson (c6té
intérieur) et de renforts ;
- 'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.
Coloris : coloris identique aux menuiseries extérieures (RAL 7016 : coloris a confirmer par I'architecte).
Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les manoeuvres des volets roulants ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par
rapport au sol fini).

06-3-2 1 Dimensions : 0.80 x 1.25 ht m
Localisation :
+ Péle thérapeutique (R+1) :
Facades Nord et Est : pour la salle de réunions.
+ Externat (R+1) :
Facgade Nord : pour le salon.
Facade Sud : pour l'atelier scolaire.

06-3-2 2 Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m

Localisation :

* Péle scolaire (RC) :

Facade Est : pour le bureau des éducateurs, la salle d'isolement, la salle de classe, la salle d'activités
et le CDL.

Facade Sud : pour le bureau coordinateur et le CDI.

* Cuisine (RC) :

Facade Est : pour la lingerie, et les réfectoires + 13 ans et externat.
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Dimensions : 0,80 x 2,20 ht m

Localisation :

» Péle thérapeutique (R+1) :

Facade Nord : pour le bureau infirmerie et le psychiatre.
Facade Quest : pour le bureau infirmerie.

Facade Sud : pour la salle psychomotricité, le bureau psychomotricité, le psychologue et la salle de

réunions.

+ Externat (R+1) :
Facade Ouest : pour le salon et I'atelier scolaire.
Facade Est : pour la salle commune et le bureau des éducateurs.

Dimensions : 0,80 x 2,25 ht m

Localisation :

+ Administration (RC) :

Facade Nord : pour le personnel / pause, le bureau directeur et le secrétariat.
Facade Ouest : pour les familles / partenaires.

Facade Sud : pour les familles / partenaires et la comptable.

* Pble scolaire (RC) :
Facade Quest : pour les ateliers.

* Cuisine (RC) :

Facade Ouest : pour le réfectoire - 13 ans.

Dimensions : 1,10 x 1,35 ht m

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :

Facade Est : pour le bureau éducateur, la salle de classe, la salle d'activités et le CDI.

Facade Sud : pour le bureau CSE.
* Cuisine (RC) :

Facade Est : pour la lingerie, et les réfectoires + 13 ans et externat.
Facade Nord : pour l'atelier.

Dimensions : 1,10 x 2,20 ht m

Localisation :

+ Pble thérapeutique (R+1) :

Facade Nord : pour le bureau infirmerie et la pause.

Facade Quest : pour la salle psychomotricité.

Facade Sud : pour la salle psychomotricité et la salle d'attente.
Retour fagade Ouest : pour la salle de réunions.

+ Externat (R+1) :
Facade Quest : pour le salon et I'atelier scolaire.
Facade Est : pour la salle commune et le bureau des éducateurs.

Dimensions : 1,10 x 2,25 ht m

Localisation :

+ Administration (RC) :

Facade Nord : pour le bureau directeur.
Facade Ouest : pour le personnel / pause.
Facade Sud : pour le multi-accueil.
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* Pble scolaire (RC) :
Facade Ouest : pour les ateliers technique & technologique et le bureau CSE.
Retour fagade Ouest, et fagcades Nord et Sud : pour le foyer.

* Cuisine (RC) :

Facade Ouest : pour le réfectoire - 13 ans.

06-3-3

Stores de protection solaire (intérieurs) a commande manuelle

06-3-3 1

Fourniture et pose de stores intérieurs de protection solaire, avec toile et composé :

- d’un tube d’enroulement en aluminium extrudé de diamétre 48 mm (manoeuvre par moteur) avec
rainure pour enfilage et le maintien du haut de la toile ;

- d’un caisson design en aluminium extrudé thermolaqué ;

- d'une manoeuvre manuelle par chainettes ;

- de coulisses en aluminium thermolaqué ;

- d’'une barre de charge galbée en aluminium thermolaqué et lestée par un plat en acier ;

- d'un tissu technique micro-aéré pour la protection solaire avec armature en fils polyester hautement
résistant a la déchirure ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de pose et de fixations.

Classement au feu : M2 ou C-s3,d0.

Coloris du caisson, des coulisses et de la barre de charge : coloris identique aux menuiseries
extérieures (RAL 7016 : coloris a confirmer par I'architecte).

Coloris du tissu : au choix de l'architecte.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les manoeuvres des stores ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au

sol fini).

Dimensions : 0,95 x 2,20 ht m environ (sur ouvrant)

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour la porte vitrée du personnel / pause.

06-3-4

Stores (intérieurs) a commande manuelle

Fourniture et pose de stores intérieurs avec toile et composé :

- d’'un tube d’enroulement en aluminium extrudé de diamétre 48 mm (manoeuvre par moteur) avec
rainure pour enfilage et le maintien du haut de la toile ;

- d’'un caisson design en aluminium extrudé thermolaqué ;

- d'une manoeuvre manuelle par chainettes ;

- de coulisses en aluminium thermolaqué ;

- d’'une barre de charge galbée en aluminium thermolaqué et lestée par un plat en acier ;

- d'un tissu technique en fibre de verre revétues de PVC ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de pose et de fixations.

Classement au feu : M2 ou C-s3,d0.

Coloris du caisson, des coulisses et de la barre de charge : coloris identique aux menuiseries
intérieures.

Coloris du tissu : au choix de l'architecte.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les manoeuvres des stores ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au

sol fini).
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06-3-4-1 Pour porte vitrée de 1,50 x 2,10 ht m
06-3-4-1 1 Dimensions : 0,50 x 2,05 ht m environ (sur ouvrant)
Localisation :

» Péle thérapeutique (R+1) :
Pour la porte vitrée de la salle de réunions.

06-3-4-1 2 Dimensions : 0,90 x 2,05 ht m environ (sur ouvrant)

Localisation :
* Pole thérapeutique (R+1) :
Pour la porte vitrée de la salle de réunions.

06-3-5 Moustiguaires

Fourniture et pose de moustiquaires comprenant un cadre en aluminium laqué fixé en tableaux de
baies avec remplissage en toile moustiquaire fixé sur le cadre aluminium y compris toutes sujétions de
pose et de fixations.

06-3-5 1 Dimensions : 0,80 x 1,20 ht m environ

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Facade Quest : pour la plonge et le bureau.

06-3-5 2 Dimensions : 0.80 x 1,35 ht m
Localisation :

* Cuisine (RC) :

Facade Est : pour la cuisine.

06-3-53 Dimensions : 1,10 x 1,35 ht m
Localisation :

* Cuisine (RC) :

Facade Est : pour la cuisine.
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SERRURERIE

07 1

Généralités
Consistance des travaux

Les travaux du présent corps d’état comprennent 'ensemble des ouvrages de serrurerie et métallerie
indiqués dans le cahier des clauses techniques particulieres ainsi que tous les accessoires nécessaires
a un parfait achévement.

L’étude et la réalisation des plans de détails et de mise en oeuvre sont a la charge du présent corps
d’état.

Généralités

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et
parfait achevement des travaux, conformément aux regles de I'Art, aux normes et reglements en
vigueurs.

L’entrepreneur du présent lot devra également prendre connaissance des devis descriptifs de tous les
corps d’état, de maniere a assurer avec ceux-ci une parfaite coordination dans I'enchainement des
travaux, et éviter toutes reprises, modifications ou oublis.

Contenu des prix

Les prix remis par I'entreprise sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux et, notamment les colts des
prestations ou ouvrages suivant :

- les installations de chantier, les moyens de transport et d’approvisionnement des matériaux ;

- les études, dessins et détails de fabrication, d’atelier et de chantier ainsi que le calepinage de tous les
composants ;

- I'établissement et le suivi du planning d’exécution ;

- la mise en place d'un contrdle qualité interne a I'entreprise ;

- les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en oeuvre des matériaux ;

- la fourniture, la mise en oeuvre, la maintenance lors des travaux en hauteur des systémes de
protection individuelle et collective. Nacelles, Filets, Ligne de Vie ; Garde-Corps, Harnais, Etc. ;

- le remplacement ou la remise en état des éléments détériorés ;

- la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des
autres corps d’état risquant d’étre détériorés par l'intervention de I'entreprise ;

- 'enlévement des gravats, déchets, emballages ;

- le nettoyage général du chantier liés a I'exécution de travaux du présent lot.

Réglements et documents de référence

Les ouvrages du présent corps d’état devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :
-DTU
* DTU 32.1 - Construction métallique - Charpente en acier.
* DTU 32.2 - Construction métallique - Charpente en alliage d’aluminium.
*DTU 37.1 - Menuiseries métalliques.
- Régles de calcul
* Regles CM - Regles de calcul des constructions en acier.
* Regles FA - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier.
* Regles NV 95 - Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
* Regles N 84 - Action de la neige sur les constructions.
* Regles AL - Regles de conception et de calcul des charpentes en alliage d’aluminium.
* Regles NF P 06.001 se rapportant aux charges et surcharges.
* Regles de calcul des constructions en acier CM 66 et additifs.
- Fascicules
* fascicule 4, titre 11l : Aciers laminés pour constructions métalliques.
* fascicule 4, titre IV : Rivets en acier et boulonnerie pour constructions métalliques.
- Normes
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*NF P 01 - 005 - Dimensions des portes a vantaux battants.

*NF P 20 - 01 - Portes de Chaufferie et locaux assimilés.

* NF P 20 - 02 - Caractéristiques des fenétres.

* NF P 20 - 301 - Spécifications techniques de résistance a I'effraction des blocs-portes munis de
leurs accessoires.

*NF A 36 - 321 et NF A - 91 -121 - Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de
galvanisation

* NF EN 22063 - Revétements métalliques et inorganiques - Projection thermique zinc - aluminium et
alliages.

*NF A 50 - 401 - Aluminium en alliages d’aluminium - Caractéristiques générales.

*NF A 50 - 452 - Aluminium et alliages d’aluminium produits pré laqués - caractéristiques.
- Et toutes les normes énumérées aux différents DTU concernés.

Garde-corps

-NF P 01 - 012 - Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps.
- NF P 01 - 013 - Essais des garde-corps - Méthodes et critéres.

Cahier des prescriptions communes pour les marchés publics.
Prescriptions du cahier des recommandations techniques du service technique de I'éducation
nationale.

MATERIAUX EMPLOYES

Fers et aciers

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77 -
1470 (Catalogue AFNOR).

Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre conformes aux
prescriptions du DTU 32.1 - chapitre II.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en oeuvre seront de 1¢ qualité, liants nerveux,
sans aspérités, gergures, brllures ou autres défauts pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des
ouvrages.

Les alliages d’aluminium devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS
77 - 140 (catalogue AFNOR).

Les toles et profilés mis en oeuvre seront en alliage AGS, de codification 6060 AGS T5 selon norme,
NF P 50 - 401.

Pour les constructions métalliques en alliage 1éger, les matériaux et fournitures devront étre conformes
au DTU 32.2 - chapitre 111

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant. Cette
conformité aux normes devra étre matérialisée par la marque NF-SNFQ poingonnée par le fabricant.
Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF-SNFQ-1 ou A2 P
serrures.

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours
selon leur usage en alliage Iéger, ou en acier cadmié ou inox.

L’entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des joints titulaires du label SNJF.

Miroiterie et vitrerie

La miroiterie et la vitrerie seront exécutées conformément aux normes AFNOR, Documents
Techniques Unifiés publiés par le CSTB (DTU), en particulier :

- DTU 39.1 : travaux de vitrerie.

- DTU 39.4 : travaux de miroiterie et vitrerie en verre épais.
Reégles de DTU : régles NV et régles TH 77.

Les normes AFNOR, notamment :
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- NFB 32 002 : verre étiré

- NFB 32 003 : glaces non colorées

- NFB 32 500 : vitrage en sécurité

- NFB 78 303 : verre feuilleté pour vitrage de batiment
- NFP 304 : verre trempé pour vitrage de batiment

- NFP 78 305 : verre armé

-NFP 01 012 et 013 : garde-corps

- NFP 78 301 : verre étiré

- NFP 78 331 : mastic

- toutes les normes sur les caractéristiques des fenétres
- toutes les instructions techniques des fabricants.

Vitrerie

L’entrepreneur devra prévoir les épaisseurs nécessaires en fonction des doubles vitrages prévus. lls
seront montés dans des joints d’élastomére et seront maintenus par parcloses.

Le choix des produits verriers leur épaisseur, leur qualité se feront conformément aux régles en
vigueur, exposition, hauteur, ensoleillement :

- les calculs des épaisseurs, en fonction des dimensions, des volumes

- les contraintes thermiques sur le vitrage et l'isolation demandée (pour prévoir éventuellement la
trempe)

- la sécurité protection en cas de heurts accidentels aux chutes des personnes pour les vitrages en
garde-corps (NFP 01 012 et 013).

L’entrepreneur s’assurera, dans son choix de double vitrage, que celui-ci est agréé par la Compagnie
d’Assurances pour les climats de montagne.

Les joints utilisés pour la mise en oeuvre de la vitrerie devront présenter les caractéristiques définies
par le cahier des charges DTU, et notamment :

- garder dans le temps leurs propriétés mécaniques

- ne pas se dégrader, couler, étre poissant pour une température de 80°C

- étre insensibles a la chaleur et a 'humidité

- avoir un pouvoir adhésif suffisant pour coller aux parois en contact et assurer une bonne étanchéité
- pour éviter les ponts thermiques et acoustiques.

Il sera également prévu un calfeutrement intérieur pour éviter les pénétrations d’air et les
condensations dans les feuillures. Il sera fait attention a la nature des produits d’étanchéité, afin de
surveiller leur compatibilité avec les éléments en contact ainsi que leur vieillissement.

[l faut que le matériau en garniture de joint ne nuise pas a I'élément de remplissage, ni a la feuillure en
particulier.

ASSEMBLAGES

Le choix des divers procédés d’assemblage est déterminé en fonction des métaux utilisés, de la
destination et de I'aspect fini des ouvrages.

Les assemblages par soudage, boulonnages, rivetages, agrafes, clavetages sont parfaitement
exécutés pour résister, sans déformation permanente ni amorce de rupture, aux efforts auxquels ils
pourront étre soumis.

Les assemblages sont réalisés de fagon a ne permettre aucune infiltration ni séjour de I'eau entre les
éléments assemblés.

Les traces de soudure doivent étre enlevées sur toutes les surfaces ou elles sont nuisibles a I'aspect, a
I'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages. Sur les parements vus, les soudures ne doivent
présenter aucune discontinuité.

STOCKAGE - PROTECTION

Les ouvrages de serrurerie sont entreposés sur le chantier a I'abri des intempéries, des chocs et des
détériorations de toutes sortes.

L’entrepreneur étant responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux, il fait son affaire de
toutes les protections qui s’averent nécessaires.

Toute inobservation des dispositions ci-dessus engage I'entiere responsabilité du présent lot qui
supporte toutes les conséquences et dépenses quant a la réfection ou au remplacement des ouvrages
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endommagés ou détruits.

COMPATIBILITE DES MATERIAUX

L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour éviter tout effet de couple électrique au contact
des piéces métalliques de nature différente et pour obéir aux incompatibilités chimiques, tant en ce qui
concerne la nature des différents matériaux composant ses propres ouvrages, qu’entre ses ouvrages
et ceux des autres corps d’état. Il doit réaliser toutes protections durables par galvanisation, peinture
bitumineuse, peinture antirouille, etc...

TRAITEMENT DES SURFACES SELON DESCRIPTION DES OUVRAGES

Peinture antirouille

Tous les métaux ferreux entrant dans la composition des ouvrages recoivent en atelier, au cours du
montage, et sur toutes les faces, une couche de peinture antirouille répondant aux exigences
environnementales du projet.

Cette peinture est appliquée avec soin apres dégraissage et décalaminage convenable des surfaces.
La composition de la peinture antirouille doit permettre I'application de la peinture définitive et doit étre

communiquée au titulaire de lot peinture.

Galvanisation
Les éléments a galvaniser recevront une galvanisation a chaud. Les éléments comportant des
perforations seront galvanisés apres perforation de maniere a éviter les tranches non traitées. Apres

montage, les retouches nécessaires seront exécutées sans délai par galvanisation a froid.

TROUS RESERVATIONS - INCORPORATION

L’entrepreneur remet, lors de la période de préparation, au corps d’état Gros-Oeuvre, Charpente et au
maitre d’'oeuvre, les plans cotés précisant 'emplacement et les dimensions des trous de scellement,
feuillures, incorporations etc. pour mise en oeuvre de tous les ouvrages. Il doit fournir également, en
temps utile, les pieces de fixation a incorporer dans les ouvrages béton.

POSE DES OUVRAGES ET SCELLEMENTS

L’entrepreneur assure I'implantation des ouvrages de son lot a partir des repéres matérialisés par le
corps d’état gros oeuvre, ainsi que la mise en place, le réglage, le calage, le scellement ou tout autre
dispositif de fixation de ses ouvrages.

JOINTS ETANCHES

L’entrepreneur assure I'étanchéité entre ses ouvrages donnant sur I'extérieur et les ouvrages des corps
d’état Gros oeuvre, charpente, bardage ainsi que I'étanchéité des menuiseries aluminium (verriéres).
Cette étanchéité, réalisée de fagon continue sur le pourtour des ouvrages en contact avec le gros
oeuvre, peut étre obtenue par un joint en mastic de premiéere catégorie appliqué a la pompe ou un
boudin plastique préformé a condition que ce dernier soit comprimé.

PLANS D’EXECUTION

L’entrepreneur réalise, d’apres les pieces du projet, tous les détails d’exécution qui seront soumis, pour
approbation, au maitre d’oeuvre.

PLANS DE RECOLEMENT

Ce dossier complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard lors des
opérations de réception des ouvrages suivant le nombre demandé par le maitre d’oeuvre.

Ces plans devront comprendre tous tracés, coupes, indications de niveaux, etc. et d'une maniere
générale, tous renseignements nécessaires a un parfait repérage des ouvrages réalisés.

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L’entrepreneur doit la garantie de parfait achevement pendant un an a dater de la réception des
ouvrages. Au cas ou apparaitraient des défectuosités, pendant 'année de garantie, I'entrepreneur y
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remédie a ses frais, jusqu’a ce que les ouvrages soient acceptés par le maitre d’oeuvre comme
donnant toute satisfaction.

Sont également a la charge de I'entrepreneur, tous les travaux accessoires des autres corps d’état
nécessités par les révisions d’entretien, la remise en état et le remplacement des ouvrages défectueux.

SERRURE

Toutes les serrures seront de slreté (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du
présent lot).

NETTOYAGE DE L’ENSEMBLE DU LOT

Apres chaque intervention, I'entreprise ayant terminée une tache devra assurer avec le plus grand soin,
le nettoyage des lieux ou elle est intervenue, y compris I'enlévement aux décharges publiques dont elle
aura 'entiére responsabilité.

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulierement remise en état de propreté et
d’ordre pendant la durée des travaux, par I'entreprise mettant en oeuvre ces matériaux ou matériels.
En cas de non-exécution, un nettoyage sera assuré par une entreprise spécialisée, et porté au compte
de ou des entreprises défaillantes.

Avant réception, une révision compléte sera faite et les matériaux inutilisés et leurs chutes seront
évacués.

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

L’entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination de sécurité et protection de la
santé, conformément a la loi N° 93/1418 du 31/12/93 et du décret du 21/12/94. Pour cela, elle se
référera au P.G.C. (Plan Général de Coordination) établi par le coordonnateur et joint au dossier
consultation.

Elle devra également respecter les obligations du code du travail et des réglementations en vigueur.
L’entreprise devra établir, en 3 exemplaires, les P.P.S.P.S. (Plan Particulier en Matiére de Sécurité et
Protection de la Santé) qui seront soumis au maitre d’'ouvrage et au coordonnateur.

La proposition de prix remise par I'entreprise devra comprendre toutes dispositions stipulées au P.G.C.

Important : Respect des délais, des régles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’'un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conservés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.

Important : Sections des éléments / Conformité / PV / Plans d'exécution

Les sections des éléments des garde-corps et rampes (poteaux etc...) sont proposées a titre

indicatif, I’entreprise devra justifier les sections par une note de calcul et plans en phase
exécution.
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Les garde-corps et rampes devront étre conformes a la norme NF P 01.012.

Les PV coupe-feu des portes devront obligatoirement étre fournis a la Maitrise d'Oeuvre et au
bureau de contréle.

Les plans d’exécution seront transmis au bureau de contréle a la préparation des travaux.
Plans d'exécution et plans d'atelier, et justificatifs de calcul a la charge de I'entreprise.

07-1

Portes extérieures battantes

07-1 1

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les poignées des portes ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport au sol

fini) ;
- les portes seront équipées de seuils permettant le passage d'une personne en fauteuil roulant (€ a 2
cm), conformément au décret sur I'Accessibilité des Handicapés.

Porte battante coupe-feu 1/2 heure de 1,05 x 2,25 ht m (galvanisée + thermolaguée ; 1 vantail ;
ouvrant vers l'extérieur ; ferme-porte ; Uw : <= 1,50 W/m2°C)

Porte battante coupe-feu 1/2 heure, a 1 vantail de 0,90 m de large, ouvrant vers I'extérieur avec PV, en
acier galvanisé thermolaqué et constituée :
- d'un bati métallique :
* bati a visser en tole d’acier galvanisée a chaud d’épaisseur 20/10 éme ;
* barre d’écartement et talon d’ancrage de 30 mm ;
* feuillure de 62 x 25 mm ;
* ensemble protégé par primaire antirouille époxidique polymérisé au four ;
- de vantaux :
* de type « isoplan » formant caisson, d’épaisseur 57 mm ;
* structure interne en tole d’acier galvanisée d’épaisseur 20/10° avec renforts de serrure ;
* isolants minéraux en plaques ;
* parements en tole d’acier galvanisé prépeinte d’épaisseur 75/100° ;
- d'un ferrage :

* pivots axe & 14 mm, avec butée a billes ;

* pion antidégondage @ 10 mm ;

* 1 serrure antipanique 3 points a barre de poussée horizontale (c6té intérieur) avec canon de sireté
européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du présent lot) pour
combinaison suivant I'organigramme d( et décrit au lot Menuiseries Intérieures Bois ;

* 1 béquille simple en aluminium laqué (c6té extérieur) ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiere, de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50 N)
et agréé coupe-feu ;

* 1 butoir de porte a bague caoutchouc vissé en tableau ;

- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte)
et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux ;

- la mise en oeuvre s’effectuera suivant les préconisations du fabricant.

Coloris : RAL 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).
Rw + Ctr : 32 dB minimum.
Uw : <= 1,50 W/m2°C.

Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m.
Localisation :

* Cuisine (RC) :

Facade Nord : pour les poubelles.
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Porte battante de 1,45 x 2,25 ht (galvanisée + thermolaguée :; 1 vantail ; ouvrant vers I’extérieur :
remplissage en tole perforée)

Porte battante a 1 vantail de 1,35 m de large, ouvrant vers |'extérieur, en acier galvanisé thermolaqué
et constituée :

- d’'un cadre dormant fixé contre la magonnerie ;

- d'un cadre périphérique y compris contreventement ;

- d'un remplissage réalisé en tOle perforée (trous circulaires) y compris assemblage par I'intermédiaire
de profilés adaptés ;

- d'un ferrage comprenant :

* pivots et gonds réglables ;

* 1 serrure de slreté 3 points a canon européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par
le titulaire du présent lot) pour combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries
Intérieures Bois ;

* 1 béquille double en aluminium laqué ;

* 1 butoir de porte a bagues caoutchouc fixé en tableau ;

- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte)
et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux.

Coloris : RAL 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).
Dimensions : 1,45 x 2,25 ht m.
Localisation :

« Salle multi-activités (RC) :
Pour I'onduleur en fagade Sud.

Porte battante coupe-feu 1 heure de 1,55 x 2,25 ht m (qalvanisée + thermolaquée ; 2 vantaux ;
ouvrant vers I'’extérieur :; ferme-porte ; Uw : <= 1,80 W/m2°C)

Porte battante coupe-feu 1 heure, a 2 vantaux tiercés de (0,90 + 0,50) m de large, ouvrant vers
I'extérieur avec PV, en acier galvanisé thermolaqué et constituée :
- d’'un béti métallique :
* bati a visser en téle d’acier galvanisée a chaud d’épaisseur 20/10 éme ;
* barre d’écartement et talon d’ancrage de 30 mm ;
* feuillure de 62 x 25 mm ;
* ensemble protégé par primaire antirouille époxidique polymérisé au four ;
- de vantaux :
* de type « isoplan » formant caisson, d’épaisseur 57 mm ;
* structure interne en tole d’acier galvanisée d’'épaisseur 20/10° avec renforts de serrure ;
* isolants minéraux en plaques ;
* parements en tOle d’acier galvanisé prépeinte d’épaisseur 75/100° ;
- d'un ferrage :

* pivots axe & 14 mm, avec butée a billes ;

* pion antidégondage @ 10 mm ;

* 1 serrure antipanique 3 points a barre de poussée horizontale (c6té intérieur) avec canon de sireté
européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du présent lot) pour
combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries Intérieures Bois, sur vantail 1 er
ouvrant ;

* 1 béquille simple en aluminium laqué (cété extérieur) ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier, sur vantail semi-fixe ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére, de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50 N)
et agréé coupe-feu, sur chacun des vantaux ;

* 1 sélecteur de fermeture ;

* butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés en tableaux ;

- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte)
et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux ;

- la mise en oeuvre s’effectuera suivant les préconisations du fabricant.

Coloris : RAL 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).
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Rw + Ctr : 29 dB minimum.
Uw : <= 1,80 W/m2°C.

Dimensions : 1,55 x 2,25 "t m.
Localisation :

 Préaux (RC) :

Facade Sud : pour la chaufferie.

07-14 Porte battante de 1,95 x 2,25 ht m (galvanisée + thermolaquée ; 2 vantaux)
Porte battante a 2 vantaux tiercés de (0,90 + 0,50) m de large, en acier galvanisé thermolaqué et
constituée :
- d’'un béti métallique :

* bati a sceller en tble d’acier galvanisée a chaud d’épaisseur 20/10 éme ;

* barre d’écartement et talon d’ancrage de 30 mm ;

* feuillure de 62 x 25 mm ;

* ensemble protégé par primaire antirouille époxidique polymérisé au four ;

- de vantaux :

* de type « isoplan » formant caisson, d’épaisseur 57 mm ;

* structure interne en tole d'épaisseur 20/10° avec renforts de serrure ;

* isolants minéraux en plaques ;

* parements en tOle d’acier galvanisé prépeinte d’épaisseur 75/100° ;

* joint d'étanchéité périphérique ;

- d'un ferrage :

* pivots axe & 14 mm, avec butée a billes ;

* pion antidégondage @ 10 mm ;

* 1 serrure de slreté 3 points a canon européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par
le titulaire du présent lot) pour combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries
Intérieures Bois ;

* 1 béquille double en aluminium laqué ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier, sur vantail semi-fixe ;
* butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés en tableaux ;
- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte)
et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux ;
- la mise en oeuvre s’effectuera suivant les préconisations du fabricant.
Coloris : RAL 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).
Dimensions : 1,95 x 2,25 "t m.
Localisation :
*+ Préaux (RC) :
Entre les préaux petits et grands.
07-1-1 Portes battantes coupe-feu 1/2 heure (galvanisée + thermolaquée ; ouvrant a la

francaise :; ferme-porte)

Porte battante coupe-feu 1/2 heure, a 1 ou 2 vantaux, ouvrant a la frangaise avec PV, en acier
galvanisé thermolaqué et constituée :
- d'un bati métallique :
* bati a visser en tole d’acier galvanisée a chaud d’épaisseur 20/10 éme ;
* barre d’écartement et talon d’ancrage de 30 mm ;
* feuillure de 62 x 25 mm ;
* ensemble protégé par primaire antirouille époxidique polymérisé au four ;
- de vantaux :
* de type « isoplan » formant caisson, d’épaisseur 57 mm ;
* structure interne en tole d’acier galvanisée d’'épaisseur 20/10° avec renforts de serrure ;
* isolants minéraux en plaques ;
* parements en t0le d’acier galvanisé prépeinte d’épaisseur 75/100° ;
- d'un ferrage :
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* pivots axe & 14 mm, avec butée a billes ;

* pion antidégondage @ 10 mm ;

* 1 serrure de slreté 3 points a canon européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par
le titulaire du présent lot) pour combinaison suivant I'organigramme di et décrit au lot Menuiseries
Intérieures Bois ;

* 1 béquille double en aluminium laqué ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier, sur vantail semi-fixe ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére, de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50 N)
et agréé coupe-feu, sur chacun des vantaux ;

* 1 sélecteur de fermeture ;

* butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés au sol ;

- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte)
et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux ;

- la mise en oeuvre s’effectuera suivant les préconisations du fabricant.

Coloris : RAL 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).
Rw + Ctr : 32 dB minimum.
Uw : <= 1,50 W/m2°C.

07-1-1 1 Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m (largeur ouvrant : 0,90 m ; Uw : <= 1,50 W/m2°C)
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Retour sur porche couvert : pour la lingerie.

07-1-12 Dimensions : 1,55 x 2,25 ht m (largeur ouvrants : 0,90 + 0,50 m ; Uw : <= 1,50 W/m?°C)
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Retour sur porche couvert : pour l'atelier.

07-1-2 Portes battantes (qalvanisée + thermolaquée ; ouvrant vers l'extérieur ;

ferme-porte)

Portes battantes a 1 ou 2 vantaux, ouvrant vers I'extérieur, en acier galvanisé thermolaqué et
constituée :
- d’'un béti métallique :

* bati a sceller en tble d’acier galvanisée a chaud d’épaisseur 20/10 éme ;

* barre d’écartement et talon d’ancrage de 30 mm ;

* feuillure de 62 x 25 mm ;

* ensemble protégé par primaire antirouille époxidique polymérisé au four ;

- de vantaux :

* de type « isoplan » formant caisson, d’épaisseur 57 mm ;

* structure interne en tole d'épaisseur 20/10° avec renforts de serrure ;

* isolants minéraux en plaques ;

* parements en tOle d’acier galvanisé prépeinte d’épaisseur 75/100° ;

* joint d'étanchéité périphérique ;

- d'un ferrage :

* pivots axe & 14 mm, avec butée a billes ;

* pion antidégondage @ 10 mm ;

* 1 serrure antipanique 3 points a barre de poussée horizontale (c6té intérieur) avec canon de sireté
européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par le titulaire du présent lot) pour
combinaison suivant I'organigramme d0 et décrit au lot Panneaux isolants, sur vantail 1 er ouvrant ;

* 1 béquille simple en aluminium laqué (cété extérieur) ;

* 1 crémone 2 points a levier du type pompier, sur vantail semi-fixe ;

* 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére, de force adaptée (effort pour ouvrir < a 50
N), sur vantail 1 er ouvrant ;

* butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés en tableaux ;

- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte)
et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux ;
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- la mise en oeuvre s’effectuera suivant les préconisations du fabricant.

Coloris : RAL 7016 (coloris a confirmer par I'architecte).
Rw + Ctr : 29 dB minimum.
Uw : <= 1,50 ou 1,80 W/m2°C.

07-1-2 1 Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m (largeur ouvrant : 0,90 m ; Uw : <= 1,80 W/m2°C)
Localisation :

* Préaux (RC) :
Facade Nord : pour le TGBT.

07-1-22 Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m (largeur ouvrant : 0,90 m ; Uw : <= 1,50 W/m2°C)

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Facade Est : pour le local ECS.

07-1-23 Dimensions : 1,55 x 2,25 ht m (largeur ouvrants : 0,90 + 0,50 m ; Uw : <= 1,80 W/m2°C)
Localisation :

» Préaux (RC) :

Retour fagade Est : pour les réserves.

07-1-24 Dimensions : 1,95 x 2,25 ht m (largeur ouvrants : 0,90 + 0,90 m ; Uw : <= 1,80 W/m2°C)

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour la salle multi-activités en fagade Sud.

07-2 Portes sectionnelles

07-2 1 Portes sectionnelles 8 commande électrique (dimensions : 3,00 x 4,00 ht m)

Porte sectionnelle a commande électrique comprenant :
- tablier composé de :

* sections horizontales, en panneau sandwich avec profil anti-pince-doigts ;

* face extérieure en tble structurée acier galvanisé prélaquée (teinte au choix de l'architecte) ;

* face intérieure en tble lisse nervurée acier galvanisé face intérieure finition alu zinc (ton naturel) ;

* injection de mousse de polyuréthanne en continu sans C.F.C., épaisseur totale 45 mm ;

* épaulements latéraux en acier prélaquée ;

* profils haut et bas en profils aluminium extrudés anodisés teinte alu nature ;

* la section basse est équipée d'un joint creux Néopréne, a levres extérieures assurant une bonne
étanchéité au sol, un joint thermique est prévu entre chaque section intermédiaire, la derniére section
haute est également équipée d'un joint a Ievre Néopréne assurant I'étanchéité entre le tablier de la
porte et le linteau ;

- quincaillerie :

* les charniéeres latérales, supports de roulettes, ainsi que les charniéres intermédiaires sont
exécutées en acier inox ;

* les charniéeres latérales et intermédiaires sont montées sur le tablier soit par vis autotaraudeuses ou
par boulons et douilles taraudés (selon les dimensions de la porte), toute la visserie est cadmiée, les
supports roulettes sont réglables par un systéme adapté et sont munis d'une roulette en Rilsan dur
permettant un guidage exact du tablier, la section basse est munie de deux ferrures d'angles sécurités
rupture de cébles recevant une roulette en Rilsan a tige longue en acier bichromate de méme que la
fixation du céble acier les cables en acier dont le diamétre varie en fonction du poids du tablier sont de
type aviation ;

* chaque cable est prévu pour une résistance a la rupture de 8 fois le poids total de la porte ;

- axe d'enroulement

* il est en deux parties, c'est un axe plein en acier, diamétre 25, 4 mm galvanisé. Il est muni de
ressorts de torsion traités anticorrosion, étudiés pour équilibrer le poids du tablier, de méme que les
tambours d'enroulement des cables ;
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* 'axe est maintenu par des supports spéciaux muni de roulements a billes, les deux ressorts sont
accouplés a un parachute sécurité rupture de ressorts qui bloque la chute de la porte si l'un des deux
venait a caser accidentellement ;

- rail de guidage

* rail de guidage en acier galvanisé profilé, il est soudé sur un support en équerre en téle acier
galvanisé épaisseur 2 m/m, équipé de joint d'étanchéité vertical & large recouvrement. Le rail de
guidage est fixé sur I'équerre selon une pente qui permet le dégagement du tablier par rapport au joint
d'étanchéité vertical. Le retour horizontal se fait a 200 m/m au-dessus de la sous face du linteau. A
l'arriere sont montés de part et d'autre, les ressorts de rappel faisant fonction d'amortisseurs ;

* une barre d'écartement assure le parfait parallélisme des coulisses ;

* les coulisses horizontales sont fixées sur la structure par des suspentes ;

- commande électrique avec boitier 400 V + T + N, manoeuvre par contacteur a clefs (intérieur) y
compris boitier posé en saillie et raccordement électrique sur boitier électrique amené a proximité par
I’électricien ;

- organe de sécurité selon norme en vigueur NF EN 13241 + A2 en l'associant a sa DoP ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre suivant les préconisations du fabricant.

Coloris : RAL 7016 (identique au CAT Blaise Pascal)
Uw : <=1 W/m2°C.

Dimensions : 3,00 x 4,00 "t m.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Facade Nord : pour la salle multi-activités.

07-3

Passerelle / Garde-corps / Rampes / Mains-courantes extérieures

07-3 1

Passerelle extérieure en acier galvanisé thermolagué (ossature métallique + caillebotis)

Fourniture et pose d'une passerelle en acier galvanisé thermolaqué comprenant :
- une ossature support de la passerelle et permettant la mise en place des caillebotis décrit ci-dessous,
et constituée de :

* poutres IPE 160 (190,000 kg) ;

* platines dans nez de dalles pour stabilité d'ensemble (2 U) ;

* platines dans abouts murs pour stabilité d'ensemble (3 U) ;

* croix de stabilité en fer corniéres 40 x 40 x 4 mm (16,00 ml) ;

* jambe de force en tube carré 50 x 5 mm (26,000 kg) ;

* platines dans abouts murs pour stabilité d'ensemble (2 U) ;

* compris platines soudées et assemblages par boulons ;
- un caillebotis pressé galvanisé a chaud pour le palier et les marches (épaisseur : 40 mm ; mailles de
20*20 en entraxe ; caractéristiques a confirmer par I'entreprise) y compris fixations en acier galvanisé,
et toutes sujétions de pose et de fixations
- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte ;
compris assemblages, boulonnages et fixations), et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception
des travaux, d'assemblages, de mise en oeuvre selon les normes de sécurité et d'accessibilité en
vigueur, et de fixations (validées par le bureau de contréle) pour une parfaite tenue de I'ouvrage.

Surface de la passerelle : 12,50 m2.

Important :
- tous les appuis des éléments de charpente seront fixés individuellement par étriers, platines ou

équerres métalliques sur les ouvrages béton ;
- tous les éléments métalliques seront prévus en acier S 235 J2, résilience garantie & -20°C (profilés en
extérieur).

Localisation :
» Externat (R+1) :
Pour accés en fagade Est.
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Garde-corps extérieurs en acier galvanisé thermolaqués (hauteur : 1,05 m)

Fourniture et mise en place de garde-corps extérieurs en acier galvanisé thermolaqués, composeés :

- d'une lisse haute formant main-courante en tube de 40 mm de diamétre ;

- d'une lisse intermédiaire en fer plat de 40 x 12 mm (a 0,85 m du sol environ) ;

- d'un barreaudage en fer carré de 12 mm (écartement maxi : 11 cm) ;

- d’une lisse basse en fer plat de 40 x 12 mm ;

- de poteaux en fer plat de 40 x 12 mm, les poteaux seront soudés sur la structure de la passerelle
métallique ;

- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte),
et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux, d'assemblages, de mise en oeuvre
selon les normes de sécurité et d'accessibilité en vigueur, et de fixations (validées par le bureau de
contr6le) pour une parfaite tenue de l'ouvrage.

Hauteur : 1,05 m.

Localisation :
+ Externat (R+1) :
Pour la passerelle en fagade Est.

Mains-courantes extérieures en acier galvanisé thermolaquées fixées contre murs maconnés

Fourniture et mise en place d'une main-courante extérieure, en acier galvanisé thermolaqué, en tube
de 4 mm de diamétre, fixée contre la paroi verticale par I'intermédiaire de cavaliers et de platines
chevillées y compris crosse de départ, le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la
galvanisation a chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix
de l'architecte), et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux, d'assemblages, de
mise en oeuvre selon les normes de sécurité et d'accessibilité en vigueur, et de fixations (validées par
le bureau de contréle) pour une parfaite tenue de I'ouvrage.

Hauteur : 0,90 m.

Important : les main-courantes :
- devront dépassées les premiéres et derniéres marches ;
- seront contrastées visuellement par rapport au support (couleur différente).

Localisation :
+ Externat (R+1) :
Pour la rampe d'accés PMR et au droit des marches en fagade Est.

Garde-corps extérieurs en acier galvanisé thermolaqués (hauteur : 1,80 m ; barreaudage oblique

: fixés en téte de murets maconnés neuf)

Fourniture et mise en place de garde-corps extérieurs en acier galvanisé thermolaqués, composés :

- de lisses horizontales (section 50 x 30 mm) ;

- d’'un barreaudage oblique réalisé en tube rond de diamétre 25 mm, et soudé en applique de part et
d'autre du cadre (barreaux non dépassant) ;

- de poteaux de départs et intermédiaires ronds en tube acier @ 60 mm, les poteaux seront fixés contre
ou en téte des murets par l'intermédiaire de platines chevillées ;

- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte),
et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux, d'assemblages, de mise en oeuvre
selon les normes de sécurité et d'accessibilité en vigueur, et de fixations (validées par le bureau de
contréle) pour une parfaite tenue de l'ouvrage.

Cf. plans, coupes et fagades.
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Hauteur : 1,80 m.

Localisation :

 Préaux (RC) :

Pour les murs des cours.

07-4 Escaliers / Garde-corps / Mains-courantes intérieurs

07-4 1 Escalier intérieur 2/4 tournant en acier thermolaqué (compris palier et rampes)
Fourniture et pose d’'un escalier extérieur 2/4 tournant en acier thermolaqué constitué :
- d'un escalier sans contremarches a volée droite comprenant :

* des limons en profilés métalliques ;

* des marches en chéne massif et rabotées, fixées contre les limons par l'intermédiaire de cornieres /
profilés métalliques y compris vitrification et réservation / découpe des marches pour encastrements
des nez de marches décrient ci-dessous ;

* de nez de marches antidérapants et contrastés, en aluminium laqué avec insert antidérapant ;

* de contremarches en acier et contrastées sur les 1 ére et derniéres marches de chacune des
volées ;

- de rampes de 1,00 m de hauteur et constituées :

* d'une lisse haute formant main-courante en tube de 40 mm de diamétre y compris crosse de départ

* d'une lisse intermédiaire en fer plat de 40 x 12 mm (a 0,80 m du sol environ) ;

* d'un barreaudage en fer carré de 12 mm (écartement maxi : 11 cm) ;

* d’'une lisse basse en fer plat de 40 x 12 mm ;

* de poteaux en fer plat de 40 x 12 mm, les poteaux seront soudés sur le limon de I'escalier ;

- d'un palier intermédiaires constitué :

* d’une structure porteuse en profilés métalliques réalisant 'ossature support du palier et permettant
la mise en place du platelage décrit ci-dessous ;

* d’'un platelage réalisé en chéne massif et raboté, fixé contre les la structure par l'intermédiaire de
corniéres / profilés métalliques y compris vitrification.

L'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage et I'application d'une
peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte), et toutes sujétions de protections jusqu'a la
réception des travaux, d'assemblages, de mise en oeuvre selon les normes de sécurité et
d'accessibilité en vigueur, et de fixations nécessaires pour une bonne tenue de l'ouvrage.
Cf. plans et coupe AA.
Hauteur & monter : 3,04 m.
Nombre de marches : 19 U.
Largeur escalier : 1,50 m.
Dimensions palier intermédiaire : 3,30 x 1,50 m environ.
Important :
- les 1 ére et les derniéres contremarches de chaque volée d'escaliers seront contrastées visuellement
par changement de couleur ;
- 'ensemble des nez de marches seront contrastés ;
- les rampes devront dépassées des premiéres marches.
Localisation :
» Administration (RC) :
Pour I'escalier d'acceés du RC au R+1.
07-42 Garde-corps intérieurs thermolaqués (hauteur : 1,05 m)

Fourniture et mise en place de garde-corps intérieurs thermolaqués, composeés :

- d'une lisse haute formant main-courante en tube de 40 mm de diamétre ;

- d'une lisse intermédiaire en fer plat de 40 x 12 mm (a 0,85 m du sol environ) ;

- d'un barreaudage en fer carré de 12 mm (écartement maxi : 11 cm) ;

- d’une lisse basse en fer plat de 40 x 12 mm ;

- de poteaux en fer plat de 40 x 12 mm, les poteaux seront fixés sur les dalles béton ;
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- 'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, le traitement antirouille
et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte), et toutes sujétions de
protections jusqu'a la réception des travaux, d'assemblages, de mise en oeuvre selon les normes de
sécurité et d'accessibilité en vigueur, et de fixations (validées par le bureau de contrdle) pour une
parfaite tenue de l'ouvrage.

Hauteur : 1,05 m.
Localisation :

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Au droit du vide sur I'escalier et de la passerelle.

Mains-courantes intérieures thermolaquées (hauteur : 0,90 m)

Fourniture et mise en place d'une main-courante intérieure thermolaquée, en tube de 40 mm de
diamétre, fixée contre la paroi verticale par I'intermédiaire de cavaliers et de platines chevillées y
compris crosse de départ, le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, le traitement
antirouille et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte), et toutes
sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux, d'assemblages, de mise en oeuvre selon les
normes de sécurité et d'accessibilité en vigueur, et de fixations (validées par le bureau de contréle)
pour une parfaite tenue de I'ouvrage.

Hauteur : 0,90 m.

Important : les main-courantes :
- devront dépassées les premiéres et derniéres marches ;
- seront contrastées visuellement par rapport au support (couleur différente).

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour I'escalier d'accés du RC au R+1.

07-5

Trappes

07-5 1

Trappe extérieure d'acceés au vide sanitaire avec caillebotis (en sol ; dimensions : 1,20 x 1,20 m)

Trappe extérieure d'acces au vide sanitaire avec caillebotis comprenant :

- la fourniture et pose d'un cadre en fer corniére en acier galvanisé, scellé a la cour anglaise ;

- la fourniture et pose d'un caillebotis pressé en galvanisé a chaud d'épaisseur 40 mm, mailles de 20 x
20 mm en entraxe y compris renforts ;

- la fourniture et pose d’'un dispositif d’ouverture et de maintien en position ouverte ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de renforts, de réalisation et de mise en oeuvre.

Dimensions : 1,20 x 1,20 m (ouvrant en 2 parties).
Localisation :

* Cuisine (RC) :

Dans le porche couvert.

07-5-1

Trappe d'acces avec remplissage en tole gaufrée (en sol)

Trappe d'acces avec caillebotis comprenant :

- la fourniture et pose d'un cadre en fer corniére en acier galvanisé, scellé au plancher ;

- la fourniture et pose d'un remplissage en tble gaufrée d’acier galvanisé de forte épaisseur avec cadre
en acier galvanisé y compris renforts ;

- la fourniture et pose d’un dispositif d’ouverture et de maintien en position ouverte ;

- 'ensemble comprendra toutes sujétions de renforts, de réalisation et de mise en oeuvre.
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Trappe pour arrivée fourreaux dans TGBT (dimensions : 0,80 x 0,40 m)

Localisation :

* Préaux (RQ) :
Suivant plans BET : dans le TGBT.

Trappe extérieure d'accés au vide sanitaire (dimensions : 0,80 x 0,80 m)

Localisation :

 Préaux (RC) :

Dans la chaufferie.

07-5-2

Trappe d'acces au vide sanitaire (thermolaquée ; tole perforée ; en paroi

verticale)

07-5-21

07-5-22

Trappe d'acces au vide sanitaire, a 1 ou 2 vantaux, comprenant :

- un bati formant dormant fixé a la magonnerie ;

- un ouvrant constitué d’un cadre périphérique y compris contreventement ;

- d'un remplissage réalisé en t0le perforée (trous circulaires) y compris assemblage par I'intermédiaire
de profilés adaptés ;

- un ferrage constitué de paumelles, d’'une serrure de slireté a canon européen, d’'une poignée de
tirage, et de verrous haut et bas sur vantail semi-fixe ; ;

- I'ensemble comprendra le dégraissage, le meulage des soudures, le pongage, la galvanisation a
chaud sur I'ensemble et I'application d'une peinture époxyde d’atelier (couleur au choix de I'architecte),
et toutes sujétions de protections jusqu'a la réception des travaux, d'assemblages et de fixations.

Coloris : au choix de I'architecte.

Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m (1 V)
Localisation :

*+ Préaux (RC) :
En fagade Ouest.

Dimensions : 2,70 x 2,05 ht m (composée de 2 parties latérales fixes et d'un ouvrant central de
0,90 m de large)

Localisation :
» Administration (RC) :
En fagade Ouest.

07-6

Portail / Clotures

07-6 1

Cloture en panneaux soudés (hauteur : 1,00 m ; fixation sur muret existant)

Fourniture et pose d’'une clbture en panneaux soudés comprenant :

- des panneaux soudés plastifié haute adhérence sur acier galvanisé (mailles rectangulaires 200 ht x
55 mm, fils de 4,5 mm de diamétre), soudé a chaque intersection ;

- des poteaux de départs et intermédiaires en acier galvanisé a chaud double face et plastifié haute
adhérence ;

- les poteaux seront fixés sur le muret magonné existant (au travers du couronnement béton) par
l'intermédiaire de platines chevillées ;

- coloris au choix de l'architecte (couleurs standards) ;

- I'ensemble comprendra tous les accessoires de fixations et toutes sujétions de pose.
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Hauteur de la cléture : 1,00 m.

Localisation :
* Ensembile :
Pour le muret de cléture situé a I'Est de la parcelle (le long de la rue Louis Farges).

07-6 2 Cléture en panneaux soudés (hauteur : 1,40 m ; fixation sur plots béton)
Fourniture et pose d’'une clbture en panneaux soudés comprenant :
- des panneaux soudés plastifié haute adhérence sur acier galvanisé (mailles rectangulaires 200 ht x
55 mm, fils de 4,5 mm de diamétre), soudé a chaque intersection ;
- des poteaux de départs et intermédiaires en acier galvanisé a chaud double face et plastifié haute
adhérence ;
- les poteaux seront scellés au sol par l'intermédiaire de plots béton (a la charge du présent lot) ;
- coloris au choix de l'architecte (couleurs standards) ;
- I'ensemble comprendra tous les accessoires de fixations et toutes sujétions de pose.
Hauteur de la cléture : 2,00 m.
Localisation :
* Ensembile :
Au Nord-Est et au Nord-Ouest de la parcelle.
07-6-1 Portails pivotants motorisés
Portail métallique motorisé a 2 vantaux battants constitué :
- de poteaux avec finition en époxy zinc et poudre polyester, les poteaux seront scellés au sol par
I'intermédiaire de plots béton ;
- d’'un cadre en profil carré 60 x 60 mm ;
- de barreaux de 25 x 25 mm ;
- d'un sabot central ;
- de pivots et gonds réglables ;
- d'une motorisation comprenant :
. 2 motoréducteurs enterrés 220 V ;
. 2 caissons de fondations en acier zingué ;
. 2 déblocages mécaniques pour acces pompiers ;
. 1 centrale de commande avec boitier et transformateur ;
. 1 jeu de cellules de sécurité ;
. 1 récepteur radio ;
. 1 antenne avec cable coaxial ;
. kit boucle magnétique et détecteur de boucle ;
. 1 feu clignotant avec éclairage de zone ;
. organe de sécurité selon norme en vigueur NF EN 13241 + A2 en I'associant a sa DoP ;
- d’une finition métallisée plastifiée : coloris au choix de I'architecte (dans la gamme standard du
fabricant) ;
- I'ensemble comprendra tous les dispositifs de sécurité suivant les normes en vigueur, tous les
accessoires de fixations et toutes sujétions de pose.
Important : le portail sera équipé d'un controle d'acces a la charge du lot Electricité - Courants
forts - Courants faibles.
07-6-1 1 Dimensions : (1,75 + 1,75) x 1,00 ht m (compris déverrouillage pour accés pompiers)

Localisation :
* Ensembile :
Au droit de I'accés de service depuis la rue Louis Farges.
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Dimensions : (2,50 + 1,00) x 1,50 ht m (compris déverrouillage pour accés pompiers)

Localisation :
* Ensembile :
Au droit de I'accés au parking depuis la rue de Limagne.

Télécommandes pour ouverture portail

Fourniture de télécommandes 2 touches + 1 bouton pressoir, avec possibilité de rajouter des
télécommandes ultérieurement.

Localisation :

* Ensembile :

Pour les portails situés au droit de I'accés de service depuis la rue Louis Farges et au droit de I'accés
au parking depuis la rue de Limagne.

07-6-2

Clotures / Portillons barreaudés

07-6-2-1

07-6-2-1 1

07-6-2-12

Cloture barreaudée

Fourniture et pose de clétures barreaudées du type OOBAMBOO des ETS NORMACLO ou équivalent
et constituées :
- de grilles comprenant :

* de lisses horizontales (section 50 x 30 mm) ;

* d’un remplissage en tube rond de diameétre 25 mm soudés en applique de part et d'autre du cadre ;
- de poteaux de départs et intermédiaires ronds en tube acier @ 60 mm, les poteaux seront scellés au
sol par l'intermédiaire de plots béton (a la charge du présent lot) ;
- d’embouts :
- d’une visserie inox autoperforante positionnée a l'intérieur de I'embout (visserie inaccessible apres
montage) ;
- d’une finition galvanisée et plastifiée " Polyester Batiment " : coloris au choix de I'architecte ;
- I'ensemble comprendra tous les accessoires de fixations et toutes sujétions de pose.

Hauteur : 1,00 m

Localisation :
* Ensembile :
Au droit de I'accés principal depuis la rue de Limagne.

Hauteur : 1,50 m

Localisation :
* Ensembile :
Au droit de I'accés au parking depuis la rue de Limagne.

07-7

Divers

07-7 1

Crochets d'accrochages

Fourniture et pose de crochets d'accrochages en aluminium avec peinture époxydique y compris toutes
sujétions de fixations et de scellement dans mur pierre.

L'entreprise devra fournir les PV de résistance des crochets.

Important : le type et I'implantation des crochets d'accrochages devront étre validés par le SPS avant
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leur mise en place.

Localisation :
* Ensembile :
Le long du muret de cl6ture existant a I'Est de la parcelle y compris retour au Sud.
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MENUISERIES INTERIEURES BOIS

08 1

Généralités

Tous les ouvrages seront conformes aux textes en vigueur, notamment :

- les cahiers des clauses spéciales DTU en vigueur n° 36.1, les documents normatifs NFP,
particulierement NFP 23 301 a 23 502, 26 102 ;

- les regles et les qualités d'isolation phonique demandées entre les locaux (voir note générale).

Tous les bois ont subi un traitement fongicide avant leur arrivée sur le chantier. La nature des bois est
adaptée a la fonction. Tous les bois arrivent protégés, imprimés sur le chantier.

Huisseries, chassis, cadres :

Il sera prévu :

- 4 pattes de fixation sur chaque hauteur des montants ;

- 3 paumelles sur la hauteur de la porte, fixées sur I'huisserie ;

- la fixation au sol des huisseries, assurée par des équerres ou par des scellements des pieds
d'huisseries, suivant le type de cloisons et de murs ;

- un blocage sur les montants et les traverses des cloisons seches, platre, par des étriers en acier
galvanisé ou tout autre systéme éprouvé, robuste, qui devra étre soumis a l'agrément du maitre
d'oeuvre ;

- les huisseries devront correspondre a I'épaisseur des cloisons.

Portes :

Les portes auront le label de qualité C.T.B. Toute solution faisant appel a d'autres matériaux sera
soumise a l'appréciation de I'administration.

Serrures :
Elles devront provenir de firmes notoirement connues et disposant d'un service aprés-vente organisé.

En tout état de cause, toutes les serrures fournies seront conformes aux normes frangaises en vigueur
et devront porter I'estampille du label de qualité.

Les arétes vives ou saillies dangereuses seront proscrites, aussi bien en ce qui concerne les serrures
elles-mémes que leurs organes ou accessoires de manoeuvre (clés, gaches, béquilles, poignées de
boutons). Les béquilles et poignées réalisées en matériau du type "cassable" seront rejetées
(plastiques ou autres).

Elles seront telles que décrites précédemment. La pose sera réalisée par I'entrepreneur du présent lot
lorsqu'elles seront situées dans un ouvrage réalisé par l'entrepreneur de magonnerie, et par
I'entrepreneur responsable des cloisons seches lorsqu'elles seront implantées dans les cloisons
seches.

Portes (type de finitions) :

Toutes les portes auront des dimensions et des passages libres selon plans architectes.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les poignées des portes ne devront pas étre situées a plus de 1,30 m de hauteur (par rapport
au sol fini).

Important : les PV coupe-feu et DAS des portes devront obligatoirement étre fournis a la
Maitrise d'Oeuvre et au bureau de contréle.
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Important : Respect des délais, des régles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’'un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conservés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.

08-1

Portes stratifiées coupe-feu 1/2 heure et acoustique avec
ferme-porte

Bloc-portes stratifiés, a 1 ou 2 vantaux, coupe-feu V2 heure et acoustique, comprenant :
- une huisserie a recouvrement en bois exotique et adaptée a I'épaisseur de la paroi y compris finitions
périphériques assorties, et tous accessoires de fixation et protection des arétes, avec joint intumescent
(traverse haute et montants) ;
- vantail de 40 mm d’épaisseur avec cadre en bois exotique et &me en panneaux de particules, coupe-
feu V2 heure, revétements : MDF, finition : stratifiés sur les 2 faces y compris les chants (coloris et
motifs au choix de l'architecte) et traverse basse avec joint de seuil double lévres ;
- ferrage comprenant :

. 4 paumelles 130 x 86 avec réglage jeu vertical (+ ou - 2,5 mm) sur chacun des vantaux ;

. 1 serrure de s(reté a canon européen ;

. 1 ensemble de porte inox (finition brossée) solidarisé sur rosace de diamétre 52 mm et avec ressort
de rappel y compris jeu de rosaces de fonctions pour clés ;

. 1 crémone a levier 2 points, du type pompier sur vantail semi-fixe ;

. 1 ferme-porte & frein hydraulique avec bras a glissiére, agréé coupe-feu et de force adaptée (effort
pour ouvrir £ a 50 N), sur chacun des vantaux ;

. 1 sélecteur de fermeture sur portes a 2 vantaux ;

. butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés au sol.

08-1-1

Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-1-1 1

08-1-12

Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 35 dB)

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Entre les réfectoires - 13 ans / + 13 ans et le dégagement.

Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 39 dB)
Localisation :

* Cuisine (RC) :

Entre les réfectoires + 13 ans et externat.
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Dimensions : (0,93 + 0,53) x 2,04 ht m (Ra = 32 dB)

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour le bureau & réserve.

Oculus vitrés ronds coupe-feux 1/2 heure

Fourniture et pose sur porte de 40 mm d'épaisseur d'oculus vitrés ronds fixes coupe-feux 1/2 heure
(EI30 ; vitrage feuilleté), de 410 mm de diameétre y compris parcloses en bois, mastic préformé et
toutes sujétions de fixations.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Entre les réfectoires - 13 ans / + 13 ans et le dégagement.

Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large)

Fourniture et pose de seuils a la suisse y compris toutes sujétions de pose et de fixations.
Pm : localisation a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.

Localisation :
* Pdle scolaire (RC) :
Entre les réfectoires - 13 ans / + 13 ans et le dégagement.

* Cuisine (RC) :

Entre les réfectoires + 13 ans et externat.

08-2

Portes stratifiées coupe-feu 1/2 heure avec ferme-portes

Bloc-portes stratifiés, a 1 ou 2 vantaux, coupe-feu 2 heure, comprenant :
- une huisserie a recouvrement en bois exotique destinée et adaptée a I'épaisseur de la paroi y compris
finitions périphériques assorties, et tous accessoires de fixation et protection des arétes, avec joint
intumescent (traverse haute et montants) ;
- vantail de 40 mm d’épaisseur avec cadre en bois exotique et &me en panneaux de particules, coupe-
feu V2 heure, revétements : MDF, finition : stratifiés sur les 2 faces y compris les chants (coloris et
motifs au choix de l'architecte) et traverse basse avec joint de seuil double lévres ;
- ferrage comprenant :

. 4 paumelles 130 x 86 avec réglage jeu vertical (+ ou - 2,5 mm) sur chacun des vantaux ;

. 1 serrure de slreté a canon européen ;

. 1 ensemble de porte inox (finition brossée) solidarisé sur rosace de diametre 52 mm et avec ressort
de rappel y compris jeu de rosaces de fonctions pour clés ;

. 1 crémone a levier 2 points, du type pompier sur vantail semi-fixe ;

. 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére, agréé coupe-feu et de force adaptée (effort
pour ouvrir < a 50 N), sur chacun des vantaux ;

. 1 sélecteur de fermeture sur portes a 2 vantaux ;

. butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés au sol.

08-2-1

Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-2-1 1

Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m

Localisation :
« Externat (R+1) :
Pour le ménage.
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08-2-1 2 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m
Localisation :
+ Administration (RC) :
Pour les archives.
08-2-2 Avec cadre a recouvrement pour mur de 200 mm d'épaisseur
08-2-2 1 Dimensions : 0.83 x 2,04 ht m
Localisation :
+ Administration (RC) :
Pour le rangement.
+ Pble thérapeutique (R+1) :
Pour le local VDI.
08-2-3 Avec cadre a recouvrement pour mur de 200 mm d'épaisseur y fourrure de
rattrapage de l'isolation
08-2-3 1 Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m
Localisation :
+ Administration (RC) :
Pour le ménage.
08-3 Portes stratifiées pare-flammes 1/2 heure et acoustiques
Bloc-portes stratifiés, a 1 ou 2 vantaux, acoustique et pare-flamme 2 heure, comprenant :
- une huisserie a recouvrement en bois exotique et adaptée a I'épaisseur de la paroi y compris finitions
périphériques assorties, et tous accessoires de fixation et protection des arétes, avec joint isophonique
(traverse haute et montants) ;
- vantail de 40 mm d’épaisseur avec cadre en bois exotique et &me composite, pare-flamme 2 heure,
revétements : MDF, finition : stratifiés sur les 2 faces y compris les chants (coloris et motifs au choix de
l'architecte), traverse basse avec joint de seuil double lévres et jonction des vantaux par battement
tiercé de 15 mm (joint intumescent sur chant de battement ouvrant) ;
- ferrage comprenant :
. 4 paumelles 130 x 86 avec réglage jeu vertical (+ ou - 2,5 mm) sur chacun des vantaux ;
. 1 serrure de s(reté a canon européen ou 1 serrure bec de cane a condamnation et décondamnation
extérieure ;
. 1 ensemble de porte inox (finition brossée) solidarisé sur rosace de diamétre 52 mm et avec ressort
de rappel y compris jeu de rosaces de fonctions pour clés ;
. 1 crémone a levier 2 points, du type pompier sur vantail semi-fixe ;
. butoirs de portes a bagues caoutchouc vissés au sol.
08-3-1 Avec 1 serrure de sireté 1 point
08-3-1-1 Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-3-1-1 1 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 32 dB)

Localisation :
+ Administration (RC) :
Entre les sanitaires et le dégagement.
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* Pble scolaire (RC) :
Entre les sanitaires et le dégagement.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Entre les sanitaires et le dégagement.

 Externat (R+1) :
Entre les sanitaires et le dégagement.

Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 35 dB)

Localisation :

» Administration (RC) :

Pour le personnel / pause, le bureau directeur, les familles / partenaires, le multi-accueil et le
comptable.

+ Pdle scolaire (RC) :

Pour I'atelier artistique, le bureau des éducateurs, la salle d'isolement, le bureau éducateur relais, la
salle de classe, la salle activités, le CDI, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.

Entre 'accés ateliers et les ateliers technique & technologique.

Entre le réfectoire externat et le dégagement.

» Pble thérapeutique (R+1) :
Pour le bureau infirmerie, la salle psychomotricité, le bureau psychomotricien, le psychologue, le
psychiatre et la pause.

» Externat (R+1) :
Pour le salon, la salle commune, l'atelier scolaire et le bureau des éducateurs.

Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 39 dB)
Localisation :

* Cuisine (RC) :

Entre les réfectoires + 13 ans et + 13 ans.

« Péle thérapeutique (R+1) :
Entre la salle psychomotricité et le bureau psychomotricien.

Oculus vitrés ronds pare-flammes 1/2 heure

Fourniture et pose sur porte de 40 mm d'épaisseur d'oculus vitrés ronds fixes pare-flammes 1/2 heure
(E30 ; vitrage feuilleté), de 410 mm de diameétre y compris parcloses en bois, mastic préformé et toutes
sujétions de fixations.

Localisation :

* Pble scolaire (RC) :

Pour la salle d'isolement.

Entre le réfectoire externat et le dégagement.

Plus-value pour serrure a sortie toujours libre

Plus-value pour fourniture et pose d'une serrure de s(reté 1 point a sortie toujours libre (principe de
fonctionnement: cété extérieur la serrure peut étre condamné ou non ; coté intérieur une simple action
sur la béquille libére le péne).

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour le personnel / pause.
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08-3-1-16 Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large)

Fourniture et pose de seuils a la suisse y compris toutes sujétions de pose et de fixations.
Pm : localisation a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.

Localisation :

» Administration (RC) :

Pour le personnel / pause, le bureau directeur, les familles / partenaires, le multi-accueil et le
comptable.

* Pdle scolaire (RC) :

Pour I'atelier artistique, le bureau des éducateurs, la salle d'isoclement, le bureau éducateur relais, la
salle de classe, la salle activités, le CDI, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.

Entre 'accés ateliers et les ateliers technique & technologique.

Entre le réfectoire externat et le dégagement.

* Cuisine (RC) :

Entre les réfectoires + 13 ans et externat.

+ Pble thérapeutique (R+1) :

Pour le bureau infirmerie, la salle psychomotricité, le bureau psychomotricien, le psychologue, le
psychiatre, la pause et le local VDI.

Entre la salle psychomotricité et le bureau psychomotricien.

» Externat (R+1) :
Pour le salon, la salle commune, l'atelier scolaire et le bureau des éducateurs.

08-3-1-17 Ferme-porte

Fourniture et pose sur porte de ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force
adaptée (effort pour ouvrir < a 50 N) y compris toutes sujétions de fixations.

Localisation :
+ Administration (RC) :
Entre les sanitaires et le dégagement.

* Pdle scolaire (RC) :
Entre les sanitaires et le dégagement.

* Cuisine (RC) :

Entre les réfectoires + 13 ans et externat.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Entre les sanitaires et le dégagement.

+ Externat (R+1) :
Entre les sanitaires et le dégagement.

08-3-1-2 Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métallique de 140 mm
d'épaisseur

08-3-1-2 1 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 37 dB)
Localisation :

» Pole scolaire (RC) :
Pour le foyer.

08-3-1-2 2 Oculus vitrés ronds pare-flammes 1/2 heure

Fourniture et pose sur porte de 40 mm d'épaisseur d'oculus vitrés ronds fixes pare-flammes 1/2 heure
(E30 ; vitrage feuilleté), de 410 mm de diamétre y compris parcloses en bois, mastic préformé et toutes
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sujétions de fixations.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Pour le foyer.

Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large)

Fourniture et pose de seuils a la suisse y compris toutes sujétions de pose et de fixations.
Pm : localisation a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.
Localisation :

* Pble scolaire (RC) :
Pour le foyer.

Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métallique de 160 mm
d'épaisseur
Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 41 dB)

Localisation :
* Pdle scolaire (RC) :
Entre l'accés ateliers et le dégagement.

Plus-value pour béquille allongée et serrure accessibilité

Plus-value pour béquille allongée (longueur 240 mm) en inox (finition brossée) et serrure accessibilité a
120 mm.

Important : longueur des poignées et serrures a vérifier.
Localisation :

* Pble scolaire (RC) :
Entre I'accés ateliers et le dégagement.

Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large)

Fourniture et pose de seuils a la suisse y compris toutes sujétions de pose et de fixations.
Pm : localisation a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.
Localisation :

* Pdle scolaire (RC) :
Entre I'accés ateliers et le dégagement.

08-4

Portes stratifieées a ames pleines

Bloc-porte stratifié a 1 vantail, comprenant :
- une huisserie a recouvrement en bois exotique adaptée a I'épaisseur de la paroi y compris finitions
périphériques assorties, et tous accessoires de fixation et protection des arétes ;
- vantail de 40 mm d’épaisseur avec cadre en sapin du nord et ame en panneau de particules,
revétements : MDF, finition : stratifiés sur les 2 faces y compris les chants (coloris et motifs au choix de
I'architecte) ;
- ferrage comprenant :

. 4 paumelles 130 x 86 avec réglage jeu vertical (+ ou - 2,5 mm) ;

. 1 serrure bec de cane a condamnation et décondamnation extérieure ;

. 1 ensemble de porte inox (finition brossée) solidarisé sur rosace de diametre 52 mm et avec ressort
de rappel y compris jeu de rosaces de fonctions pour clés ;

. 1 butoir de porte a bague caoutchouc vissé au sol.
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08-4-1

Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métalligue de 98 mm
d'épaisseur

08-4-1 1

08-4-12

08-4-13

Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Pour les WC des sanitaires.

Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour les WC des sanitaires.

» Pole scolaire (RC) :
Pour les WC PMR des sanitaires.

» Pole thérapeutique (R+1) :
Pour les WC des sanitaires.

» Externat (R+1) :
Pour les WC des sanitaires.

Poignée de tirage

Fourniture et pose sur porte d'une poignée de tirage en inox (finition brossée) y compris toutes
sujétions de fixations.

Diamétre : 32 mm.
Longueur : 500 mm.

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour les WC des sanitaires.

» Pole scolaire (RC) :
Pour les WC PMR des sanitaires.

* Péle thérapeutique (R+1) :
Pour les WC des sanitaires.

» Externat (R+1) :
Pour le WC PMR des sanitaires.

08-5

Portes insensibles a I'humidité et coupe-feu 1/2 heure avec
ferme-portes

Bloc-porte insensibles a I'humidité et coupe-feu 1/2 heure, du type THALASSO EUROFLAM EI30 des
Ets HUET ou équivalent, a 1 ou 2 vantaux, comprenant :
- une huisserie a recouvrement en bois exotique rouge adaptée a I'épaisseur de la paroi y compris tous
accessoires de fixation et protection des arétes, gorge périphérique avec joint intumescent (traverse
haute et montants) ;
- vantaux de 40 mm d’épaisseur, cadre bois exotique rouge, parement par placage 2 faces et 4 chants
PVC 8/10 éme teinté dans la masse, joints intumescents sous placage PVC ;
- ferrage comprenant :

. gache inox ;

. 4 paumelles 140x70 acier inoxydable ;

. 1 serrure de s(reté 1 point & canon européen ;

. 1 ensemble de porte inox (finition brossée), solidarisé sur rosace de diamétre 52 mm et avec ressort
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de rappel y compris jeu de rosaces de fonctions pour clés ;

. 1 crémone a levier 2 points, du type pompier sur vantail semi-fixe ;

. 1 ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére, agréé coupe-feu et de force adaptée (effort
pour ouvrir £ a 50 N) sur chacun des vantaux ;

. 1 sélecteur de fermeture ;

. butoirs de porte a bague caoutchouc vissé au sol.

08-5-1 Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-5-1 1 Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Pour le ménage et les poubelles.
08-5-1 2 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Pour les réserves, entre le dégagement et le hall.
08-6 Portes insensibles a I'humidité et coupe-feu 1/2 heure sans
ferme-portes (qaines techniques)
Bloc-porte insensibles a I'humidité et coupe-feu 1/2 heure, du type THALASSO EUROFLAM EI30 des
Ets HUET ou équivalent, a 1 ou 2 vantaux, comprenant :
- une huisserie a recouvrement en bois exotique rouge adaptée a I'épaisseur de la paroi y compris tous
accessoires de fixation et protection des arétes, gorge périphérique avec joint intumescent (traverse
haute et montants) ;
- vantaux de 40 mm d’épaisseur, cadre bois exotique rouge, parement par placage 2 faces et 4 chants
PVC 8/10 éme teinté dans la masse, joints intumescents sous placage PVC ;
- ferrage comprenant :
. gache inox ;
. 4 paumelles 140x70 acier inoxydable, sur chacun des vantaux ;
- 1 verrou haut et 1 verrou bas sur vantail semi-fixe ;
- batteuse EDF a carré de 6 mm avec gache et entrée inox.
08-6-1 Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-6-1 1 Dimensions : (0.83 + 0.83) x 2,04 ht m
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Pour la GT Elec du Sas.
08-7 Portes insensibles a I'humidité

Bloc-porte insensibles a I'humidité du type THALASSO des Ets HUET ou équivalent, & 1 ou 2 vantaux,
comprenant :
- une huisserie en profilés PVC extrudé blanc teinté dans la masse, avec renforts acier galvanisé
intégré, ébrasements PVC assortis a clipser adapter a I'épaisseur de la paroi y compris tous
accessoires de fixation et protection des arétes ;
- vantaux de 40 mm d’épaisseur, a ame polypropyléne, cadre périphérique polymérisé, 2 faces
stratifiées épaisseur 30 / 10 éme, collage mélaminé qualité extérieure ;
- ferrage comprenant :

. gache inox ;
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. paumelles inox ;

. 1 serrure bec de cane a condamnation et décondamnation extérieure ou 1 serrure de sireté a
canon européen ;

. 1 ensemble de porte inox (finition brossée) solidarisé sur rosace de diamétre 52 mm et avec ressort
de rappel y compris jeu de rosaces de fonctions pour clés ;

. 1 crémone a levier 2 points, du type pompier sur vantail semi-fixe ;

. butoirs de porte a bague caoutchouc vissé au sol.

08-7-1 Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-7-1-1 Avec 1 serrure de sireté 1 point
08-7-1-1 1 Dimensions : 0.93 x 2,04 ht m
Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Entre les vestiaires et le hall.
* Cuisine (RC) :
Pour les vestiaires, le bureau et la Iégumerie (2 U) et la plonge.
Entre le Sas et la cuisine, et entre le Sas et le réfectoire + 13 ans.
08-7-1-12 Ferme-porte
Fourniture et pose sur porte de ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force
adaptée (effort pour ouvrir < a 50 N) y compris toutes sujétions de fixations.
Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Entre les vestiaires et le hall.
* Cuisine (RC) :
Pour les vestiaires.
Entre le Sas et le réfectoire + 13 ans.
08-7-1-1 3 Oculus vitrés ronds
Fourniture et pose sur porte de 40 mm d'épaisseur d'oculus vitrés ronds fixes, avec vitrage feuilleté, de
340 mm de diameétre y compris joint caoutchouc et toutes sujétions de fixations.
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Pour la Iégumerie et le Sas.
08-7-1-2 Avec 1 serrure bec de cane a condamnation et décondamnation extérieure
08-7-1-2 1 Dimensions : 0.93 x 2,04 ht m
Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les douches et les sanitaires des vestiaires.
* Cuisine (RC) :
Pour le sanitaire.
Pour les douches des vestiaires.
08-7-1-22 Plus-value pour béquille allongée et serrure accessibilité

Plus-value pour béquille allongée (longueur 240 mm) en inox (finition brossée) et serrure accessibilité a
120 mm.
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Important : longueur des poignées et serrures a vérifier.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les douches et les sanitaires des vestiaires.

* Cuisine (RC) :

Pour le sanitaire.

Poignée de tirage

Fourniture et pose sur porte d'une poignée de tirage en inox (finition brossée) y compris toutes
sujétions de fixations.

Diamétre : 32 mm.
Longueur : 500 mm.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour les douches et les sanitaires des vestiaires.

* Cuisine (RC) :
Pour le sanitaire.
Pour les douches des vestiaires.

Ferme-porte

Fourniture et pose sur porte de ferme-porte a frein hydraulique avec bras a glissiére et de force
adaptée (effort pour ouvrir < a 50 N) y compris toutes sujétions de fixations.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :

* Cuisine (RC) :

Pour le sanitaire.

08-8

Ensembles vitrés acoustiques

08-8-1

Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métalligue de 98 mm
d'épaisseur

08-8-1 1

Ensemble vitré de 3.13 x 2,10 ht m (avec porte a 1 vantail, hygiaphone, passe documents et
tablette ; Ra = 32 dB)

Ensemble vitré de 3,13 x 2,10 ht m, réalisé en bois exotique et composeé :
- d'une porte vitrée battante a 1 vantail de 0,93 x 2,04 ht m avec traverse intermédiaire a 0,90 m du sol
et ferrage comprenant :

* paumelles en aluminium laqué ;

* 1 serrure de slreté 1 point a canon européen (compris canons et cylindres ; fournies et posées par
le titulaire du présent lot) pour combinaison suivant lI'organigramme di et décrit au lot Menuiseries
Intérieures Bois ;

* 1 béquille double en aluminium laqué ;

* 1 butoir de porte a bague caoutchouc vissé au sol ;

- d'un volume central fixe de 1,40 x 2,10 ht m environ recoupés en 2 volumes de vitrages par une
traverse intermédiaire a 0,80 m du sol, et comprenant :
* une allege pleine de 1,40 x 0,80 ht m environ avec remplissage en panneaux bois ;
* une partie haute vitrée (traitée anti-reflet) de 1,40 x 1,30 ht m environ et comprenant :
. un hygiaphone et une réservation pour passage de documents ;
. une tablette de 1,40 x 0,70 m environ, en panneaux stratifiés de 50 mm d'épaisseur (coloris et
motifs au choix de l'architecte), posée a 0,80 m de hauteur (conforme a la réglementation PMR) et
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avec chants en thermoplastiques ABS ;

- d'un volume latéral vitré fixe de 0,70 x 2,10 ht m environ recoupés en 2 volumes de vitrages par une
traverse intermédiaire a 0,90 m du sol ;

- I'ensemble sera équipé d’'un simple vitrage feuilleté posé a bain de mastic sous parcloses bois, et
comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre (cf. plans et coupes).

Ra = 32 dB.
Coloris : au choix de l'architecte.

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour le secrétariat.

Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large)

Fourniture et pose de seuils a la suisse y compris toutes sujétions de pose et de fixations.
Pm : localisation a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.
Localisation :

» Administration (RC) :
Pour le secrétariat.

Bandes de visualisations

Fourniture et pose d’'une bande autocollante translucide d’environ 5 cm de hauteur sur les portes
vitrées y compris toutes sujétions de pose.

Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les bandes de visualisations seront situées a 1,10 m et 1,60 m de hauteur (par rapport au sol fini).

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour le secrétariat.

08-9

Portes vitrées acoustiques

Portes vitrées, a 1 vantail, acoustique, comprenant :
- une huisserie a recouvrement en bois exotique et adaptée a I'épaisseur de la paroi y compris finitions
périphériques assorties, et tous accessoires de fixation et protection des arétes, avec joint isophonique
(traverse haute et montants) ;
- ouvrant en bois exotique et constitué d’un cadre large d'égales dimensions, d'une lisse intermédiaire a
1,00 m du sol, et d'un vitrage feuilleté y compris parcloses de vitrages et plinthe en partie basse ;
- ferrage comprenant :

. 4 paumelles 130 x 86 avec réglage jeu vertical (+ ou - 2,5 mm) ;

. 1 serrure 1 point avec canon de s(reté européen ;

. 1 ensemble de porte inox (finition brossée) solidarisé sur rosace de diametre 52 mm et avec ressort
de rappel y compris jeu de rosaces de fonctions pour clés ;

. 1 butoir de porte a bague caoutchouc vissé au sol.

08-9-1

Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métalligue de 98 mm
d'épaisseur

08-9-1 1

Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 35 dB)

Localisation :
* Péle thérapeutique (R+1) :
Pour l'attente.
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08-9-12 Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large)
Fourniture et pose de seuils a la suisse y compris toutes sujétions de pose et de fixations.
Pm : localisation a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.
Localisation :
» Péle thérapeutique (R+1) :
Pour l'attente.
08-9-13 Bandes de visualisations
Fourniture et pose d’'une bande autocollante translucide d’environ 5 cm de hauteur sur les portes
vitrées y compris toutes sujétions de pose.
Important : accessibilité des personnes a mobilité réduite :
- les bandes de visualisations seront situées a 1,10 m et 1,60 m de hauteur (par rapport au sol fini).
Localisation :
+ Pble thérapeutique (R+1) :
Pour l'attente.
08-10 Portes de gaines techniques coupe-feu 1/2 heure
Bloc-porte de gaines techniques coupe-feu 1//2 heure, a 1 ou 2 vantaux, comprenant :
- une huisserie a recouvrement en bois exotique adaptée a I'épaisseur de la paroi y compris finitions
périphériques assorties, et tous accessoires de fixation et protection des arétes, gorge périphérique
avec joint intumescent ;
- vantail a ame pleine de 40 mm d’épaisseur, coupe-feu 1/2 heure, 2 faces isogils prépeintes ;
- ferrage comprenant :
- paumelles 130 x 86 avec réglage jeu vertical (+ ou - 2,5 mm) ;
- 1 verrou haut et 1 verrou bas sur vantail semi-fixe ;
- batteuses EDF a carré de 6 mm avec gache et entrée inox.
08-10-1 Avec cadre a recouvrement pour cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-10-1 1 Dimensions : 0,33 x 2,04 ht m
Localisation :
» Péle thérapeutique (R+1) :
Dans le dégagement : pour la GT attenant au photocopieur.
+ Externat (R+1) :
Pour la GT Cfa du salon.
08-10-1 2 Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m

Localisation :
+ Pdle scolaire (RC) :
Pour les GT du dégagement et le VDI.

» Externat (R+1) :
Pour la GT CFO du salon.
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Dimensions : (0,83 + 0,83) x 2,04 ht m

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Pour la GT Electricité.

08-11

Rangements

08-11-1

Facades de placards battantes a ames pleines

08-11-1 1

Facades de placards battantes a 1 ou 2 vantaux comprenant :

- une huisserie a recouvrement en bois exotique et adaptée a I'épaisseur de la paroi (cloison a ossature
métallique de 98 mm d'épaisseur) y compris traverse intermédiaire, et tous accessoires de fixation et
protection des arétes ;

- vantail a ame pleine de 40 mm d’épaisseur, 2 faces isogils prépeintes ;

- ferrage comprenant :

- paumelles en acier roulé de 140 mm ;

- 1 serrure de slreté a canon européen ;

- 1 verrou haut et bas sur vantail semi-fixe ;

- 1 garniture de porte du type VERONA des Ets HOPPE ou équivalent, réf : 1510/ 300 M, ton
champagne ou argent.

Dimensions : (0,93 + 0,93) x 2,04 ht m

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Pour les placards des ateliers technique & technologique.

08-11-2

Aménagement des placards

08-11-2 1

Rayonnages de placards

Rayonnages de placards et séparations verticales réalisés en panneaux mélaminés double face de 22
mm d’épaisseur avec chants plaqués, fixées par l'intermédiaire de tasseaux en sapin contre les parois
verticales.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Pour les placards des ateliers technique & technologique.

08-12

Protections

08-12 1

Protections d'angles (hauteur : 2,00 m)

Fourniture et pose d’'une corniere adhésive avec liseré flexible en PVC antibactérien (pour tous les
angles de 80 ° a 150 °) du type LINEA'FLEX des Ets SPM ou équivalent y compris bouchons a angles
variables en PVC antibactérien.

Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Hauteur : 2,00 m.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall.

+ Administration (RC) :
Dans le dégagement, I'accueil / attente et le hall.
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* Pble scolaire (RC) :
Dans le foyer, I'atelier artistique, la salle de classe, la salle d'activités, le dégagement, I'accés ateliers et
des ateliers technique & technologique.

* Cuisine (RC) :

Dans les réfectoires.

» Péle thérapeutique (R+1) :
Dans le dégagement et la passerelle.

 Externat (R+1) :
Dans le salon et de I'atelier scolaire.

08-12-1 Panneaux de protection de murs

Fourniture et pose de panneaux de protection de murs du type DECOCHOC ou DECOWOQOD des Ets
SPM ou équivalent, en PVC antibactérien, rigide, classé M 1 et coloré dans la masse. Sa surface est
Iégérement grainée et son épaisseur est de 2 mm.

Coloris et décors bois au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Mode de pose par double encollage néopréne suivant prescriptions du fabricant.

08-12-1 1 Cimaises (hauteur : 0,30 m ; couleur)

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
En périphérie du foyer, de I'atelier artistique, de la salle de classe et de la salle d'activités.

* Cuisine (RC) :

En périphérie des réfectoires.

* Externat (R+1) :
En périphérie du salon, de la salle commune et de I'atelier scolaire.

08-12-1 2 Cimaises (hauteur : 0,30 m ; décors bois)

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall.

» Administration (RC) :
En périphérie du dégagement et du hall.

* Pble scolaire (RC) :
En périphérie du dégagement.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
En périphérie du dégagement, de la passerelle et de la salle de réunions.

+ Externat (R+1) :
En périphérie du dégagement et du Sas.

08-12-1 3 Protections de murs (hauteur : 1,30 m ; couleur)

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
En périphérie de I'accés ateliers et des ateliers technique & technologique.
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08-12-14 Protections de murs (hauteur : 1,30 m ; décors bois)
Localisation :
» Administration (RC) :
En périphérie de 'accueil / attente.
*» Pble thérapeutique (R+1) :
En périphérie de I'attente.
08-13 Mobilier
08-13 1 Plans de vasques (dimensions : 0,80 x 0,50 / 0,55 m environ ; 1 vasque)
Fourniture et pose de plans de vasques postformé de 50 mm d'épaisseur en panneaux de particules
hydrofuges haute densité mélaminé (couleur et motif au choix de I'architecte) y compris toutes
sujétions de mise en oeuvre, découpe des réservations pour pose des vasques / éviers, d'assemblages
et de fixations.
Important : les vasques accessibles aux personnes handicapées seront installées a une hauteur
maximale de 0.85 m, avec un vide de 0.30 m de profondeur, 0.60 m de largeur et 0.70 m de hauteur
libre.
Dimensions : 0,80 x 0,50 / 0,55 m environ (1 vasque).
Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Dans les vestiaires.
» Administration (RC) :
Dans les sanitaires.
* Pble scolaire (RC) :
Dans les sanitaires.
* Cuisine (RC) :
Dans les vestiaires.
* Péle thérapeutique (R+1) :
Dans les sanitaires.
» Externat (R+1) :
Dans les sanitaires.
08-13 2 Meuble dans bureau infirmerie (meubles haut et bas)

Meuble / Equipements dans bureau infirmerie comprenant :
- un plan de travail de 0,60 m de profondeur environ, posé a environ 0,85 m de hauteur, et réalisé en
panneaux stratifiés couleurs postformés (couleur au choix de I'architecte) d’environ 38 mm d'épaisseur
y compris découpe des réservations pour pose de |'évier ;
- un rangement bas (sous plan de travail), réalisé en panneaux de médium laqué (couleur au choix de
I'architecte) comprenant fagade, cotés, portes et tiroirs, et constitué :

* d'un cadre formant fagade (pour pose des portes et tiroirs) avec plinthe en retrait ;

* de fagades, cbtés, fonds et séparations en panneaux de médium laqué (couleur au choix de
I'architecte) ;

* de portes a 1 ou 2 vantaux (sur les 2/3 de la longueur du meuble) équipées de charniéeres invisibles,
de loqueteaux aimantés et de boutons de tirages ;

* de tiroirs (sur les 1/3 de la longueur du meuble) équipés de glissiéres et de boutons de tirages ;

* de rayonnages intérieurs en panneaux de mélaminé blanc double face de 19 mm d’épaisseur avec
chants plaqués ;
- un rangement haut réalisé en panneaux de médium laqué (couleur au choix de l'architecte)
comprenant, et constitué :

* d'un cadre formant fagade (pour pose des portes) ;
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* de fagades, cbtés, fonds, dessus, dessous et séparations en panneaux de médium laqué (couleur
au choix de l'architecte) ;

* de portes a 1 ou 2 vantaux équipées de charniéres invisibles, de loqueteaux aimantés et de boutons
de tirages ;

* de rayonnages intérieurs en panneaux mélaminés blanc double face de 22 mm d’épaisseur avec
chants plaqués ;
- une cuve en acier inoxydable 18/10éme, 3 encastrer et de 400 x 400 mm, équipée d'une bonde de &
90, d'un siphon et d'une vidange compléte y compris robinet mitigeur (avec bec tube orientable,
flexibles d'alimentation, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, systéme de fixation
rapide par le dessus et aérateur anti-calcaire y compris raccordement sur alimentations et évacuations
laissées en attente ;
- 'ensemble devra étre conforme aux normes en vigueur, et comprendra tous les accessoires
nécessaires a une parfaite finition, et toutes sujétions de pose, de fixations et d'assemblages.

Cf. plans.

Longueur : 4,25 m.

Pm : un plan de principe sera soumis au Maitre d'Ouvrage pour validation.
Localisation :

» Pole thérapeutique (R+1) :
Dans le bureau infirmerie.

08-13-1

Meuble / Equipements dans salle commune / personnel / pause (meubles haut

et bas)

Meuble / Equipements dans salle commune / pause comprenant :
- un plan de travail de 0,60 m de profondeur environ, posé a environ 0,85 m de hauteur, et réalisé en
panneaux stratifiés couleurs postformés (couleur au choix de I'architecte) d’environ 38 mm d'épaisseur
y compris découpe des réservations pour pose de |'évier ;
- un rangement bas [sous plan de travail ; compris réservations pour lave-vaisselle (salle commune) et
réfrigérateur], réalisé en panneaux de médium laqué (couleur au choix de I'architecte) comprenant
fagcade, cétés, portes et tiroirs, et constitué :

* d'un cadre formant fagade (pour pose des portes et tiroirs) avec plinthe en retrait ;

* de fagades, cbtés, fonds et séparations en panneaux de médium laqué (couleur au choix de
I'architecte) ;

* de portes a 1 ou 2 vantaux (sur les 2/3 de la longueur du meuble) équipées de charniéres invisibles,
de loqueteaux aimantés et de boutons de tirages ;

* de tiroirs (sur les 1/3 de la longueur du meuble) équipés de glissiéres et de boutons de tirages ;

* de rayonnages intérieurs en panneaux de mélaminé blanc double face de 19 mm d’épaisseur avec
chants plaqués ;
- un rangement haut réalisé en panneaux de médium laqué (couleur au choix de l'architecte)
comprenant, et constitué :

* d'un cadre formant fagade (pour pose des portes) ;

* de fagades, cbtés, fonds, dessus, dessous et séparations en panneaux de médium laqué (couleur
au choix de l'architecte) ;

* d'une niche pour microonde ;

* de portes a 1 ou 2 vantaux équipées de charniéres invisibles, de loqueteaux aimantés et de boutons
de tirages ;

* de rayonnages intérieurs en panneaux mélaminés blanc double face de 22 mm d’épaisseur avec
chants plaqués ;
- un réfrigérateur de 55 cm (120 litres) ayant les caractéristiques suivantes :

* classe A+ et 4 étoiles ;

* congélateur 13 litres ;

* dégivrage automatique ;

* charniéres réversibles ;

* déflecteurs ;
- un évier en céramique et a encastrer (900 x 500 mm) avec 1 cuve et 1 égouttoir, équipé d'une bonde
de & 90, d'un siphon, d'une vidange compléte et avec raccord LV y compris robinet mitigeur (avec bec
tube orientable, flexibles d'alimentation, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif,
systeme de fixation rapide par le dessus et aérateur anti-calcaire y compris raccordement sur
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alimentations et évacuations laissées en attente ;

- I'ensemble devra étre conforme aux normes en vigueur, et comprendra tous les accessoires
nécessaires a une parfaite finition, et toutes sujétions de pose, de fixations et d'assemblages.
Cf. plans.

Pm : un plan de principe sera soumis au Maitre d'Ouvrage pour validation.

08-13-1 1 Meuble / Equipements dans pause (longueur : 1,20 m)
Localisation :
* Pdle thérapeutique (R+1) :
Dans la pause.
08-13-1 2 Meuble / Equipements dans personnel / pause (lonqueur : 1,80 m)
Localisation :
» Administration (RC) :
Dans le personnel pause.
08-13-13 Meuble / Equipements dans salle commune (longueur : 1,80 m ; compris réservation pour
lave-vaisselle)
Localisation :
» Externat (R+1) :
Dans la salle commune.
08-14 Trappes
08-14 1 Trappes de visites coupe-feu 1/2 heure et acoustiques (en parois verticales ; dimensions : 0,30 x
0.50 m)
Fourniture et pose d'une trappe de visites coupe-feu 1/2 heure constituée :
- d'un encadrement en medium monobloc y compris gorge périphérique avec joints intumescent et
phonique ;
- d'une trappe isolante et coupe-feu 1/2 heure, en medium de 40 mm d’épaisseur avec rotation par
paumelles et platines antidégondages, et fermeture par 2 batteuse a carré de 6 mm.
Rw = 35 dB.
Dimensions : 0,30 x 0,50 ht m.
Localisation :
* Pdle scolaire (RC) :
Dans les réfectoires - 13 ans et + 13 ans.
* Cuisine (RQC) :
Dans le réfectoire + 13 ans.
* Péle thérapeutique (R+1) :
Dans le dégagement : pour la GT attenant au photocopieur.
» Externat (R+1) :
Pour la GT de Il'atelier scolaire.
08-14 2 Trappes d’acces aux combles isolante (en plafonds : dimensions : 0,60 x 0,60 m)

Fourniture et pose d'une trappe d’acces aux combles, isolante, constituée :

- d'un encadrement en bois exotique y compris gorge périphérique avec joint intumescent ;

- d'une trappe isolante, a &me pleine de 40 mm d’épaisseur avec rotation par paumelles et platines
antidégondages, et fermeture par batteuse.
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Dimensions : 0,60 x 0,60 m.

Important : Les trappes d'acces aux combles perdus seront isolées et étanche a I'air (avec joint
d'étanchéité).

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Dans le foyer.

08-14 3 Trappes d'accées aux combles avec échelle escamotable (dimensions : 0,60 x 1,20 ht m)

Fourniture et pose d'une trappe d'accés aux combles avec échelle escamotable constituée :
- d'un encadrement en bois exotique adapté a I'épaisseur de la paroi y compris tous accessoires de
fixation et protection des arétes, et joint intumescent ;
- d'une trappe de 40 mm d’épaisseur, isolante, avec 2 parements de fibres de bois dures prépeintes ;
- joints d'étanchéités sur les 4 cétés ;
- ferrage comprenant :
* paumelles en acier roulé ;
* batteuses a carré de 6 mm avec gache et entrée inox y compris perche de manoeuvre ;
- d'une échelle en aluminium, pliante en 3 parties avec marches antidérapantes.

Dimensions : 0,60 x 1,20 ht m.

Important : Les trappes d'accés aux combles perdus seront isolées et étanche a l'air (avec joint
d'étanchéité).

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall.

* Pble scolaire (RC) :
Dans l'atelier artistique.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Dans la passerelle.

* Externat (R+1) :
Dans le dégagement.

08-14 4 Trappes d'accées aux combles coupe-feu 1/2 heure avec échelle escamotable (dimensions : 0,60
x 1,20 ht m)

Fourniture et pose d'une trappe d'accés aux combles coupe-feu 1/2 heure avec échelle escamotable
constituée :
- d'un encadrement en bois exotique adapté a I'épaisseur de la paroi y compris tous accessoires de
fixation et protection des arétes, et joint intumescent ;
- d'une trappe de 40 mm d’épaisseur, isolante et coupe-feu 1/2 heure, avec 2 parements de fibres de
bois dures prépeintes ;
- joint intumescents sur les 4 co6tés ;
- ferrage comprenant :

* paumelles en acier roulé ;

* batteuses EDF a carré de 6 mm avec gache et entrée inox.
- d'une échelle en aluminium, pliante en 3 parties avec marches anti-dérapantes.

Dimensions : 0,60 x 1,20 ht m.

Important : Les trappes d'accés aux combles perdus seront isolées et étanche a l'air (avec joint
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d'étanchéité).

Localisation :

» Préaux (RC) :

Dans les réserves.

08-15 Equipements
08-15-1 Bancs mur / sol
Fourniture et pose de bancs mur / sol des Ets FRANCE EQUIPEMENT ou équivaillent, version "
classique " et composée :
- de consoles et pietements en acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four ;
- d'une assise comprenant 2 lames en PVC (section 127 x 32 mm) et assemblée en usine sur platine.
L'ensemble comprendra toutes sujétions de renforts, de pose et de fixations.
Coloris au choix de l'architecte.
08-15-1 1 Longueur : 2,10 m
Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Dans les vestiaires.
08-15-12 Longueur : 3,00 m
Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Dans les vestiaires.
08-15-2 Portemanteaux
Fourniture et pose de portemanteaux du type GS des Ets FRANCE EQUIPEMENT ou équivaillent et
composée :
- d'une lisse en acier haute rigidité enrobé de résine 100 % polyester cuite au four ;
- de bipateres doubles en acier étiré & 6 mm forgée a froid.
L'ensemble comprendra toutes sujétions de renforts, de pose et de fixations.
Coloris au choix de I'architecte.
08-15-2 1 Lonqueur : 2.20 m
Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Dans les vestiaires.
* Cuisine (RC) :
Pour le réfectoire externat.
08-15-2 2 Lonqueur : 3.00 m

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Dans les vestiaires.

* Cuisine (RC) :

Pour les réfectoires - 13 ans et + 13 ans.
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08-16

Divers

08-16 1

08-16 2

08-16 3

Plinthes droites en bois exotique (hauteur : 15 cm)

Fourniture et pose de plinthes en bois exotique y compris toutes sujétions de fixations, de coupes et
d’assemblages.

Hauteur : 15 cm.
Localisation :

* Pble scolaire (RC) :
En périphérie de I'accés ateliers et des ateliers technique & technologique.

Tableau d'affichage (dimensions : 1,50 x 1,00 ht m)

Fourniture et pose d'un tableau d'affichage comprenant un cadre en aluminium anodisé naturel avec
coins arrondis et un fond en panneaux de liege y compris toutes sujétions de fixations contre les parois
verticales.

Dimensions : 1,50 x 1,00 ht m
Localisation :

+ Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall.

» Administration (RC) :
Dans le hall et I'accueil / attente.

* Pdle scolaire (RC) :
Dans le dégagement (2 U).

* Cuisine (RC) :

Dans les réfectoires.

* Péle thérapeutique (R+1) :
Dans I'attente.

« Externat (R+1) :
Dans le Sas.

Habillage mural en lambris acoustique

Habillage mural en lambris acoustique comprenant :

- la fourniture et pose de tasseaux verticaux en sapin traité et raboté section : 60 mm x 30 mm
d’épaisseur y compris fixations contre la magonnerie ;

- la fourniture et pose d'un isolant acoustique en panneau semi-rigide de laine minérale (sans pare-
vapeur), épaisseur 30 mm (densité : 40 a 60 kg / m3), et posé entre tasseaux y compris lame d'air a
l'arriére de l'isolant

- la fourniture et pose de lames du type TOPAKUSTIK ou équivalent, modéle : 12 /4 M (modéle a
confirmer par l'architecte et le maitre d'ouvrage), composé d’un support MDF 16 mm contrecollé en
usine d’un voile acoustique, d’un traitement de surface en mélaminé avec décor bois (au choix de
I'architecte et du maitre d'ouvrage). L’assemblage des lames se fera par rainure / languette
longitudinale et la pose sera réalisée en paralléle avec joint de dilation de 3 mm aux extrémités des
lames, rainurage horizontal avec fixation par agrafage invisible en fond de rainure sur le chant.
L’ensemble comprendra toutes sujétions de coupes, de pose, de réalisation et de mise en oeuvre (CF.
plans et coupes).

Caractéristigues des lames :

- largeur des lames : 128 mm ;

- longueur : 4080 mm maximum ;
- taux de perforations : 15 % ;
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- alphaw:0,80;

-Euro:B;

-NRC :0,89;

- classement au feu du complexe : M1 (Bs2, d0).

Localisation :
» Administration (RC) :
Dans le Sas.

Chaises d'évacuations 3 roues

Fourniture et chaises d'évacuations (évacuation de fagon rapide et facile des personnes a mobilité
réduite en cas d'urgence ou d'évacuation d'un batiment) composé de 3 roues sur I'axe arriére
(permettant de monter et descendre les escaliers) et pliable.

Caractéristiques :

* siege confortable et robuste ;

* repose pieds et accoudoirs ;

* sangles de sécurité a fermeture rapide ;
* poignées intégrées ;

*leger 14 kg ;

* se plie a plat, pour un gain de place ;

* mécanisme 3 roues ascendant/descendant ;
* capacité de charge 90 kg ;

* poids : 14 kg ;

* longueur pliée 95 cm, ouverte 90 cm ;

* hauteur pliée 33 cm, ouverte 128 cm ;

* hauteur siege 47 cm ;

* largeur 57 cm.

Important : avant toute commande de chaises d'évacuations, I'entreprise devra faire valider le modéle
par les pompiers.

Localisation :
» Pole thérapeutique (R+1) :
Sur la passerelle.

Organigramme de clés

C’est I'entreprise du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.
Dans ce but I'entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le Maitre d’'Ouvrage.

C’est également le menuisier intérieur qui a la charge de coordonner avec I'aide des différents
entrepreneurs intéressés, les commandes des serrures fonctionnant sur passe.

L’organigramme établi sera constitué d’un passe général et de passe partiels sécurisés : nombre
d’exemplaires a voir avec le Maitre d'Ouvrage.

Les entreprises de menuiseries extérieures et serrureries fourniront et équiperont leurs ouvrages de
serrures en accord avec I'entreprise de menuiseries intérieures qui leur aura donnée les combinaisons.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble des portes intérieures et extérieures équipées d'une serrure de slreté.
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09-1 1 Tests d’étanchéités intermédiairesalair - ______________________
09-1 2 Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm d'épaisseur et plaques
BA18 de treés haute résistance a I'eau et a I'humidité - _____________________
09-1 3 Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm d'épaisseur et plaques
BA 18 hautesduretés - ____________________________________________.
09-1 4 Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm d'épaisseur et plaques
BA18standards - - ______________________________________________.
09-1 5 Doublage isolant avec laine de verre de 75 mm d'épaisseur et plaques
BA18standards - - ______________________________________________.
09-1 6 Cloisons de séparations isolées 160 a ossature alternée (coupe-feu 1
heure ; avec Ra = 66 dB et plaques BA 25 acoustiques) - - ______________._
09-1 7 Cloisons de séparations isolées 140 a ossature alternée (coupe-feu 1
heure ; avec Ra = 63 dB et plaques BA 25 acoustiques) - - _______________
09-1 8 Cloisons de distributions isolées 100 / 62 (coupe-feu 1 heure ; avec Ra =
52 dB et plaques BA 19 acoustiques) - - - - ____________________________
09-1 9 Cloisons de distributions isolées 98 / 62 avec plaques BA18 de trés
haute résistance a I'eau et a I'humidité (coupe-feu 1 heure) - _______________
09-1 10 Cloisons de distributions isolées 98 / 62 (coupe-feu 1 heure ; avec Ra =
47 dB et plagues BA 18 hautesduretés) - - - _________________________
09-1 11 Cloisons de distributions isolées 98 / 62 (coupe-feu 1 heure ; avec Ra =
45 dB et plaques BA 18 standard) - _______________________________
09-1 12 Cloisons de distributions isolées 98 / 48 (coupe-feu 1 heure ; avec Ra =
54 dB et plaques BA 25 acoustiques) - - - - ____________________________
09-1 13 Contre-cloison / Habillage isolé (ossature métallique + plaques BA18
de trés haute résistance a l'eau et a 'humidité) - - _____________________.
09-1 14 Contre-cloison / Habillage non isolé (ossature métallique + plagues BA
18 standards) - ________________ o __________.
09-1 15 Habillage de parois en plaques BA 13 hautes duretés (collées) - ______
09-1 16 Plus-value pour plaques hautesduretés - - - - __________________
09-1 17 Plus-value pour plaques de haute résistance a I'humidité ___________
09-1 18 Enduit de débullage (en parois verticales) - - ________________.
09-1 19 Couvre-joints de dilatations - - - _____________________________
09-1 20 Pose d'huisseries - _______________________________________
09-1 21 Traitement des angles saillants - ____________________________

09-1-1 Caissons / Coffres d’'habillages verticaux ___________________________________

09-1-1 1 Dimensions intérieures : 0,20 x 0,20 m environ (2 faces) - - ________

09-1-2 Caissons / Coffres d'habillages verticaux et coupe-feu1 heure - _________________

09-2 PLAFONDS

09-1-2 1 Dimensions intérieures : 0,20 x 0,20 m environ (2 faces) - - ________

09-2 1 Plafonds horizontaux suspendus sous charpente bois (fermettes) - - ___
09-2 2 Entourages des fenétres de toits (dimensions : 1,50 x 2,00 x 2,00 ht m
environ) - __________ o _____
09-2 3 Entourage de I'exutoire de désenfumage (dimensions : 1,50 x 2,00 x
1,50 htmenviron) - ______________________________________________
09-2 4 Plus-value pour plagues de haute résistance a I'humidité - - - - - _______
09-2 5 Plafonds coupe-feu 1 heure suspendus sous plancher béton - ________
09-2 6 Plafonds horizontaux coupe-feu 1 heure suspendus sous charpente bois
(fermettes) - _____________
09-2 7 Entourage de la fenétre de toit (coupe-feu 1 heure ; dimensions : 1,50 x
200x2,00htmenviron) - ________________________________________
09-2 8 Plafonds suspendus en plaques de platre a trés haute résistance a I'eau
et a I'numidité, horizontaux et coupe-feu 1 heure sous charpente bois) - - ______
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091

Généralités
Platrerie :

Etendue des prestations :

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et
parfait achévement des prestations conformément aux regles de I'art, aux normes et réglements en
vigueur.

L’entrepreneur devra également prendre connaissance des devis descriptifs de tous les corps d’état,
de maniére a assurer avec ceux-ci une parfaite coordination dans I'enchainement des travaux, et éviter
toutes reprises, modifications ou oublis.

L’entrepreneur devra se soumettre aux prescriptions techniques :
- des documents techniques unifiés édités par le C.S.T.B. ;
- des normes AFNOR.

Le présent devis descriptif et les plans ne donnent que les indications générales concernant les
performances et 'aspect des ouvrages qui sont a considérer comme étant des minima.

L’entrepreneur a I'obligation de réparer les éléments détériorés durant la construction, jusqu’a la
réception des ouvrages.

L’entrepreneur est responsable de la pose des différents éléments. En conséquence, il doit faire toutes
les réserves, en temps utile, auprés des autres entreprises dont les prestations ont un rapport direct
avec les siennes.

L’entrepreneur devra assurer 'implantation de toutes ses cloisons d'un commun accord avec le
menuisier.

L’entreprise devra réceptionner les supports, et faire part de toutes observations avant d’intervenir pour
ses prestations.

Matériaux et procédés mis en oeuvre :

Les éléments ne doivent comporter aucune défectuosité telle que fissurations, arrachements, brilage.
Les faces doivent étre planes et les arétes rectilignes, sans manque ni effet de parois.

Sont di tous les renforts collages adéquats, nécessaires a la bonne tenue des ouvrages collés, ainsi
que les renforts dans les cloisons recevant des appareils suspendus et scellés.

Le plus grand soin est apporté a la mise en place de l'isolant et aux rencontres plafonds / murs.

Les éléments panneaux devront étre conformes aux normes AFNOR NFP en vigueur.

Toutes les plagues dans les piéces d’eau seront de qualité marine hydrofuge.

Les joints entre plaques seront traités par un produit adéquat comprenant bande renfort et enduit.
L’entreprise devra assurer une bonne coordination pour permettre la mise en place de fourreaux par
I'électricien et le plombier.

L’entreprise devra assurer tous les raccords de platre, rebouchage de réservation, traitement des
joints.

Platrerie

Le platre employé ne sera ni chaud, ni éventé. Il sera stocké a I'abri des intempéries et de I'humidité.
L'eau de gachage ne contiendra pas plus de 2 grammes par litre de matiéres en suspension et 15 g de
sels dissous.

Les supports devront étre secs, propres, exempts de suie, bistre, efflorescence, poussiére, huile de
démoulage et débarrassés de toute partie adhérant mal. Les aspérités des joints et balévres dépassant
1/3 de I'épaisseur de I'enduit seront arasées. Les surfaces seront planes, rugueuses, de fagon
accrochage.

L'exécution des enduits en platre ne pourra s'effectuer lorsqu'il y aura menace de gelée, a moins et sur
ordre du Maitre d'oeuvre, qu'il ne soit possible d'élever la température des locaux d'une fagon modérée
au-dessus de + 2° C ; les appareils ne se trouvant pas a proximité des parois.

L'exécution sur supports gelés est formellement interdite. Les arétes et cueillis d'angles seront réalisés
au platre serré sous les régles posées sur les repéres, les nus étant obligatoirement battus.
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La planitude générale des platres sera telle qu'une régle de 2 m promenée en tous sens, ne puisse
faire apparaitre entre le point le plus en retrait et le point le plus saillant, un écart supérieur a 5 mm
pour les enduits exécutés avec nus et repéres.

L'épaisseur des platres sera de 13 mm sur les parois verticales et de 16 mm en plafond.

L'aspect de la surface de I'enduit fini ne présentera aucune pulvérulence superficielle, gergure,
craquelure, soufflure, fissure, etc. Sa surface sera réguliére, plane, sans trace de reprise.

Sécurité de chantier :

Sécurité contre les chutes de grande hauteur suivant les prescriptions de sécurité, comprenant la
fourniture et mise en oeuvre :

- d’échafaudage, garde-corps, filets de protection, protections individuelles.

- sécurité contre I'incendie au moyen d’extincteurs a proximité des lieux.

Conditions diverses :

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d’état interférant sur le chantier.
L’entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance du CCTP concernant les autres lots pour
apprécier 'importance et les limites de ses propres ouvrages.

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier et se mettre en rapport
avec les autres corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires a la bonne réalisation
des travaux.

Mise en oeuvre générale :

A tous les angles saillants, il sera prévu la fourniture et pose de renfort. L'ensemble des cloisons de
distribution a réaliser sera posé sur rail P.P.R. Placoplatre ou équivalent avec un polyane avec
remontée en plinthe.

Chaque fois qu'il y aura accrochage d'appareils sanitaires, des renforts d'ossature en bois seront
incorporés dans les cloisons.

Peinture :

Obligations :

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux indispensables, nécessaires au complet et
parfait achévement des prestations conformément aux regles de I'art, aux normes et réglements en
vigueur.

L’entrepreneur devra également prendre connaissance des devis descriptifs de tous les corps d’état,
de maniére a assurer avec ceux-ci une parfaite coordination dans I'enchainement des travaux, et éviter
toutes reprises, modifications ou oublis.

L’entrepreneur devra se soumettre aux prescriptions techniques :
- des documents techniques unifiés édités par le C.S.T.B. ;
- des normes AFNOR.

Le présent devis descriptif et les plans ne donnent que les indications générales concernant les
performances et 'aspect des ouvrages qui sont a considérer comme étant des minima.
L’entrepreneur a l'obligation de réparer les éléments détériorés durant la construction, jusqu’a la
réception des ouvrages.

L’entrepreneur est responsable de la pose des différents éléments. En conséquence, il doit faire toutes
les réserves, en temps utile, auprés des autres entreprises dont les prestations ont un rapport direct
avec les siennes.

Exécution des travaux :

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et régles en vigueur, et notamment les DTU
59.01 et 59.2.

Les travaux seront soignés. L'état de finition est fonction des locaux.

Les peintures utilisées seront de marque notoirement connue. Il pourra étre admis que les enduits
soient fournis par un fabricant autre que celui des produits de peinture proprement dit. Dans ce cas, le
fabricant de peinture prendra la totale responsabilité des produits utilisés (enduits et peintures).
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Les produits devront étre livrés sur le chantier en bidons sertis et revétus de mentions précisant leurs
caractéristiques et leurs conditions d'emploi.

En aucun cas, ne devront étre trouvés sur le chantier des bidons dessertis et non en cours d'utilisation.
Les produits utilisés devront étre stockés a I'abri des intempéries et du gel.

Préparations - Protections :

Le peintre prend le chantier débarrassé de tous gravats, emballages et autres. Il prend a sa charge un
balayage.

Au préalable, il protége les parties métalliques chromées anodisées ou autres, les bordures
rechampies. Les sols sont protégés pour conserver l'adhérence des colles pour sols plastiques.

Prestations générales des surfaces métalliques :

Sur les surfaces préalablement préparées (élimination de la rouille, de la calamine et de la graisse),
mise en oeuvre d'un systéme multicouche, dont deux au moins seront antirouille, avec une épaisseur
totale minimum de 30 microns.

L'épaisseur du systéme devra avoir au moins 125 microns en tous points, pour des conditions
normales d'exposition.

Prestations générales des surfaces bois :

L'emploi des vernis sera proscrit par suite de leur tenue limitée dans le temps. Dans le cas ou il serait
fait appel a la peinture, le systéeme employé comportera plusieurs couches dont celle constituant la
couche d'impression qui devra tenir compte des réactions du support.

Les surfaces devront étre :

- lessivables ;

- étanches a l'eau ;

- perméables a la vapeur d'eau suivant le milieu ;

- résistantes aux U.V. ;

- parfaitement adhérentes et ne pas conduire dans le temps a des défauts tels que écaillages,
craquelures ;

- non farinantes.

Dans le cas ou I'on aurait recours a I'imprégnation décorative, le systéme utilisé devra permettre
d'obtenir les surfaces étanches a I'eau et résistantes aux U.V. La protection adoptée, qui sera réalisée
suivant les instructions du fabricant, devra faire I'objet d'une garantie de 3 ans.

Prestations générales des surfaces bois et platre :

L’emploi des vernis sera proscrit par suite de leur tenue limitée dans le temps. Dans le cas ou il sera
fait appel a la peinture, le systéeme employé comportera plusieurs couches dont celle constituant la
couche d'impression, qui devra tenir compte des réactions du support.

Les surfaces devront étre :

- lessivables ;

- étanches a l'eau ;

- perméables a la vapeur d’eau suivant le milieu ;

- résistantes aux U.V. ;

- parfaitement adhérentes et ne pas conduire dans le temps a des défauts tels que I'écaillage,
craquelures ;

- non farinantes.

Dans le cas ou I'on aura recours a I'imprégnation décorative, le systéme utilisé devra permettre
d’obtenir les surfaces étanches a I'eau et résistantes aux U.V.

La protection adoptée qui sera réalisée suivant les instructions du fabricant devra faire I'objet d’'une
garantie de 3 ans.

Protection des surfaces de maconnerie (si nécessaire) :

Les systémes de peintures extérieures pourront étre utilisés dans la mesure ou les garanties suivantes
seront précisées :
- adhérence ;
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- étanchéité ;

- perméabilité a la vapeur d'eau ;

- résistance aux salissures avec surface autolavable ;
- conservation d'aspect ;

- durabilité ;

- réfections dont les conditions seront spécifiées.

La garantie (5 ou 10 ans) sera fournie, ainsi que l'attestation d'assurance dans la mesure ou le systéme
ne bénéficiera pas d'un avis technique favorable.

Peintures intérieures :

Les peintures intérieures sont garanties conformément aux conditions visées en annexe du présent
document. Leur appréciation s'effectuera a partir de tests définis par le CSTB, et qui sont exposés dans
le cahier n° 695 de juin 1966, diffusé par cet organisme.

Les performances imposées seront précisées pour chacun des lots, étant entendu que, pour les locaux
trés spécialisés, des indications complémentaires pourront étre fournies. Parallélement, seront
données des précisions sur l'aspect de surface souhaité (mat, satiné, brillant, etc.).

Les tests auxquels les peintures seront soumises sont les suivants :

- tests de choc : billage, quadrillage ;

- tests de frottement : abrasion ;

- tests de susceptibilité aux salissures.

Conditions de réception :

Les conditions de réception répondront, in situ six semaines aprés la fin des travaux, aux divers essais
décrits dans le cahier n° 695 de juin 1966.

Si nécessaire, il pourra étre procédé a ces essais aux frais de I'entrepreneur. Les surfaces peintes
devront avoir les qualités ci-dessous décrites.

Garantie :

Au cours de la période séparant la réception de I'échéance de la garantie l1égale, hormis une Iégére
évolution des couleurs, les surfaces peintes ne devront présenter aucune des anomalies suivantes :

- décollement, cloquage, écaillage

- faiencage

- farinage.

Toutefois, dans le cas ou ces détériorations seraient constatées, la responsabilité n'interviendra que
dans la mesure ou elles affecteront, par systéme mis en oeuvre, plus de 5 % de la surface revétue
avec ce systeme.

Avant I'expiration de la période de garantie légale, le fabricant de peinture pourra demander au maitre
d'ouvrage l'autorisation de procéder a I'examen des surfaces peintes pour s'assurer que ces dernieres
ne présentent pas d'anomalies susceptibles d'engager ultérieurement sa responsabilité professionnelle.
Dans le cas ou des anomalies seraient constatées, elles devront étre signalées au maitre d'ouvrage, a
qui il appartiendra de prendre les mesures qui s'imposent au titre de la garantie 1égale.

Nettoyage :

En fin de chantier, I'entreprise de peinture devra un nettoyage complet des locaux et ces prestations
devront étre incluses dans les prix unitaires de I'offre.

Nota important : les peintures misent en oeuvre sur ce projet devront avoir un taux de COV
(Composés Organiques Volatiles) conforme a la Iégislation applicable au 01 / 01 /2010, et devront étre
écologique et non polluante.

Important : Respect des délais, des régles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
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Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’'un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conservés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.

Localisation :
* Ensembile :
09-1 CLOISONS
09-1 1 Tests d’étanchéités intermédiaires a I'air

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation de tests d’étanchéités intermédiaires
a l'air, celui-ci sera réalisé par une entreprise extérieure habilitée et bénéficiant des certifications
nécessaires.

Cadre et nature de la mission

Le batiment est soumis a la RT 2012, la valeur maximale par défaut de la perméabilité a I'air du
batiment est de 1.70 m3/h.m? (méthode Q4Pa-surf).

Obijectifs de la mission

Tests intermédiaires d’étanchéités a I'air en phase de clos / couvert (hors d’eau / hors d’air) et
participer a la définition des mesures correctives.

Etendue de la mission

Le candidat devra respecter la méthodologie de la norme NF EN 13829 et son guide d’application GA
P50-784.

Test d’étanchéité a l'air

Les tests d’étanchéités seront réalisés sur site a la fin du clos / couvert (hors d’eau / hors d’air). Le
nombre de test a réaliser correspond aux regles d’échantillonnage définies par le label Effinergie (a titre
d'information).

A L’aide des mesures, des actions correctives seront recherchées et présentées aux entreprises en
réunion de chantier.

Les Tests d’étanchéité a I'air seront a réaliser dans le cadre du planning travaux des opérations a la
demande du Maitre d’'Ouvrage.

Documents attendus pour chaque test

Un rapport présentant les résultats des différentes mesures réalisées et les actions correctives
proposées pour les tests intermédiaires (ce rapport devra étre envoyé au maitre d’ouvrage et au
bureau de contrble).
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

Les rapports doivent étre conformes au Guide d’Application (GA P50-784) de la norme NF EN 13829.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble du batiment (sauf la salle multi-activités).

Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm d'épaisseur et plagues BA18 de trés haute
résistance a I'eau et a I'humidité

Doublage isolant avec plagues BA18 a trés haute résistance a I'eau et a I'humidité, du type
PREGYWAB des Ets LAFARGE ou équivalent, et comprenant :

- une ossature métallique galvanisée Z275 constituée de montants et rails ou de rails / coulisses et
fourrures, sections / dimensions, implantation des entraxes et profils simples ou doubles selon les
hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant ;

- une plaque Pregywabb BA18 S des Ets LAFARGE ou équivalent, sera vissée sur l'ossature par
l'intermédiaire de vis adaptés ;

- un isolant intérieur en panneau semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur, épaisseur 140 mm (R
= 4,35 m2°K/ W) y compris adhésif de recouvrement rigide (pour jointoyer), adhésif multifonction armé
d'une trame déformabile traité anti UV (pourtours des gaines de VMC ou des conduits, entourages de
fenétres, traitement des angles rentrants et sortants, entourages de conduits etc.), oeillets adhésifs
permettant le passage des gaines électriques a travers le pare-vapeur et mastic assurant I'étanchéité a
I'air avec un autre matériau ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant (enduit et bande grille de verre ;
joints mastics élastomeéres 1 ere catégorie) ;

- les cloisons seront renforcées au droit des fixations des appareils.

Important : ce doublage devra étre sous avis technique pour un usage en locaux EC (trés humide) et
résisté au nettoyage au jet haute pression.

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Pour les murs de la lingerie et de la cuisine donnant sur I'extérieur.

Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm d'épaisseur et plagues BA 18 hautes duretés

Doublage isolant comprenant :

- une ossature métallique galvanisée constitué de montants et rails ou de rails / coulisses et fourrures,
sections / dimensions, implantation des entraxes et profils simples ou doubles selon les hauteurs des
cloisons et prescriptions du fabricant ;

- une plaque de parement BA 18 haute dureté, vissée sur l'ossature ;

- un isolant intérieur en panneau semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur, épaisseur 140 mm (R
= 4,35 m2°K/ W) y compris adhésif de recouvrement rigide (pour jointoyer), adhésif multifonction armé
d'une trame déformabile traité anti UV (pourtours des gaines de VMC ou des conduits, entourages de
fenétres, traitement des angles rentrants et sortants, entourages de conduits etc.), oeillets adhésifs
permettant le passage des gaines électriques a travers le pare-vapeur et mastic assurant I'étanchéité a
I'air avec un autre matériau ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils.

Localisation :

« Salle multi-activités (RC) :

Pour I'ensemble des murs du volume vestiaires / hall / bureau donnant sur I'extérieur et sur la salle
multi-activités.

» Pole scolaire (RC) :
Pour I'ensemble des murs donnant sur I'extérieur.

* Cuisine (RC) :

Pour les murs des réfectoires et de l'atelier entretien donnant sur I'extérieur.
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

« Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des murs donnant sur I'extérieur.

Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm d'épaisseur et plagues BA 18 standards

Doublage isolant comprenant :

- une ossature métallique galvanisée constitué de montants et rails ou de rails / coulisses et fourrures,
sections / dimensions, implantation des entraxes et profils simples ou doubles selon les hauteurs des
cloisons et prescriptions du fabricant ;

- une plaque de parement standard BA 18 vissée sur l'ossature ;

- un isolant intérieur en panneau semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur, épaisseur 140 mm (R
= 4,35 m2°K/ W) y compris adhésif de recouvrement rigide (pour jointoyer), adhésif multifonction armé
d'une trame déformabile traité anti UV (pourtours des gaines de VMC ou des conduits, entourages de
fenétres, traitement des angles rentrants et sortants, entourages de conduits etc.), oeillets adhésifs
permettant le passage des gaines électriques a travers le pare-vapeur et mastic assurant I'étanchéité a
I'air avec un autre matériau ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils.

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour I'ensemble des murs donnant sur I'extérieur.

* Péle thérapeutique (R+1) :
Pour I'ensemble des murs donnant sur I'extérieur.

Doublage isolant avec laine de verre de 75 mm d'épaisseur et plaques BA 18 standards

Doublage isolant comprenant :

- une ossature métallique galvanisée constitué de montants et rails ou de rails / coulisses et fourrures,
sections / dimensions, implantation des entraxes et profils simples ou doubles selon les hauteurs des
cloisons et prescriptions du fabricant ;

- une plaque de parement standard BA 18 vissée sur l'ossature ;

- un isolant intérieur en panneau semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur, épaisseur 75 mm (R =
2,35 m2°K/ W) y compris adhésif de recouvrement rigide (pour jointoyer), adhésif multifonction armé
d'une trame déformabile traité anti UV (pourtours des gaines de VMC ou des conduits, entourages de
fenétres, traitement des angles rentrants et sortants, entourages de conduits etc.), oeillets adhésifs
permettant le passage des gaines électriques a travers le pare-vapeur et mastic assurant I'étanchéité a
I'air avec un autre matériau ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils.

Localisation :
+ Administration (RC) :
Entre le secrétariat et la cage d'ascenseur / rangement.

» Pdle thérapeutique (R+1) :
Entre la pause et la cage d'ascenseur / local VDI.

Cloisons de séparations isolées 160 a ossature alternée (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 66 dB et
plaques BA 25 acoustiques)

Cloisons de séparations isolées 160 a ossature alternée, constituées :

- d’'une ossature périphérique métallique galvanisée de 70 disposée de maniéere a constituer une
cloison d’épaisseur finie de 140 mm, implantation des entraxes et profils simples ou doubles selon les
hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant ;

- d'une plague de parement en plaque de platre BA 25 acoustiques (plaques constituées de 2
parements spécifiques de 13 mm et d’un film acoustique) vissée de part et d’autre des montants ;

- isolant intérieur composé de 2 couches de laine minérale de 45 mm d'épaisseur ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils ;

- cette cloison assurera un coupe-feu 1 heure et une isolation acoustiqgue Ra = 66 dB.
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

Important : les cloisons séparatives des locaux devront remontées jusque sous fermettes.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Pour le cloisonnement du volume acceés ateliers et ateliers technique & technologique.

Cloisons de séparations isolées 140 a ossature alternée (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 63 dB et
plaques BA 25 acoustiques)

Cloisons de séparations isolées 140 a ossature alternée, constituées :

- d’'une ossature périphérique métallique galvanisée de 70 disposée de maniéere a constituer une
cloison d’épaisseur finie de 140 mm, implantation des entraxes et profils simples ou doubles selon les
hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant ;

- d'une plague de parement en plaque de platre BA 25 acoustiques (plaques constituées de 2
parements spécifiques de 13 mm et d’un film acoustique) vissée de part et d’autre des montants ;

- isolant intérieur composé d'une couche de laine minérale d’épaisseur 85 mm ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils ;

- cette cloison assurera un coupe-feu 1 heure et une isolation acoustiqgue Ra = 63 dB.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Pour le foyer.

Cloisons de distributions isolées 100 / 62 (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 52 dB et plagues BA 19
acoustiques)

Cloisons de distributions isolées 100 / 62, constituées :

- d’'une ossature métallique galvanisée de 62, implantation des entraxes et profils simples ou doubles
selon les hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant ;

- d'une plaque de parement en plaque de platre BA 19 acoustiques (plaques constituées de 2
parements spécifiques de 9,5 mm et d’'un film acoustique) vissée de part et d’autre des montants ;

- un isolant intérieur en panneau de laine minérale d’épaisseur 60 mm ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils ;

- cette cloison assurera un coupe-feu 1 heure et une isolation acoustique Ra = 52 dB.

Localisation :

» Administration (RC) :

Pour les cloisons entre locaux (secrétariat, bureau directeur, sanitaires, personnel, familles, multi-
accueil et comptable.

» Pdle thérapeutique (R+1) :
Pour les cloisons entre locaux pause, psychiatre, bureau infirmiéres, salle polymotricité, bureau
psychomotricien, psychologue et attente).

Cloisons de distributions isolées 98 / 62 avec plagues BA18 de trés haute résistance a lI'eau et a
I'humidité (coupe-feu 1 heure)

Cloisons de distributions isolées 98 / 62 avec plaques BA18 a treés haute résistance a l'eau et a
I'humidité du type PREGYWAB des Ets SINIAT ou équivalent, et comprenant :

- une ossature en acier galvanisé Z275 de 62, implantation des entraxes et profils simples ou doubles
selon les hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant ;

- une plaque Pregywabb BA18 S des Ets SINIAT ou équivalent & trés haute résistance a I'eau et a
I'humidité, sera vissée de part et d’autre des montants par l'intermédiaire de vis adaptés ;

- un isolant intérieur en panneau semi-rigide de laine minérale de 45 mm d'épaisseur ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant (enduit et bande grille de verre ;
joints mastics élastoméres 1 ére catégorie) ;

- les cloisons seront renforcées au droit des fixations des appareils ;

- cette cloison assurera un coupe-feu 1 heure et une isolation acoustique Rw.c : 48 dB.
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

Important : cette cloison devra étre sous avis technique pour un usage en locaux EC (treés humide) et
résistée au nettoyage au jet haute pression.

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Pour le cloisonnement de I'atelier entretien, de la lingerie et de la cuisine (hors chambre froide).

Cloisons de distributions isolées 98 / 62 (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 47 dB et plagues BA 18
hautes duretés)

Cloisons de distributions isolées 98 / 62, constituées :

- d’'une ossature métallique galvanisée de 62, implantation des entraxes et profils simples ou doubles
selon les hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant ;

- une plaque de parement BA 18 haute dureté, vissée de part et d’autre des montants ;

- un isolant intérieur en panneau de laine minérale d’épaisseur 60 mm ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils ;

- cette cloison assurera un coupe-feu 1 heure et une isolation acoustique Ra = 47 dB.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour I'ensemble du cloisonnement du volume vestiaires / hall / bureau.

* Pble scolaire (RC) :

Pour le cloisonnement du dégagement et des sanitaires.

Pour les GT Elec et le VDI du dégagement.

Pour les placards des ateliers technique & technologique.
Entre l'accés ateliers et les ateliers technique & technologique.

 Externat (R+1) :

Pour le cloisonnement du dégagement et du Sas y compris entre le Sas et le dégagement.
Pour la GT Elec du salon et les WC des sanitaires.

Entre le ménage et I'atelier scolaire.

Cloisons de distributions isolées 98 / 62 (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 45 dB et plagues BA 18
standard)

Cloisons de distributions isolées 98 / 62, constituées :

- d’'une ossature métallique galvanisée de 62, implantation des entraxes et profils simples ou doubles
selon les hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant ;

- une plaque de parement standard BA 18 vissée de part et d’autre des montants ;

- un isolant intérieur en panneau de laine minérale d’épaisseur 60 mm ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils ;

- cette cloison assurera un coupe-feu 1 heure et une isolation acoustique Ra = 45 dB.

Localisation :

» Administration (RC) :

Pour le cloisonnement de I'accueil / attente, du dégagement et des sanitaires.
Entre le ménage et le rangement, entre les archives et le comptable.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Pour le cloisonnement du dégagement et des sanitaires.

Cloisons de distributions isolées 98 / 48 (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 54 dB et plagues BA 25
acoustiques)

Cloisons de distributions isolées 98 / 48, constituées :

- d’'une ossature métallique galvanisée de 48, implantation des entraxes et profils simples ou doubles
selon les hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant ;

- d'une plaque de parement en plaque de platre BA 25 acoustiques (plaques constituées de 2
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parements spécifiques de 13 mm et d’un film acoustique) vissée de part et d’autre des montants ;
- un isolant intérieur en panneau de laine minérale d’épaisseur 45 mm ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils ;

- cette cloison assurera un coupe-feu 1 heure et une isolation acoustique Ra = 54 dB.

Localisation :

* Pble scolaire (RC) :

Pour les cloisons entre locaux (bureau des éducateurs, salle d'isolement, bureau éducateur relais, salle
de classe, salle activités, CDI, bureau coordonnateur et bureau CSE).

* Cuisine (RC) :

Pour les cloisons entre réfectoires.

+ Externat (R+1) :
Pour les cloisons entre locaux (salon, salle commune, sanitaires, ménage, atelier scolaire et bureau
des éducateurs).

09-1 13 Contre-cloison / Habillage isolé (ossature métallique + plagues BA18 de trés haute résistance a
I'eau et a I'humidité)

Contre-cloison / Habillage isolé avec plaques BA18 a trés haute résistance a I'eau et a I'humidité, du
type PREGYWAB des Ets LAFARGE ou équivalent, et comprenant :

- une ossature métallique galvanisée Z275 constituée de montants et rails ou de rails / coulisses et
fourrures, sections / dimensions, implantation des entraxes et profils simples ou doubles selon les
hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant ;

- une plaque Pregywabb BA18 S des Ets LAFARGE ou équivalent, sera vissée sur l'ossature par
l'intermédiaire de vis adaptés ;

- un isolant intérieur en panneau de laine minérale d’épaisseur 45 mm ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant (enduit et bande grille de verre ;
joints mastics élastoméres 1 ére catégorie) ;

- les cloisons seront renforcées au droit des fixations des appareils.

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant.

Important : cette contre-cloison devra étre sous avis technique pour un usage en locaux EC (trés
humide) et résistée au nettoyage au jet haute pression.

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Pour la chambre froide de la cuisine.

09-1 14 Contre-cloison / Habillage non isolé (ossature métallique + plaques BA 18 standards)

Contre-cloison / Habillage non isolé comprenant :

- une ossature métallique galvanisée constitué de montants et rails ou de rails / coulisses et fourrures,
sections / dimensions, implantation des entraxes et profils simples ou doubles selon les hauteurs des
cloisons et prescriptions du fabricant ;

- 1 plaque de platre BA 18 standards, vissée sur les montants ;

- les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant ;

- les cloisons plaques de platre seront renforcées au droit des fixations des appareils.

Localisation :

» Administration (RC) :

Entre le Sas / hall et accés ateliers / bureau CSE.
Entre le hall et le Sas.

» Pole scolaire (RC) :
Dans les fonds des WC des sanitaires.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Entre la passerelle et la salle de réunions.
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Habillage de parois en plaques BA 13 hautes duretés (collées)

Habillage de parois réalisé par collage de plaques de platre BA 13 haute duretés y compris préparation
des supports neufs, et toutes sujétions de collage au mortier spécial et de traitement des joints selon la
technique préconisée par le fabricant.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour le poteau du hall.

» Administration (RC) :
Pour les poteaux du dégagement.
Pour les murs du Sas, du hall, du ménage, du rangement, de I'accueil / attente et des archives.

* Pble scolaire (RC) :
Pour les poteaux du dégagement.

* Cuisine (RC) :

Pour le poteau des réfectoires -13/ + 13 ans.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Dans le local VDI, la salle d'attente et la passerelle (cages d'escalier et d'ascenseur).

Plus-value pour plaques hautes duretés

Plus-value pour remplacement des plaques de parement BA13 / BA18 / BA25 standard par des
plaques BA13 / BA18 / BA25 haute dureté sur 2,50 m de hauteur.

Localisation :

» Administration (RC) :

Pour les doublages et les contre-cloisons du Sas et du hall.
Pour les cloisons de I'accueil / attente et du dégagement.

+ Péle thérapeutique (R+1) :
Dans le dégagement.

Plus-value pour plagues de haute résistance a I'humidité

Plus-value pour remplacement des plaques de parement standard BA13 / BA18 / BA25 par des
plaques de haute résistance a I'humidité BA13 / BA18 / BA25, avec traitement en pied de cloison par
mise en place d'une sous-couche de protection a la pénétration d'eau associée a une bande de renfort
jusqu'a la hauteur de la plinthe.

Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
En périphérie des vestiaires et du local ECS, et sur toute la hauteur.

Enduit de débullage (en parois verticales)

Enduit de débullage composé de platres spéciaux, adjuvants et charges minérales (pH : 10 environ ;
densité de la patte 1,45), la surface définitive de I'enduit sera soigneusement lissée.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Pour les poteaux circulaires du dégagement.

Couvre-joints de dilatations

Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation par profilés en V en plastique (largeur 110 mm), du
type Stil 300 bot10P des Ets PLACOPLATRE ou équivalent, dans les ouvrages verticaux ou

Lot N°09 CLOISONS - PLAFONDS - FAUX PLAFONDS - ISOLATION - PEINTURE Page 09.14



ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

horizontaux en plaques de platre y compris traitement du fond de joint et toutes sujétions de fixations.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Entre le hall et la salle multi-activités.

» Administration (RC) :
Dans le hall.

* Pdle scolaire (RC) :
Dans l'atelier artistique, le dégagement et le bureau éducateur relais.

* Cuisine (RC) :

Dans les réfectoires - 13 ans et + 13 ans.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Au droit de la porte de la salle de réunions.

09-1 20 Pose d'huisseries
Mise en oeuvre des huisseries fournies par le menuisier, inclues dans les cloisons séches. L’entreprise
devra réaliser tous les renforts (précadres etc.) et les scellements nécessaires a une parfaite rigidité.
Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble des bloc-portes intégrés dans des cloisons en plaque de platre.

09-1 21 Traitement des angles saillants
Il sera prévu le traitement des angles saillants par fourniture et pose de bandes armées a tous les
angles ou cela s'avere nécessaire et sur toute la hauteur.
Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble des angles saillants horizontaux et verticaux, des ouvrages réalisés en plaque de
platre.

09-1-1 Caissons / Coffres d'habillages verticaux
Caissons / Coffres d'habillages d’évacuations ou de gaines réalisés en plaques de platre BA 13
standards fixées sur ossature métallique galvanisée et d'une couche de laine roche de 50 mm
d'épaisseur (densité supérieure a 70 kg / m3) y compris toutes sujétions de traitement des arétes et
joints.

09-1-11 Dimensions intérieures : 0,20 x 0,20 m environ (2 faces)
Localisation :
* Ensembile :
Provision.

09-1-2 Caissons / Coffres d'habillages verticaux et coupe-feu 1 heure

Caissons et coffres d’habillages coupe-feu 1 heure, réalisés en plaques de platre de haute résistance
au feu BA 13 fixées sur ossature métallique galvanisée et d'une couche de laine de roche de 50 mm
d'épaisseur (densité supérieure a 70 kg / m3) y compris toutes sujétions de traitement des arétes et
joints.
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Dimensions intérieures : 0,20 x 0,20 m environ (2 faces)

Localisation :
* Ensembile :

Provision.

+ Salle multi-activités (RC) :

Dans le WC des vestiaires F et le local ECS.

» Administration (RC) :

Dans le WC du sanitaire H.

» Pole scolaire (RC) :

Dans les WC des sanitaires.

* Péle thérapeutique (R+1) :

Dans le WC du sanitaire H.

» Externat (R+1) :

Dans le WC du sanitaire.

09-2

PLAFONDS

09-2 1

09-22

Plafonds horizontaux suspendus sous charpente bois (fermettes)

Plafonds horizontaux, suspendus sous charpente bois (fermettes), constitués de plaques de platre
standard BA 13, classées M1 a parements lisses, prétes a peindre et fixées sur ossature métallique
galvanisée par vis galvanisés y compris étriers de méme nature, suspentes ou tiges filetées pour
retombée de plafonds, tendeurs et rails périphériques. Mise en oeuvre suivant normes en vigueur et
prescriptions du fabricant.

Pose de plaques perpendiculaires aux supports épaisseur 13 mm, standard BA 13, classées M1 (A2-
s1,d0) y compris traitement des joints selon la technique préconisée par le fabricant.

Localisation :

+ Salle multi-activités (RC) :

Pour les vestiaires et le hall.

» Pole scolaire (RC) :

Pour I'ensemble des locaux (sauf les locaux situés sous les zones Externat et Péle thérapeutique au
R+1).

* Péle thérapeutique (R+1) :

Pour I'ensemble des locaux (sauf le local VDI).

+ Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le ménage et la GT Elec du salon).

Entourages des fenétres de toits (dimensions : 1,50 x 2,00 x 2,00 ht m environ)

Entourages des fenétres de toits composés d’'une ossature de fixation en acier galvanisé sur laquelle
sera vissée les plaques de parements standard BA 13, classées A1 y compris isolation en laine de
verre avec pare-vapeur (2 couches croisées de 200 mm d'épaisseur chacune ; R : 10,00 m2°K/ W), et
traitement des joints et des arétes vives.

Dimensions : 1,50 x 2,00 x 2,00 ht m environ.
Localisation :

+ Salle multi-activités (RC) :
Dans les vestiaires.
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Entourage de I'exutoire de désenfumage (dimensions : 1,50 x 2,00 x 1,50 ht m environ)

Entourage de I'exutoire de désenfumage composé d’'une ossature de fixation en acier galvanisé sur
laquelle sera vissée les plaques de parements standard BA 13) classées A1 y compris isolation en
laine de verre avec pare-vapeur (2 couches croisées de 200 mm d'épaisseur chacune ; R : 10,00 m2°K/
W), et traitement des joints et des arétes vives.

Dimensions : 1,50 x 1,50 x 1,50 ht m environ.
Localisation :

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Dans la passerelle (au droit du désenfumage de l'escalier).

Plus-value pour plagues de haute résistance a I'humidité

Plus-value pour remplacement des plaques de parement standard BA13 par des plaques de haute
résistance a I'humidité BA13.

Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Vestiaires : pour les plafonds et les entourages de fenétres de toits.

Plafonds coupe-feu 1 heure suspendus sous plancher béton

Plafonds coupe-feu 1 heure, suspendus sous plancher béton, constitués de plaques platre standard BA
18, classées M1 a parements lisses, prétes a peindre et fixées sur ossature métallique galvanisée par
vis galvanisés y compris étriers de méme nature, suspentes ou tiges filetées pour retombée de
plafonds, rails périphériques. Mise en oeuvre suivant normes en vigueur et prescriptions du fabricant.
Pose de plaques perpendiculaires aux supports épaisseur 18 mm, BA 18, classées M1 y compris
traitement des joints selon la technique préconisée par le fabricant.

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour le ménage, le rangement et les archives.

* Pble scolaire (RC) :
Pour les GT Elec et le VDI du dégagement.

* Cuisine (RC) :

Pour les réfectoires - 13 ans / + 13 ans.

Plafonds horizontaux coupe-feu 1 heure suspendus sous charpente bois (fermettes)

Plafonds horizontaux coupe-feu 1 heure, suspendus sous charpente bois (fermettes), constitués de
plaques platre de haute résistance au feu BA 13, classées M1 a parements lisses, prétes a peindre et
fixées sur ossature métallique galvanisée par vis galvanisés y compris étriers de méme nature,
suspentes ou tiges filetées pour retombée de plafonds, rails périphériques. Mise en oeuvre suivant
normes en vigueur et prescriptions du fabricant.

Pose de 2 plaques perpendiculaires aux supports épaisseur 13 mm, BA 13, classées M1 y compris
traitement des joints selon la technique préconisée par le fabricant.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour le bureau & réserve, le local onduleur et le local ECS.

» Préaux (RC) :

Pour les locaux réserves et TGBT.

* Cuisine (RC) :

Pour l'atelier entretien et les réfectoires - 13 ans / + 13 ans.
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» Pole thérapeutique (R+1) :
Pour le local VDI.

+ Externat (R+1) :
Pour le ménage et la GT Elec du salon.

Entourage de la fenétre de toit (coupe-feu 1 heure ; dimensions : 1,50 x 2,00 x 2,00 ht m environ)

Entourage de la fenétre de toit (coupe-feu 1 heure) composé d’une ossature de fixation en acier
galvanisé sur laquelle sera vissée les plaques de parements (2 plaques de platre de haute résistance
au BA 13,) classées A1y compris isolation en laine de verre avec pare-vapeur (2 couches croisées de
200 mm d'épaisseur chacune ; R : 10,00 m2°K/ W), et traitement des joints et des arétes vives.

Dimensions : 1,50 x 2,00 x 2,00 ht m environ.
Localisation :

« Salle multi-activités (RC) :
Dans le bureau & réserve.

Plafonds suspendus en plaques de platre a trés haute résistance a I'eau et a I'humidité,
horizontaux et coupe-feu 1 heure sous charpente bois)

Plafonds coupe-feu 1 heure, horizontaux, du type PREGYMETAL WAB des Ets SINIAT ou équivalent,
suspendus sous charpente métallique, et constitués :

- d’'une ossature métallique galvanisée du type PREGYMETAL WAB Z275 y compris étriers de méme
nature, suspentes ou tiges filetées pour retombée de plafonds, rails périphériques etc. ;

- de 2 plaque de parement du type PREGYWAB BA 18 S vissées a joints croisés sur l'ossature ci-
dessus par l'intermédiaire de vis du type PREGYWAB.

Mise en oeuvre suivant normes en vigueur et prescriptions du fabricant.

Pose de 2 plaques perpendiculaires aux supports, classées M1 y compris traitement des joints selon la
technique préconisée par le fabricant (enduit PREGYWAB et bande PREGYWAB bande de verre ;
joints mastics élastomeres 1 ére catégorie).

Important : ce plafond devra étre sous avis technique pour un usage en locaux EC (trés humide).
Localisation :

* Cuisine (RC) :

Pour la cuisine et la lingerie.

Plafonds horizontaux coupe-feu 2 heure suspendus sous charpente bois (fermettes ; plaques
incombustibles)

Plafonds rampants et coupe-feu 2 heure, suspendus sous charpente bois (fermettes), constitués de
plaques platre de haute résistance au feu BA 15, classées incombustibles (classement A1 ; cété
chaufferie), a parements lisses, prétes a peindre et fixées sur ossature métallique galvanisée par vis
galvanisés y compris étriers de méme nature, suspentes ou tiges filetées pour retombée de plafonds,
rails périphériques. Mise en oeuvre suivant normes en vigueur et prescriptions du fabricant.

Pose de 3 plaques perpendiculaires aux supports épaisseur 15 mm, BA 15, classées incombustibles
(classement A1 ; c6té chaufferie) y compris traitement des joints selon la technique préconisée par le
fabricant.

Localisation :

 Préaux (RC) :

Pour la chaufferie.

Habillages de conduits des conduits VH et fumées (coupe-feu 2 heure ; section intérieure : 600 x

450 mm)

Les habillages des conduits VH et fumées seront réalisés en plaques de silico-calcaire de 50 mm
d'épaisseur (résistance au feu de 2 heures). lls pourront étre posés horizontalement ou
verticalement et posséderont un PV pour les 2 directions.

lls seront constitués de la facon suivante :

Lot N°09 CLOISONS - PLAFONDS - FAUX PLAFONDS - ISOLATION - PEINTURE Page 09.18



ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

- plaques de 50 mm d'épaisseur (résistance au feu de 2 heures), monocouches sans couvre joint fixés
avec les produits et suivant les préconisations du fabricant (vis ou agrafes résinées et colle
intumescente a base de silicate quantité suivant spécifications du fabricant) ;

- les renforts si nécessaires suivant dimensions du conduit et suivant préconisations du fabricant ;
- traitement des traversées de dalles ou de murs avec un remplissage de méme épaisseur que le
conduit et assemblage entre conduit et renfort avec les produits et suivant les préconisations du
fabricant ;

- les dispositifs de suspension ou de support des conduits verticaux et / ou horizontaux (support de
guidage, traverses et suspentes) seront conformes en section et répartis suivant les abaques du
fabricant.

Un PV d’essai sera exigé pour la conformité du systeme.

L'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre.

Section intérieure : 600 x 450 mm.

Localisation :

» Préaux (RC) :

En combles de la chaufferie.

09-2-1 Caissons / Coffres d'habillages verticaux et coupe-feu 1 heure
Caissons et coffres d’habillages coupe-feu 1 heure, réalisés par 2 plagues de platre de haute
résistance au feu BA 13, fixées sur ossature métallique galvanisée et d'une couche de laine de roche
de 50 mm d'épaisseur (densité supérieure a 70 kg / m3) y compris toutes sujétions de traitement des
arétes et joints.
09-2-1 1 Dimensions intérieures : 0,30 x 0,30 m environ (2 faces)
Localisation :
+ Péle thérapeutique (R+1) :
Pour la VH de la gaine ascenseur.
09-2-12 Pour conduits @ 160 mm (4 faces ; en combles)
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Suivants plans BET : rejet local poubelles.
09-2-13 Pour conduits @ 210 mm (4 faces ; en combles)
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Suivants plans BET : rejets ventilations local lingerie et ateliers.
09-2-14 Pour conduits @ 250 mm (4 faces ; en combles)
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Suivants plans BET : rejet des buées séche-linge lingerie.
09-2-15 Pour conduits @ 370 mm (4 faces ; en combles)

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Suivants plans BET : rejet hotte plonge.
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09-2-16 Pour conduits @ 500 mm (4 faces ; en combles)
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Suivants plans BET : rejet hotte cuisine.
09-2-2 Caissons / Coffres d'habillages horizontaux et coupe-feu 1 heure
Caissons et coffres d’habillages coupe-feu 1 heure, réalisés par 2 plagues de platre de haute
résistance au feu BA 13, fixées sur ossature métallique galvanisée et d'une couche de laine de roche
de 50 mm d'épaisseur (densité supérieure a 70 kg / m3) y compris toutes sujétions de traitement des
arétes et joints.
09-2-2 1 Dimensions intérieures : 0,80 x 0,50 m environ (3 faces)
Localisation :
* Préaux (RQ) :
Suivant plans BET : pour passage réseaux chauffage en plafond local réserves.
09-2-3 Caissons / Coffres d'habillages horizontaux et coupe-feu 1 heure (plaques de
platre a trés haute résistance a I'eau et a I'humidité)
Caissons et coffres d’habillages coupe-feu 1 heure, réalisés par 2 plagues de parements du type
PREGYWAB BA 18 S fixées sur ossature métallique galvanisée du type PREGYMETAL WAB Z275 et
d'une couche de laine de roche de 50 mm d'épaisseur (densité supérieure a 70 kg / m3) y compris
toutes sujétions de traitement des arétes et joints.
Important : ce caisson devra étre sous avis technique pour un usage en locaux EC (trés humide).
09-2-3 1 Dimensions intérieures : 0,60 x 0,20 m (2 faces)
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Suivant plans BET : pour réseau ventilation atelier en plafond local lingerie.
09-2-32 Dimensions intérieures : 1,20 x 0,70 m (2 faces)
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Suivant plans BET : pour réseau air compensé cuisine en plafond local lingerie.
09-3 FAUX PLAFONDS
09-3 1 Panneaux muraux absorbants (dimensions : 2,70 x 0,60 m)

Systéme sera constitué de panneaux Ecophon Wall Panel C, ép : 40 mm, en module de 2700 x 600
mm posés sur un systeme de profils WP en aluminium extrudés (couleur au choix de I'architecte) y
compris angles extérieurs et intérieurs a 90° selon le schéma de montage (M195 vertical ou M196
horizontal)

Les panneaux seront en laine de verre de haute densité. La face exposée sera revétue de tissu de
verre de couleur Texona (coloris au choix de I'architecte), le revétement rebordera les longs cétés en
formant un chanfrein pour une pose bord a bord biseautée.

Performances acoustiques : absorption acoustique de classe A, aw = 1.

Réaction au feu : A2-s1, d0.

Lot N°09 CLOISONS - PLAFONDS - FAUX PLAFONDS - ISOLATION - PEINTURE Page 09.20




09-3 2

09-3 3

ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

Dimensions : Bord : 2700 x 600 x 40 mm

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Dans le foyer, I'atelier artistique, la salle de classe et la salle d'activités.

* Cuisine (RC) :

Dans les réfectoires.

+ Péle thérapeutique (R+1) :
Dans la salle de réunions (2 U).

Plafonds intérieurs linéaires ouverts en bois massif (classement M1 ; feutre noir non tissé et
acoustique ; vernis incolore 3 faces)

Plafonds linéaires ouverts en bois massif des Ets HUNTER DOUGLAS ou équivalent, horizontaux,
suspendus sous plafonds coupe-feu ou planchers béton, constitués de lames en bois massif, et d'un
feutre noir non tissé et acoustique.

Les lames seront fixées sur profils porteurs en acier galvanisé eux-mémes fixés :

- sous plafonds coupe-feu ou charpente bois par I'intermédiaire de suspentes et tiges filetées adaptées
(les étriers, les suspentes ou les tiges filetées seront fixées au droit des fourrures du 1 er plafond) ;

- y compris profilés de rives laquées, réservations et découpes permettant 'intégration des appareils
électriques et de ventilations, et toutes sujétions de pose, de mise en ceuvre et de fixations.
L’ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre suivant calepinage (cf.
plans et coupes).

Caractéristiques :

- modele : 135 ;

- largeur de lames : 116 mm ;

- épaisseur lames : 15 mm ;

- largeur des joints : 19 mm ;

- essence : pin européen (a confirmer par I'architecte) ;
- classement M1 ;

- vernis incolore 3 faces.

Localisation :
» Administration (RC) :
Dans le Sas.

Faux-plafonds hygiénigues avec dalles de 600 x 600 mm en laine de roche volcanique

(horizontaux)

Faux-plafonds hygiéniques, horizontaux, suspendus sous plafonds fixes / planchers béton, constitués
de panneaux en laine de roche volcanique dont la face apparente est revétue d'un voile minéral
renforcé peint en blanc (finition : aspect peau d'orange), la face cété plénum est revétue d'un voile
minéral naturel, les bords sont a bords droits, peints en blancs et non dégradables, posées sur profils T
de 24 apparents revétus d’un parement lagué conformément aux prescriptions de la norme NF 68.203
y compris cornieres de rives laquées. Ces profils seront fixés par l'intermédiaire de tiges filetées et
suspentes réglables (les étriers, les suspentes ou les tiges filetées seront fixées au droit des fourrures
du 1 er plafond).

L’ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre suivant calepinage (cf.
plans et coupes).

Caractéristiques techniques :

- dalles de 600 x 600 mm ;

- épaisseur : 20 mm ;

- réaction au feu : MO ;

- coefficient d'absorption acoustique (Alpha W) : 0,90 Hz ;
- résistance a I'numidité : 100 % ;
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- réflexion de la lumiéere : 81 %.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Dans les vestiaires.

* Cuisine (RC) :

Dans la lingerie et la cuisine (sauf la chambre froide).

Faux-plafonds avec dalles perforées de 600 x 600 mm (horizontaux)

Faux-plafonds horizontaux et suspendus sous plafonds fixes / planchers béton, constitués de dalles de
600 x 600 mm en plaques de plétre perforées équipées d'un voile acoustique noir et a bords feuillurés,
posées sur profils T de 15 semi-encastrés revétus d’'un parement laqué conformément aux
prescriptions de la norme NF 68.203 y compris corniéres de rives laquées. Ces profils seront fixés par
l'intermédiaire de tiges filetés et suspentes réglables (les étriers, les suspentes ou les tiges filetées
seront fixées au droit des fourrures du 1 er plafond).

L’ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre suivant calepinage (cf.
plans et coupes).

Caractéristiques techniques :
* dalles de 600 x 600 mm ;
* épaisseur : 12,5 mm ;
* poids : 8 kg / m?;
* motifs : lignes ;
* taux de perforation : 18 % ;
- coefficient d'absorption acoustique (Alpha W) : 0,70 Hz (avec laine minérale) ;
* réaction au feu : M1.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall.

» Administration (RC) :

Dans le dégagement, I'accueil / attente et le hall.

Dans le personnel, le bureau directeur, le secrétariat, les familles / partenaires, le multi-accueil et le
comptable.

* Pdle scolaire (RC) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf I'accés et I'atelier techniques, les sanitaires, les placards de I'atelier
technique, les GT Elec et le VDI).

* Cuisine (RC) :

Dans les réfectoires.

+ Péle thérapeutique (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf les sanitaires et le local VDI).

* Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le ménage, les sanitaires et la GT Elec du salon).

Faux-plafonds acoustiques avec dalles minérales de 600 x 600 mm en fibres minérales

(horizontaux)

Faux-plafonds acoustiques, horizontaux, suspendus sous plafonds fixes / planchers béton, constitués
de dalles en en fibres minérales a bords feuillurés, posé sur profils T de 15 semi-encastrés revétus
d’un parement laqué conformément aux prescriptions de la norme NF 68.203 y compris corniéres de
rives laquées. Ces profils seront fixés par I'intermédiaire de tiges filetés et suspentes réglables (les
étriers, les suspentes ou les tiges filetées seront fixées au droit des fourrures du 1 er plafond).
L’ensemble comprendra toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre suivant calepinage (cf.
plans et coupes).
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Caractéristiques techniques :
* dalles de 600 x 600 mm ;
* épaisseur : 18 mm ;
* réaction au feu : Euroclass A2-s1,d0 ;
* coefficient d'absorption acoustique (Alpha W) : 0,95 Hz ;
* atténuation latérale de bruit Dncw : 25 dB ;
*Rw:10dB;
* résistance a I'humidité : 95 % ;
* réflexion de la lumiére : < 90 %.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall.

+ Administration (RC) :

Pour le dégagement, I'accueil / attente et le hall.

Pour le personnel, les sanitaires, le bureau directeur, le secrétariat, les familles / partenaires, le multi-
accueil et le comptable.

* Pble scolaire (RC) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf les placards de I'atelier technique, les GT Elec et le VDI).

* Cuisine (RC) :

Dans les réfectoires.

+ Péle thérapeutique (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le local VDI).

+ Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le ménage et la GT Elec du salon).

Retombées de plafonds

Retombées de plafonds composées d’une ossature de fixation en acier galvanisé sur laquelle sera
vissée une plaque de parements standards BA 13 y compris traitement des joints et des arétes vives.

Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall (au droit de la trappe d'accés aux combles).

» Administration (RC) :
Dans le hall et I'accueil / attente.

* Pdle scolaire (RC) :
Dans l'atelier artistique et le foyer (au droit des trappes d'acces aux combles).

» Péle thérapeutique (R+1) :
Dans le dégagement (au droit de la trappe d'acceés aux combles) et la passerelle (au droit du
désenfumage de l'escalier).

 Externat (R+1) :
Dans le dégagement (au droit de la trappe d'accés aux combles).

Retombées de plafonds (plaques de hautes résistances a I'humidité)

Retombées de plafonds composées d'une ossature de fixation en acier galvanisé sur laguelle sera
vissée une plaque de parement BA 13 de haute résistance a I'humidité y compris traitement des joints
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et des arétes vives.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :

Dans les vestiaires (au droit des fenétres de toits).

09-3 8 Retombées de plafonds (plaques de trés haute résistance a I'eau et a I'humidité
Retombées de plafonds composées d’une ossature de fixation en acier galvanisé sur laquelle sera
vissée une plaque de parement BA 13 de trés haute résistance a l'eau et a I'humidité y compris
traitement des joints et des arétes vives.
Localisation :
* Cuisine (RQC) :
Dans la lingerie et la cuisine (préparations chaudes).
09-4 ISOLATION
09-4 1 Isolation en plafonds (laine minérale en flocons de 460 mm)
Fourniture et pose d’isolation en plafonds constituée d’'une couche d’isolation en laine minérale en
flocons et mise en oeuvre par soufflage mécanique, du type COMBLISSIMO des Ets ISOVER ou
équivalent (épaisseur : 460 mm ; R = 10 m2 °K/ W).
Important : toutes les dispositions nécessaires devront étre prises, pour assurer dans le temps la
qualité de l'isolant et son épaisseur recommandée.
Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Pour les combles du volume vestiaires / hall / bureau (compris local onduleur).
* Pdle scolaire (RC) :
Pour I'ensemble des combles.
* Cuisine (RC) :
Pour I'ensemble des combles.
* Péle thérapeutique (R+1) :
Pour I'ensemble des combles.
 Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des combles.
09-42 Isolation en plafonds (laine de verre avec pare-vapeur ; ép : 240 mm)
Fourniture et pose d’isolation en plafonds constituée d’une couche de laine de verre avec pare-vapeur
de 240 mm d’épaisseur R = 6,00 m2°K/ W) déroulée sur les plafonds.
Localisation :
 Préaux (RC) :
Pour les locaux réserves et TGBT, et la chaufferie.
0943 Panneaux isolants thermiques (épaisseur : 150 mm)

Fourniture et pose de panneaux isolants du type FIBRA ULTRA FM des Ets KNAUF ou équivalent, de
150 mm d’épaisseur, R = 4.55 m2°K/W, finition : ciment gris y compris habillage des retombées de
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poutres. Fixation mécanique par chevilles, vis et rondelles, réaction au feu M1 (Euroclasse E).

Localisation :
+ Pble thérapeutique (R+1) :
Combles du R+1 : pour la gaines ascenseur.

09-4 4 Isolation laine de verre 100 mm (sans pare-vapeur)
Fourniture et pose d’isolation en plafonds constituée d’une couche de laine de verre sans pare-vapeur
de 100 mm d’épaisseur (R = 2,50 m2°K/ W), déroulée sur les faux-plafonds.
Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Au droit des dalles perforées du hall.
» Administration (RC) :
Au droit des dalles perforées du dégagement, de l'accueil / attente, du hall, du personnel, du bureau
directeur, du secrétariat, fes familles / partenaires, du multi-accueil et du comptable.
Pour le Sas.
* Pdle scolaire (RC) :
Au droit des dalles perforées de I'ensemble des locaux (sauf I'acces et I'atelier techniques, les
sanitaires, les placards de l'atelier technique, les GT Elec et le VDI).
* Cuisine (RC) :
Au droit des dalles perforées des réfectoires.
+ Péle thérapeutique (R+1) :
Au droit des dalles perforées de I'ensemble des locaux (sauf les sanitaires et le local VDI).
* Externat (R+1) :
Au droit des dalles perforées de I'ensemble des locaux (sauf le ménage, les sanitaires et la GT Elec du
salon).
09-5 PEINTURE
09-5 1 Lasure sur charpente apparente (extérieure)
Lasure sur charpente apparente (extérieure) comprenant :
- brossage ;
- pongage ;
- une c¢ ouche d'impression de lasure traitante ;
- application de 2 couches de lasure traitante ;
- classe de finition A ;
- teinte au choix de I'architecte.
Localisation :
* Préaux (RQ) :
Pour la charpente apparente des préaux.
09-52 Peinture " marine / montagne " sur menuiseries intérieures bois neuves

Peinture " marine / montagne " sur menuiseries intérieures bois neuves comprenant :

- brossage ;

- rebouchage ;

- pongage ;

- application de 3 couches de peinture " marine / montagne " des Ets Maulet ou équivalent ;
- classe de finition A ;
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- teinte au choix de l'architecte.
Localisation :

* Cuisine (RC) :

Zone cuisine : pour les huisseries des portes coupe-feux (poubelles, ménage, réserves et GT).

Peinture sur menuiseries intérieures bois neuves

Peinture sur menuiseries intérieures bois neuves comprenant :

- brossage ;

- rebouchage ;

- pongage ;

- une couche d’'impression en phase aqueuse a base d'alkydes en émulsion et de copolymére acrylique
en dispersion (famille | ; classe 4a/ 7b2) ;

- application de 2 couches de peinture alkyde pochée satinée mat en phase aqueuse a base d'alkydes
en émulsion (famille | ; classe 4a) ;

- classe de finition B ;

- teinte au choix de l'architecte.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour I'huisserie de la porte stratifiée et la trappe d'acceés aux combles.

» Administration (RC) :
Pour les huisseries des portes stratifiées et I'ensemble vitré du secrétariat.

* Pdle scolaire (RC) :
Pour les huisseries des portes stratifiées, les portes et trappes de GT, les plinthes (accés ateliers et
des ateliers technique & technologique) et les trappes d'acces aux combles.

* Cuisine (RC) :

Réfectoires : pour les huisseries des portes stratifiées et la trappe de visite.

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Pour les huisseries des portes stratifiées, la porte vitrée de I'attente, les portes et trappes de GT, et la
trappe d'accés aux combles.

+ Externat (R+1) :
Pour les huisseries des portes stratifiées, les portes et trappes de GT, et la trappe d'acces aux
combles.

Traitement de joints de plaques de platre

Il sera prévu, par I'entrepreneur du présent lot, le traitement de I'ensemble des joints des plaques de
platre (cloisons seches, cloisons de doublage, plafond), ainsi que tous les rebouchages dus au
passage de canalisations au travers des cloisons et faux-plafonds. Les angles vifs seront traités avec
des bandes spéciales.

Peinture sur parois verticales (satinée)

Peinture sur parois verticales comprenant :

- brossage ;

- pongage ;

- une couche d’'impression en phase aqueuse a base d'alkydes en émulsion et de copolymeére acrylique
en dispersion (famille | ; classe 4a/ 7b2) ;

- enduisage ;

- pongage ;

- 2 couches de peinture alkyde pochée satinée mat en phase aqueuse a base d'alkydes en émulsion
(famille | ; classe 4a) ;

- classe de finition B ;
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- teinte au choix de l'architecte.

Localisation :

» Administration (RC) :

» Pole scolaire (RC) :

Pour les sanitaires, et les GT Elec et VDI du dégagement.

* Péle thérapeutique (R+1) :

Pour les sanitaires.

+ Externat (R+1) :
Pour les sanitaires, le ménage et la GT Elec du salon.

Toile de verre a peindre en parois verticales neuves + peinture satinée

Toile de verre a peindre en parois verticales neuves comprenant :
- égrenage, rebouchage, poncage, époussetage ;
- une couche d’'impression en phase aqueuse a base d'alkydes en émulsion et de copolymére acrylique
en dispersion (famille | ; classe 4a/ 7b2) ;
- fourniture et mise en oeuvre par encollage de toile de verre prét a peindre :
* classement au feu M1 (sur plaque de platre) ;
* poids : 200 g/ m?;
* motifs : tresse ;
- deux couches de peinture alkyde satinée mat en phase aqueuse a base d'alkydes en émulsion
(famille | ; classe 4a), classe de finition B et teinte au choix de I'architecte.

Nota : les travaux de préparation des supports seront nécessairement effectués, a savoir égrenage,
rebouchage, poncage et encollage des parois.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour le hall.

» Administration (RC) :

* Pdle scolaire (RC) :

Pour I'ensemble des locaux (sauf les sanitaires, les GT Elec et VDI du dégagement, 'acces ateliers, et
les ateliers technique et artistique).

* Cuisine (RC) :
« Péle thérapeutique (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf les sanitaires).

+ Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf les sanitaires, le ménage et la GT Elec du salon).

Peinture parois verticales (pommelée)

Peinture parois verticales (pommelée) comprenant :

- préparation des supports neuf y compris toutes sujétions de réalisation ;
- enduit non repassé ;

- une couche d’'impression ;

- application de 2 couches de pommelée ;

- classe de finition B ;
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- teinte au choix de l'architecte.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour le bureau & réserve et le local ECS.

* Pble scolaire (RC) :
Pour l'acces ateliers, et les ateliers technique et artistique.

* Cuisine (RC) :

Pour I'atelier entretien et la GT Elec du Sas (cuisine).

09-58 Peinture sur plafonds (satinée)

Peinture lisse sur plafonds comprenant :

- brossage ;

- pongage ;

- une couche d’'impression en phase aqueuse a base d'alkydes en émulsion et de copolymére acrylique
en dispersion (famille | ; classe 4a/ 7b2) ;

- enduisage ;

- pongage ;

- 2 couches de peinture alkyde pochée satinée mat en phase aqueuse a base d'alkydes en émulsion
(famille | ; classe 4a) ;

- classe de finition B ;

- teinte au choix de I'architecte.

Localisation :

+ Salle multi-activités (RC) :

Pour le bureau & réserve, le local onduleur et le local ECS.

Pour les entourages des fenétres de toits (vestiaires et bureau & réserve).
Pour les retombées de plafonds du hall et des vestiaires.

» Administration (RC) :
Pour le ménage, le rangement et les archives.
Pour les retombées de plafonds du hall et de I'accueil / attente.

* Pble scolaire (RC) :
Pour les placards de I'atelier technique, les GT Elec et le VDI du dégagement.
Pour les retombées de plafonds du dégagement.

* Préaux (RC) :

Pour les locaux réserves et TGBT, et la chaufferie.

* Cuisine (RC) :

Pour l'atelier entretien.

+ Pble thérapeutique (R+1) :

Pour local VDI.

Pour les retombées de plafonds du dégagement.

Pour I'entourage de l'exutoire de désenfumage (passerelle).

+ Externat (R+1) :
Pour le ménage et la GT Elec du salon.
Pour les retombées de plafonds du dégagement.

09-59 Peinture sur plafonds (satinée de qualité alimentaire)

Peinture lisse sur plafonds (qualité alimentaire) comprenant :

- brossage ;

- pongage ;

- une couche d’'impression de qualité alimentaire en phase aqueuse a base d'alkydes en émulsion et de
copolymeére acrylique en dispersion (famille | ; classe 4a/ 7b2) ;

Lot N°09 CLOISONS - PLAFONDS - FAUX PLAFONDS - ISOLATION - PEINTURE Page 09.28



09-510

09-5 11

09-512

ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

- enduisage ;

- pongage ;

- 2 couches de peinture de qualité alimentaire, alkyde pochée satinée mat en phase aqueuse a base
d'alkydes en émulsion (famille | ; classe 4a) ;

- classe de finition B ;

- teinte au choix de I'architecte.

Localisation :

* Cuisine (RC) :
Pour le caisson de la lingerie, la retombée de plafonds des préparations chaudes et le plafond de la GT
Elec du Sas.

Peinture isothermique

Peinture isothermique comprenant :

- dégraissage ;

- brossage ;

- une couche d'impression ;

- application de 2 couches de peinture appropriée au support, finition satinée ;
- classe de finition B ;

- teinte au choix de I'architecte.

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ensemble des canalisations de plomberie et chauffage.

Peinture sur ouvrages métalliques

Peinture sur ouvrages métalliques comprenant :

- brossage ;

- dégraissage ;

- grattage de la rouille ;

- une couche de peinture de finition antirouille a base de résine alkyde et d'un composé actif micronisé
inhibiteur de corrosion ;

- 2 couches de peinture alkyde pochée satinée mat en phase aqueuse a base d'alkydes en émulsion
(famille | ; classe 4a) ;

- classe de finition B ;

- teinte au choix de l'architecte.

Localisation :

* Ensembile :
Pour les dauphins.

Peinture de sols (sur plancher béton)

Peinture de sols (sur plancher béton) comprenant :

- nettoyage et dépoussiérage ;

- pongage ;

- dégraissage ;

- brossage ;

- application d'un primaire d'accrochage adapté au support ;

- une couche d'impression époxy appropriée au support ;

- deux couches de peinture époxy appropriée au support, finition satinée ;
- classe de finition B ;

- teinte au choix de l'architecte.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour le local ECS.
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09-513 Nettoyage de fin de chantier

L’entrepreneur doit les nettoyages et protections résultants de sa présence ou de ses travaux. Ces
derniers peuvent étre demandés a plusieurs reprises dans I'achévement de ses travaux et chaque fois
que le maitre d’oeuvre le juge nécessaire.

En fin de travaux, I'entrepreneur a a sa charge le nettoyage général de livraison des locaux avant
réception, un nettoyage complémentaire pouvant étre fait aprés levées des réserves et remise des clés
au maitre d’ouvrage.

Ce nettoyage comprend :

- le balayage de tous les locaux ;

- 'enlévement aux décharges publiques des gravois en résultant ;

- le lavage et nettoyage de tous les revétements de sols (carrelages, sols plastiques, peintures) et
muraux ;

- le nettoyage de toutes les menuiseries (intérieures et extérieures) ;

- le nettoyage de tous les accessoires électriques ;

- le nettoyage de tous les accessoires sanitaires et chauffages ;

- le nettoyage de tous les vitrages et miroirs ;

- le nettoyage des quincailleries et accessoires, etc.

L’entrepreneur doit :
- protéger les parties données chromées par I'application d’'une couche de graisse lors du nettoyage
des revétements.

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ensemble du batiment.
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CARRELAGES - FAIENCES

101

Généralités

Références, réglements et normes :

Les ouvrages seront réalisés conformément aux réglements en vigueur et aux régles de I'art pour la
pose traditionnelle, notamment :

- les DTU 55, 52.1 octobre 1973 et décembre 1974 et additif juillet ao(t 1977, DTU 53, 59.2, DTU 26.2 ;
- les normes frangaises, particulierement celles citées dans les DTU ;

- les cahiers du CSTB, particulierement les livraisons n° 236 janvier février 1983 et n° 245 décembre
19883, portant sur les revétements de sol, céramiques et leur classement UPEC, et I'ensemble des avis
techniques en cours de validité.

Qualités :

Le choix des matériaux donné dans le présent devis doit étre compatible avec les qualités requises. Il
est évident que les carrelages choisis devront répondre aux classifications UPEC demandées dans les
tableaux de classement. En cas de contradiction entre le classement type CSTB et le classement
proposé, c'est le classement le plus contraignant qui I'emportera.

Tous les échantillons, une fois le choix arrété, seront déposés au bureau de l'architecte pendant la
durée du chantier.

L'entrepreneur prendra connaissance des devis des autres corps d'état pour prévoir tous les
compléments nécessaires a la bonne exécution de ses travaux. Il prendra les sols bruts et devra
prévoir I'exécution des chapes sous ses revétements, si nécessaire.

Il prendra en compte les travaux de finition des joints de dilatation (dalles et revétements). Prévoir le
décapage et le nettoyage de tous les sols existants.

Revétements de sol traditionnels :

Dans cette catégorie, on classera les revétements de sol qui présenteront des caractéristiques de
résistance mécanique a l'usure, au poingonnement, a I'eau, aux agents chimiques, au moins
équivalentes a celles des carreaux de grés cérame 0,05 x 0,05 posés a bain de mortier ou collés avec
des colles bénéficiant d'un avis technique favorable.

Les sols devront étre livrés imprégnés suivant les recommandations du fabricant, pour faciliter
I'entretien ultérieur.

Les locaux ou ces revétements de sol devront étre mis en place seront précisés dans les exigences
particulieres propres a chacun d'eux, en fonction des conditions d'utilisation.

Coordination :

L'entrepreneur est tenu, dans tous les cas, de s'informer auprés du maitre d'oeuvre de la nature du
support, et éventuellement de la forme, ainsi que des sujétions que ces ouvrages sont susceptibles
d'imposer au revétement (isolation, étanchéité, désolidarisation, fractionnement) et de celles pouvant
découler des conditions d'exploitation des locaux.

L'entrepreneur soumet au maitre d'oeuvre, dans les délais prescrits, les dessins d'ensemble, coupes et
détails définissant les caractéristiques, la nature et les formes de pente des revétements.

Consistance des travaux :

Les travaux de revétements de sol comprennent, en outre :

a) le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini ;

b) la réception des supports et formes débarrassés de tous gravats et déchets (les supports sont les
dalles existantes) ;

c) les études, plans d'appareillage et calepinage éventuel du revétement ;

d) la fourniture et la pose des revétements prévus conformément aux prescriptions du cahier des
charges DTU n°® 52.1 ;

e) les dispositifs d'interdiction d'accés des piéces pendant la durée des travaux de revétements, et les
délais subséquents de protection de ces revétements ;
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f) le balayage et le nettoyage des revétements et des plinthes ;

g) I'épandage d'une couche de sciure de bois blanc en protection des revétements qui le nécessitent ;
h) I'enlévement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revétement ;

i) I'exécution de chapes partout, compte tenu de la livraison des dalles brutes

j) la fourniture et la pose des accessoires ;

k) les raccords de carrelage autour des sorties de canalisations, lorsque celles-ci sont passées avant
exécution des carrelages ;

) les plinthes.

Facons diverses :

Les surfaces a revétir comprennent tous les ébrasements, seuils, intérieurs de placard, dessus de
trappes, massifs, défoncés, etc. La pose comprend toutes les facons accessoires.

Dans tous les cas de changement de revétement, le revétement di au présent lot est arrété a demi-
feuillure de porte de baie.

Supports :

Ce sont les entrepreneurs des lots Gros Oeuvre et Platrerie qui établissent les supports horizontaux et
verticaux. lls les livrent a des nus ou niveaux bruts compatibles avec les niveaux finis des revétements.
L’entrepreneur de revétement est tenu de les réceptionner et d’avertir le maitre d’oeuvre par écrit, de
tous les défauts qu’il constaterait avant le début de ses travaux.

Conditions diverses :

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d’état interférant sur le chantier.
L’entreprise est tenue de prendre connaissance du CCTP concernant les autres lots pour apprécier
'importance et les limites de ses propres ouvrages.

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier et se mettre en rapport
avec les autres corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires a la bonne réalisation
des travaux.

Important : Respect des délais, des régles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’'un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conservés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.
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10-1 CARRELAGES

10-1-1 Chapes

10-1-1 1 Important : Chapes liquides / fluides anhydrites interdites
Important : il sera strictement interdit de mettre en oeuvre des chapes liquides / fluides anhydrite sur
ce projet.

10-1-1 2 Chape en ciment (épaisseur : 9 cm environ) compris primaire d'accrochage
Chape en ciment comprenant la fourniture et mise en oeuvre d'une chape ciment au mortier dosé a
325 kg / m3 de ciment y compris coulage en une seule opération, finition talochée (pour recevoir un
carrelage collé) avec tolérance de planéité conforme aux prescriptions des DTU,, joints de
fractionnements / de désolidarisations, nettoyage et préparation du support béton, application d'un
primaire d'accrochage adapté au support (suivant nature de la chape), et toutes sujétions de réalisation
et de mise en oeuvre suivant DTU.
Epaisseur : 9 cm environ.
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Pour I'atelier entretien, la lingerie et la zone cuisine.

10-1-13 Plus-value pour surépaisseur de chapes (5 cm environ) pour rattrapage de différence de niveau
y compris toutes sujétions de réalisation.
Plus-value pour surépaisseur de chapes (5 cm environ) pour rattrapage de différence de niveau y
compris armature complémentaires et toutes sujétions de réalisation.
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Zone cuisine : pour la plonge, le sas et une partie des préparations.

10-1-1 4 Plus-value pour facon de pente vers siphon / caniveau de sol
Plus-value pour fagon de pente vers siphon / caniveau de sol y compris toutes sujétions de réalisation.
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Pour I'atelier entretien et la lingerie (au droit du siphon de sol).
Cuisine : pour les poubelles, le dégagement, les vestiaires, les réserves, la légumerie, la cuisine et la
plonge.

10-1-15 Isolant d'insonorisation

Fourniture et pose d’'une couche d’isolant d’insonorisation composé d'une nappe de fibre de verre
contrecollée sur un feutre bitumineux avec surfagage par un film PEHD et bande de recouvrement
intégré en kraft crépé (épaisseur : environ 3 mm ; ALw = 19 dB ; classe SC1 a2A), déroulée entre le
plancher et l'isolant sous chape y compris toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre selon les
prescriptions du fabricant et des DTU.

Nota : joints périphériques en mousse et isolation des plinthes par retour du joint mousse a la charge
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du lot - Chauffage eau chaude - Plomberie - Sanitaire - Ventilation.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires, le hall, le bureau & réserve et le local ECS.

» Administration (RC) :
Pour I'ensemble des locaux.

» Pole scolaire (RC) :
Pour I'ensemble des locaux.

* Cuisine (RC) :

Pour les réfectoires.

Chape flottante en ciment (sur plancher chauffant / isolant thermique ou
acoustique)

Fourniture et mise en oeuvre d'une chape flottante ciment (épaisseur : 5 ou 8 cm environ), coulée sur
plancher chauffant au mortier dosé a 325 kg / m3 de ciment et armée d’un treillis soudé (maille
maximale 100 x 100 mm et masse minimale 325 g / m?) y compris coulage en une seule opération,
finition talochée fin (pour recevoir un carrelage / revétement de sol collé) avec tolérance de planéité
conforme aux prescriptions des DTU.

L’ensemble comprendra le traitement et la réalisation des joints de fractionnements / de
désolidarisations (au droit des portes paliéres etc.), et toutes sujétions de réalisation et de mise en
oeuvre suivant DTU.

Chape flottante de 6 cm d'épaisseur environ

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour I'ensemble des locaux.

» Pole scolaire (RC) :
Pour I'ensemble des locaux.

* Cuisine (RC) :

Pour les réfectoires.

Chape flottante de 9 cm d'épaisseur environ

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires, le hall, le bureau & réserve et le local ECS.

Plus-value pour finition lissée et traitement de surface par incorporation de quartz

Plus-value pour finition lissée et traitement de surface par incorporation de quartz (coloris au choix de
I'architecte) y compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Pour l'acces ateliers et les ateliers technique & technologique.
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Plus-value pour facon de pente vers siphon de sol

Plus-value pour fagon de pente vers siphon de sol y compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires et le local ECS.

Siphons de sols en PVC de 200 x 200 mm

Fourniture et pose de siphons de sols en P.V.C. de 200 x 200 mm des Ets NICOLL ou équivalent y
compris raccordement sur attente.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour le local ECS.

Réservation tapis de propreté

Il sera prévu la fourniture et pose d’'un cadre en alliage 1éger, scellé a la dalle y compris chape lissée en
fond de réservation.

Dimensions : 1,65 x 1,00 m

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Dans le dégagement.

Dimensions : 1,75 x 1,00 m

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall.

Dimensions : 2,00 x 1,00 m

Localisation :
» Administration (RC) :
Dans le Sas et le hall.

10-1-2

Carrelage grés cérame

10-1-2-1

10-1-2-1 1

Carrelage grés cérame coloré dans la masse (format : 30 x 30 cm)

Etanchéité des sols

Fourniture et pose d’'une étanchéité des sols comprenant :

- le nettoyage et la préparation du support ;

- 'application du primaire d'adhérence adapté au type de support ;

- 'application d'un systéme d'étanchéité a base de latex (revétement élastique et imperméable a I'eau)
applicable a froid, posé en adhérence et appliqué en deux couches ;

- le traitement de points particuliers (relevés, pénétrations, angles rentrants / sortants etc.) par
renforcement du complexe d'étanchéité ;

- 'ensemble sera réalisé conformément aux prescriptions du fabricant et comprendra toutes sujétions
de mise en oeuvre.

Important : le systeme d'étanchéité devra bénéficier d'un Avis Technique (ou a défaut Cahier des
Charges approuvé ou Atex etc.), 'ensemble de la mise en oeuvre du complexe devra étre conforme a
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l'avis technique : épaisseur des chapes, pentes minimales, etc.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires.

* Cuisine (RC) :

Pour I'atelier entretien et la lingerie.

Carrelage grés cérame (format : 30 x 30 cm ; pose collée)

Fourniture et pose d’un carrelage grés cérame pleine masse du type STANDARD EVOLUTION des Ets
NOVOCERAM ou équivalent (couleur au choix de I'architecte), épaisseur : 7,6 mm, dimensions 30 x 30
cm, R 10, classé U4 P4 E3 C2, posé collé a joints droits avec colle préconisée par le fabricant y
compris nettoyage du support béton et application d'un primaire d'accrochage adapté au support
(suivant nature de la chape), coupes, entailles, chutes, et joints comblés par un coulis de ciment pur et
de nature adaptée au type de local. L'utilisation de la machine a battre et a rejointoyer et
recommandée.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour le bureau & réserve.

» Administration (RC) :
Pour le personnel / pause, les sanitaires et le ménage.

* Pble scolaire (RC) :
Pour le foyer, les sanitaires, I'atelier artistique, le VDI, le bureau des éducateurs, le bureau éducateur
relais, la salle de classe, la salle activités, le CDI, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.

* Cuisine (RC) :

Pour les réfectoires.

Carrelage grés cérame pleine masse et structuré (format : 30 x30cm :R 11 : A+ B + C ; pose

collée)

Fourniture et pose d’un carrelage grés cérame pleine masse du type STANDARD EVOLUTION
Structuré des Ets NOVOCERAM ou équivalent (couleur au choix de I'architecte), épaisseur : 7,6 mm,
dimensions 30 x 30 cm, R 11 et A + B + C, classé U4 P4 E3 C2, posé collé a joints droits avec colle
préconisée par le fabricant y compris nettoyage du support béton et application d'un primaire
d'accrochage adapté au support (suivant nature de la chape), coupes, entailles, chutes, et joints
comblés par un coulis de ciment pur et de nature adaptée au type de local. L'utilisation de la machine a
battre et a rejointoyer et recommandée.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires.

* Cuisine (RC) :

Pour I'atelier entretien et la lingerie.

Plus-value pour facon de pente vers siphon de sol

Plus-value pour fagon de pente vers siphon de sol y compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires.

* Cuisine (RC) :

Pour I'atelier entretien et la lingerie (au droit du siphon de sol).
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Plinthes droites

Plinthes droites assorties au carrelage de sol, posées collées compris coupes, joints et toutes sujétions
d’étanchéité a la liaison carrelage / plinthe dans les locaux humides.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour le bureau & réserve.

+ Administration (RC) :
Pour le personnel / pause, les sanitaires et le ménage.

* Pble scolaire (RC) :
Pour le foyer, les sanitaires, I'atelier artistique, le VDI, le bureau des éducateurs, le bureau éducateur
relais, la salle de classe, la salle activités, le CDI, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.

* Cuisine (RC) :

Pour les réfectoires.

Plinthes a gorges

Plinthes a gorges assorties au carrelage de sol, posées collées compris coupes, joints et toutes
sujétions d’étanchéité a la liaison carrelage / plinthe dans les locaux humides.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires et le local ECS.

* Cuisine (RC) :

Pour I'atelier entretien et la lingerie.

Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)

Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation en aluminium laqué (couleur au choix de I'architecte) y
compris toutes sujétions de traitement du joint de dilatation et de pose.

Epaisseur des joints de dilatations : 20 mm environ.

Important : les couvre-joints ne devront pas former d'obstacles a la marche, et étre suffisamment
résistant pour les passages fréquents de charges importantes (chariots, auto-laveuses, etc.).

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Dans l'atelier artistique et le bureau éducateur relais.

* Cuisine (RC) :

Pour les réfectoires - 13 ans et + 13 ans.

Profilés de transitions en aluminium

Fourniture et pose de profilés de transitions en aluminium laqué (couleur au choix de I'architecte) y
compris toutes sujétions de de pose.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Entre I'accés ateliers et le dégagement.

Siphons sols en acier inoxydable de 100 x 100 mm

Fourniture et pose de siphons de sols en acier inoxydable de 100 x 100 mm avec platine d'étanchéité y
compris raccordement sur attente laissée par le magon.
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Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires (douches).

Siphons sols en acier inoxydable de 200 x 200 mm

Fourniture et pose de siphons de sols en acier inoxydable de 200 x 200 mm avec platine d'étanchéité y
compris raccordement sur attente laissée par le magon.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires.

Habillages de socles béton en carrelages

Habillages de socles béton en carrelages comprenant :

- habillage en carrelage (en surface et verticalement sur les faces vues, grés cérame pleine masse
(identique au sol : du type STANDARD des Ets NOVOCERAM ou équivalent ; dimensions 30 x 30 cm ;
épaisseur 7,6 mm), posé collé a joints droits avec colle préconisée par le fabricant compris coupes,
entailles, chutes, et joints comblés par un coulis de ciment pur et de nature adaptée au type de local.
L'utilisation de la machine a battre et a rejointoyer et recommandée ;

- I'ensemble comprendra tous les profilés nécessaires a une parfaite finition, les relevés d'étanchéités
et toutes sujétions d'étanchéité, de réalisation et de mise en oeuvre.

Dimensions : [(0,90 x 0,90 m) + (1,80 ml dév x 0,40 ht m)] environ
Localisation :

* Cuisine (RC) :

Lingerie : pour le lave-linge.

Carrelage grés cérame coloré dans la masse (format : 45 x 45 cm)

Carrelage grés cérame coloré dans la masse (format : 45 x 45 cm ; pose collée)

Fourniture et pose d’un carrelage grés cérame coloré dans la masse du type AZIMUT des Ets
NOVOCERAM ou équivalent (couleur au choix de I'architecte), épaisseur : 9,5 mm, dimensions 45 x 45
cm, R 10, classé U4 P4 E3 C2, posé collé & joints droits avec colle préconisée par le fabricant y
compris nettoyage du support béton et application d'un primaire d'accrochage adapté au support
(suivant nature de la chape), coupes, entailles, chutes, et joints comblés par un coulis de ciment pur et
de nature adaptée au type de local. L'utilisation de la machine a battre et a rejointoyer et
recommandée.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour le hall.

» Administration (RC) :
Pour le dégagement, I'accueil / attente, le hall et le Sas.

* Pble scolaire (RC) :
Pour le dégagement.

Carrelage grés cérame coloré dans la masse (format : 45 x 45 cm ; pose collée) avec isolant
d'insonorisation

Carrelage grés cérame coloré dans la masse (pose collée) avec isolant d'insonorisation comprenant :
- fourniture et pose d’'une couche d’isolant d’'insonorisation du type Systéme Planiphone 19 des Ets
PRB ou équivalent,

* constitué de :
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. d'une colle préte a 'emploi a base de résine en dispersion aqueuse et charges fines du type
Adhésif COL PHONE [couleur : créme ; temps de gommage : 5 a 10 min ; granulométrie en p
(microns) : <600 ; pH alcalin : 9 (£ 1)) ;

. d'un complexe de fibres synthétiques imputrescibles de 8,5 mm x 0,5 d’épaisseur du type Isolant
PLANIPHONE 19 0,5 d’épaisseur (dalles de 1000 x 500 mm ; poids/m2 : 1500 g) ;

. de bandes périphériques du type BP 50 : en mousse de polyéthyléne réticulé en rouleaux de 20
mlx 50 mm x 3 mm ;

. de treillis de verre du ARMAPHONE en maille 4 x 4 (treillis d’armature de verre traité alcalis
résistant ; maille de 4 x 4 mm ; rouleaux de 1 m de large ; en 5,5 ou 22 m de longueur) ;

* caractéristiques du systéme :

. Avis Technique CSTB ;

.PVCSTB:ALw:19dB;

. résistance thermique : assimilé 2 0,15 m2 °K/W ;

. classement au feu : assimilé D ;

. épaisseur totale hors carrelage :

- isolant PLANIPHONE 19:8 £+ 0,5 mm ;
- isolant + colle carrelage : 11 a 13 mm ;

* posé collé (avec colle préconisé par le fabricant) entre le plancher et la colle du carrelage y compris
préparation et nettoyage du support, joint périphérique en mousse, isolation des plinthes par retour du
joint mousse et toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre selon les prescriptions du fabricant
et des DTU ;

- fourniture et pose d’'un carrelage grés cérame coloré dans la masse du type AZIMUT des Ets
NOVOCERAM ou équivalent (couleur au choix de I'architecte et du maitre d'ouvrage), épaisseur : 9,5
mm, dimensions 45 x 45 cm, R 10, classé U4 P4 E3 C2, posé a joints droits et collé avec mortiers
colles spécialement adaptés au collage sur PRB PLANIPHONE 19 (choix selon usage) compris
nettoyage et préparation du support, coupes, entailles, chutes, et joints au mortier joint a liants mixtes
(ciment et résines séches) et de nature adaptée au type de local. L'utilisation de la machine a battre et
a rejointoyer et recommandeée ;

- 'ensemble comprendra le traitement et la réalisation des joints de fractionnements / de
désolidarisations (au droit des portes etc.), toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre suivant
DTU.

Important : le complexe isolant d'insonorisation + carrelage devra étre classé U4 P3 E2.
Localisation :

» Externat (R+1) :
Pour le Sas.

Plinthes droites

Plinthes droites assorties au carrelage de sol, posées collées compris coupes, joints et toutes sujétions
d’étanchéité a la liaison carrelage / plinthe dans les locaux humides.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour le hall.

» Administration (RC) :
Pour le dégagement, I'accueil / attente, le hall et le Sas.

* Pble scolaire (RC) :
Pour le dégagement.

« Externat (R+1) :
Pour le Sas.

Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)

Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation en aluminium laqué (couleur au choix de I'architecte) y
compris toutes sujétions de traitement du joint de dilatation et de pose.

Epaisseur des joints de dilatations : 20 mm environ.
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Important : les couvre-joints ne devront pas former d'obstacles a la marche, et étre suffisamment
résistant pour les passages fréquents de charges importantes (chariots, auto-laveuses, etc.).

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Entre le hall et la salle multi-activités.

» Administration (RC) :
Dans le hall.

+ Pdle scolaire (RC) :
Dans le dégagement.

10-1-3 Carrelage grés cérame antidérapant

10-1-3 1 Etanchéité des sols
Fourniture et pose d’'une étanchéité des sols comprenant :
- le nettoyage et la préparation du support ;
- 'application du primaire d'adhérence adapté au type de support ;
- 'application d'un systéme d'étanchéité a base de latex (revétement élastique et imperméable a I'eau)
applicable a froid, posé en adhérence et appliqué en deux couches ;
- le traitement de points particuliers (relevés, pénétrations, angles rentrants / sortants etc.) par
renforcement du complexe d'étanchéité ;
- 'ensemble sera réalisé conformément aux prescriptions du fabricant et comprendra toutes sujétions
de mise en oeuvre.
Important : le systeme d'étanchéité devra bénéficier d'un Avis Technique (ou a défaut Cahier des
Charges approuvé ou Atex etc.), I'ensemble de la mise en oeuvre du complexe devra étre conforme a
l'avis technique : épaisseur des chapes, pentes minimales, etc.
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Pour I'ensemble des locaux de la cuisine.

10-1-32 Carrelage grés cérame pleine masse et antidérapant (format : 20 x20cm ; R12V4;A+B +C ;
pose collée) y compris joints époxy
Fourniture et pose d’'un carrelage grés cérame pleine masse et antidérapant (pointes de diamants) du
type STANDARD des Ets NOVOCERAM ou équivalent (couleur au choix de I'architecte), épaisseur :
7,6 mm, dimensions 20 x 20 cm, R12 V4 et A + B + C, classé U4 P4S E3 C2, posé collé a joints droits
avec colle préconisée par le fabricant y compris nettoyage du support béton et application d'un primaire
d'accrochage adapté au support (suivant nature de la chape), coupes, entailles, chutes et joints époxy
de nature adaptée au type de local. L'utilisation de la machine a battre et a rejointoyer et
recommandée.
Localisation :
* Cuisine (RC) :
Pour I'ensemble des locaux de la cuisine.

10-1-33 Plus-value pour facon de pente vers siphon / caniveau de sol

Plus-value pour fagon de pente vers siphon / caniveau de sol y compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Cuisine : pour les poubelles, le dégagement, les vestiaires, les réserves, la légumerie, la cuisine et la
plonge.
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Plinthes a gorges

Plinthes a gorges assorties au carrelage de sol, posées collées compris coupes, joints et toutes
sujétions d’étanchéité a la liaison carrelage / plinthe dans les locaux humides.

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Pour I'ensemble des locaux de la cuisine.

Siphons sols en acier inoxydable de 100 x 100 mm

Fourniture et pose de siphons de sols en acier inoxydable de 100 x 100 mm avec platine d'étanchéité y
compris raccordement sur attente laissée par le magon.

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Dans les douches des vestiaires.

Siphons sols en acier inoxydable de 200 x 200 mm

Fourniture et pose de siphons de sols en acier inoxydable de 200 x 200 mm avec platine d'étanchéité y
compris raccordement sur attente laissée par le macgon.

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Dans les poubelles, le dégagement, les vestiaires et les réserves.

Plots d'étanchéité pour traverser de canalisations

Réalisation de plots d'étanchéité en béton pour passage des canalisations en cuisines y compris liaison
au support (plancher), relevé d'étanchéité, revétement faiencé, et toutes sujétions d'étanchéité et de
réalisation.

Dimensions : 150 x 150 x 150 mm

Localisation :

« Cuisine (RC) :

Suivant plans BET : local cuisine préparations chaudes (évacuation + attentes gaz), local
plonge, légumerie, chambre froide, dégagement cuisine et lingerie

Dimensions : 400 x 150 x 150 mm

Localisation :
* Cuisine (RC) :
Suivant plans BET : local cuisine préparations chaudes (nourrice gaz)

Caniveaux de sols en acier inoxydable avec reprise d'étanchéité

Fourniture et pose de caniveaux de sols en en acier inoxydable du type RIVIERE des Ets LIMATEC ou
équivalent, avec platine pour reprise d'étanchéité, sortie verticale et pentes incorporées rejoignant un
siphon télescopique, cuve du caniveau réglable en tous les axes, caillebotis supérieur brise-jet et
antidérapant en acier inoxydable (mailles : 17 x 20 mm) et siphon & panier démontable y compris
raccordement sur attente laissée par le plombier (diamétre de I'évacuation a transmettre au plombier).

Important : modeéle a confirmer par le Maitre d'Ouvrage.
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10-1-3-2 1 Dimensions : 300 x 352 mm
Localisation :

« Cuisine (RC) :

Dans les préparations chaudes et les préparations.

10-1-3-22 Dimensions : 452 x 432 mm
Localisation :

« Cuisine (RC) :

Dans la plonge et la Iégumerie.

10-1-3-2 3 Dimensions : 1052 x 352 mm
Localisation :

« Cuisine (RC) :

Dans les préparations chaudes.

10-1-4 Tapis de propreté

Tapis de propreté comprenant :

- fourniture et pose d’un cadre en alliage léger, scellé a la dalle y compris chape lissée en fond de
réservation ;

- fourniture et pose de tapis de propreté du type CORAL DUO des Ets Bonar Floor ou équivalent, collé
en plein avec colle préconisée par le fabricant y compris ragréage et toutes sujétions de coupes.

Caractéristiques techniques :

- réaction au feu : M3 ;

- épaisseur totale : 10 mm ;

- couleur au choix de I'architecte.

10-1-4 1 Dimensions : 1,65 x 1,00 m

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Dans le dégagement.

» Externat (R+1) :
Dans le Sas.

10-1-4 2 Dimensions : 1,75 x 1,00 m

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall.

10-1-4 3 Dimensions : 2,00 x 1,00 m

Localisation :
» Administration (RC) :
Dans le Sas et le hall.

10-2 FAIENCES

10-2 1 Etanchéité des parois verticales

Fourniture et pose d’'une étanchéité en sols et parois verticales comprenant :
- brossage du support ;

- application du primaire d'adhérence ;

- traitement des angles rentrants et sortants par bandes d’armatures ;
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- application de I'enduit d'étanchéité a I'eau (systéme de protection a I'eau des supports de locaux
humides : SPEC), en 2 couches ;

- 'ensemble sera réalisé conformément aux prescriptions du fabricant et comprendra toutes sujétions
de mise en oeuvre.

Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
En périphérie des vestiaires et sur toute la hauteur.

* Cuisine (RC) :
En périphérie de la lingerie et de I'ensemble des locaux de la zone cuisine (sauf la chambre froide), et
sur toute la hauteur.

Faience blanche (dimensions 20 x 20 cm) avec liseré couleur

Faiences en carreaux blancs grés émaillé, dimensions 20 x 20 cm y compris liseré couleur formé par
un rang de carreaux en couleurs de dimensions 20 x 20 cm (couleur au choix de l'architecte), posés a
joints droits a la colle spéciale recommandée par le fabricant et ayant regu un avis technique du CSTB.
Cette colle sera adaptée au support y compris coupes, joints, réservations, trous robinetterie, protection
et nettoyage. Les angles saillants et les chants de faiences (périphérie des bloc-portes etc.) seront
traités par baguettes PVC, et un joint d’étanchéité a la pompe sera appliqué entre le revétement
faience et les appareils sanitaires.

Localisation :
» Administration (RC) :
En périphérie du ménage et sur 1,50 m de hauteur.

* Cuisine (RC) :

En périphérie de la lingerie et de 'ensemble des locaux de la zone cuisine (sauf la chambre froide, le
sanitaire et les vestiaires), et sur toute la hauteur.

En dosseret du point d'eau de l'atelier entretien et sur 1,50 m de hauteur.

* Externat (R+1) :
En périphérie du ménage et sur 1,50 m de hauteur.

Faience couleur (dimensions 20 x 30 cm)

Faiences couleur en carreaux bicuisson, dimensions 20 x 30 cm (couleur au choix de I'architecte),
posés a joints droits a la colle spéciale recommandée par le fabricant et ayant regcu un avis technique
du CSTB.

Cette colle sera adaptée au support y compris coupes, joints, réservations, trous robinetterie, protection
et nettoyage. Les angles saillants et les chants de faiences (périphérie des bloc-portes etc.) seront
traités par baguettes PVC, et un joint d’étanchéité a la pompe sera appliqué entre le revétement
faience et les appareils sanitaires.

Important : la couleur des faiences devra permettre le contraste visuel par rapport aux appareils
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sanitaires de couleur blanche.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
En périphérie des vestiaires et sur toute la hauteur.

+ Administration (RC) :
En périphérie des sanitaires et sur 1,50 m de hauteur.
En dosseret du coin cuisine du personnel / pause, sur 0,60 m de hauteur y compris les retours.

+ Pdle scolaire (RC) :

En périphérie des sanitaires et sur 1,50 m de hauteur.

En dosseret des points d'eaux des réfectoires, de la salle de classe, de la salle d'activités et du CDI,
sur 0,60 m de hauteur y compris les retours.

Ateliers artistique et technique : en dosseret des points d'eaux et sur 1,50 m de hauteur.

* Cuisine (RC) :
En périphérie du sanitaire et des vestiaires de la zone cuisine, et sur toute la hauteur.
En dosseret des points d'eaux des réfectoires et sur 0,60 m de hauteur.

» Péle thérapeutique (R+1) :

En périphérie des sanitaires et sur 1,50 m de hauteur.

Bureau infirmerie, pause et salle psychomotricité : en dosseret des plans de travails / points d'eaux et
sur 0,60 m de hauteur y compris les retours.

» Externat (R+1) :

En périphérie des sanitaires et sur 1,50 m de hauteur.

En dosseret du coin cuisine de la salle commune et du lavabo de I'atelier scolaire, sur 0,60 m de
hauteur y compris les retours.
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CARRELAGES - FAIENCES

10-3 Variante 2 : Sols PVC dans zone Péle scolaire (en remplacement du
carrelage)

10-3-1 Carrelage grés cérame coloré dans la masse (format : 30 x 30 cm)

10-3-11 Carrelage grés cérame (format : 30 x 30 cm ; pose collée)
Fourniture et pose d’un carrelage grés cérame pleine masse du type STANDARD EVOLUTION des Ets
NOVOCERAM ou équivalent (couleur au choix de I'architecte), épaisseur : 7,6 mm, dimensions 30 x 30
cm, R 10, classé U4 P4 E3 C2, posé collé & joints droits avec colle préconisée par le fabricant y
compris nettoyage du support béton et application d'un primaire d'accrochage adapté au support
(suivant nature de la chape), coupes, entailles, chutes, et joints comblés par un coulis de ciment pur et
de nature adaptée au type de local. L'utilisation de la machine a battre et a rejointoyer et
recommandée.
Localisation :
+ Pdle scolaire (RC) :
Pour I'atelier artistique, le bureau des éducateurs, le bureau éducateur relais, la salle de classe, la salle
activités, le CDI, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.

10-3-12 Plinthes droites
Plinthes droites assorties au carrelage de sol, posées collées compris coupes, joints et toutes sujétions
d’étanchéité a la liaison carrelage / plinthe dans les locaux humides.
Localisation :
+ Pdle scolaire (RC) :
Pour I'atelier artistique, le bureau des éducateurs, le bureau éducateur relais, la salle de classe, la salle
activités, le CDI, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.

10-3-13 Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)

Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation en aluminium laqué (couleur au choix de l'architecte) y
compris toutes sujétions de traitement du joint de dilatation et de pose.

Epaisseur des joints de dilatations : 20 mm environ.

Important : les couvre-joints ne devront pas former d'obstacles a la marche, et étre suffisamment
résistant pour les passages fréquents de charges importantes (chariots, auto-laveuses, etc.).

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Dans l'atelier artistique et le bureau éducateur relais.
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REVETEMENTS DE SOLS COLLES

Généralités

Les ouvrages seront réalisés conformément aux reglements en vigueur et aux régles de l'art,
notamment :

-DTU53.2;

- DTU 59.2 : revétements plastiques épais ;

- les normes francgaises ;

- les cahiers du CSTB donnant le classement des locaux, notamment celui des locaux logements
locatifs.

Qualités :

Le choix des matériaux donné dans le présent devis doit étre compatible avec les qualités requises.
Tous les échantillons, une fois le choix arrété, seront déposés au bureau de l'architecte pendant la
durée du chantier.

L'entrepreneur prendra connaissance des devis des autres corps d'état pour prévoir tous les
compléments nécessaires a la bonne exécution de ses travaux. Il prendra les sols bruts et devra
prévoir I'exécution de ses revétements, si nécessaire. Il prendra en compte les travaux de finition
(dalles et revétements).

Prévoir le décapage et le nettoyage de tous les sols existants.

Revétements de sol minces :

Les revétements de sol minces devront répondre, pour leurs caractéristiques et leurs possibilités
d'emploi, au classement UPEC défini par le Centre Scientifique et Technique du Batiment. lls devront,
en outre, étre mis en oeuvre sur un support adéquat non susceptible de compromettre leur durabilité,
conformément aux cahiers des charges.

En cas de contradiction avec le classement demandé, c'est le classement le plus contraignant qui sera
retenu.

Les revétements de sol minces en plastique devront étre livrés cirés avant leur mise en service, suivant
les prescriptions du fabricant.

Consistance des travaux :

a) le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini ;

) la réception des supports et formes débarrassés de tous gravats et déchets ;
) les études, plans d’appareillage et calepinage éventuel du revétement ;

) la fourniture et la pose des revétements prévus, conformément aux prescriptions du cahier des

charges DTU ;

e) les dispositifs d'interdiction d'accés des piéces pendant la durée des travaux de revétements, et les

délais subséquents de protection de ces revétements ;

f) le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes ;

g) I'enlévement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revétement ;

h) le ragréage ;

i) le traitement des joints.

b
c
d

Facons diverses :

Les surfaces a revétir comprennent tous les ébrasements, seuils, intérieurs de placard, dessus de
trappes, massifs, défoncés, etc... La pose comprend toutes les fagons accessoires.

Dans tous les cas de changement de revétement, le revétement di au présent lot est arrété a demi-
feuillure de porte de baie.

Supports :

Ce sont les entrepreneurs des lots Gros CEuvre et Platrerie qui établissent les supports horizontaux et
verticaux. lls les livrent & des nus ou niveaux bruts compatibles avec les niveaux finis des revétements.
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L’entrepreneur de revétement est tenu de les réceptionner et d’avertir le maitre d’ceuvre par écrit, de
tous les défauts qu’il constaterait avant le début de ses travaux.

Sécurité incendie :

L’entrepreneur s’assure avant leur mise en ceuvre, que les matériaux proposés sont conformes aux
normes et a la réglementation en vigueur concernant la sécurité incendie et que la réaction au feu des
matériaux est conforme a celle requise pour les locaux considérés.

Conditions diverses :

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d’état interférant sur le chantier.
L’entreprise est tenue de prendre connaissance du CCTP concernant les autres lots pour apprécier
'importance et les limites de ses propres ouvrages.

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier et se mettre en rapport
avec les autres corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires a la bonne réalisation
des travaux.

Important : Respect des délais, des régles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’'un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conservés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.

Préparations

1111

La reconnaissance préalable des supports existants pour la pose des revétements PVC devra étre
réalisée par I'entreprise et sera effectuée selon 'annexe A du DTU 53.2.
L’enduit de préparation du sol prévu devra étre réalisé selon le CPT Cahier 3469 du CSTB.

Ragréage sur support béton

Application d'un ragréage a base de ciment, autolissant et classé P3. Pour obtenir un support de
revétement parfaitement lisse, I'entrepreneur devra, selon I'état du sol, livrer une ou plusieurs couches
d'enduit de ragréage y compris pongage, et préparation et nettoyage du support.

Localisation :

» Administration (RC) :

Pour le bureau directeur, le secrétariat, le rangement, les familles / partenaires, le multi-accueil, le
comptable et les archives.
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» Pole scolaire (RC) :

Pour la salle d'isolement.

* Péle thérapeutique (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux.

* Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le Sas).

-2 Revétements de sols PVC hétérogénes acoustique

11-2 1 Revétements de sols PVC hétérogénes acoustique U3 P3 E2/3 C2
Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC hétérogéne acoustique du type TAPIFLEX ESSENTIAL
3 des Ets TARKETT ou équivalent, en 1és de 2 m.
Le revétement sera doté d’une couche d'usure transparente d’'une épaisseur de 0,50 mm, non chargée, du
groupe d’'abrasion T, d’'un décor issu d’une impression haute précision, d’'un renforcement en fibre de verre
non tissée et d’'une sous-couche calandrée en PVC recyclé, ainsi qu’un envers mousse haute densité, le tout
assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure a 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999.
Le revétement devra bénéficier d’'un traitement de surface polyuréthane photoréticulé avec particules
d’alumine TopClean XP™, hautement résistant a I'abrasion, aux rayures, et aux taches, qui supprime
définitivement toute métallisation ou entretien par méthode de spray régénérant.
Le revétement de sol PVC sera posé collé en plein avec un adhésif émulsion acrylique préconisé par le
fabricant, et joints traités a froid ou a chaud.
Caractéristiques techniques :
- épaisseur totale : 3,30 mm ;
- poids total : 2770 g / m?;
- classement UPEC : U3 P3 E2/3 C2 ;
- couche d'usure : 0,50 mm ;
- réaction au feu : By - s1 sur support ciment ;
- groupe d’abrasion : T ;
- poingonnement rémanent : 0,12 mm (valeur moyenne) ;
- efficacité acoustique : Al 20 dB ;
- glissance (coef.) selon NF EN 13893 : =2 0.30 (DS) ;
- glissance : R9 ou R10 ;
- solidité lumiére 2 6 ;
- FDES conforme a la Norme NF P01-010 ;
- recyclable ;
- couleur au choix de l'architecte.
Localisation :
» Péle thérapeutique (R+1) :
Pour le bureau infirmerie, la salle psychomotricité, le bureau psychomotricien, le psychologue, le
psychiatre, la pause et le local VDI.

11-22 Relevés en plinthes
Réalisation de relevés en plinthes droites sur 10 cm de hauteur avec revétement identique au sol y
compris renforts d'angles, joints traités a chaud, et profilés d'appuis et de finition en téte de plinthe.
Localisation :
+ Péle thérapeutique (R+1) :
Pour le bureau infirmerie, la salle psychomotricité, le bureau psychomotricien, le psychologue, le
psychiatre, la pause et le local VDI.

11-23 Revétements de sols PVC hétérogénes acoustique U4 P3 E2/3 C2

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC hétérogéne acoustique du type TAPIFLEX ESSENTIAL
4 des Ets TARKETT ou équivalent, en lés de 2 m.
Le revétement sera doté d’'une couche d’usure transparente d’'une épaisseur de 0,65 mm, non chargée, du
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groupe d’'abrasion T, d’'un décor issu d’une impression haute précision, d’'un renforcement en fibre de verre
non tissée et d’'une sous-couche calandrée en PVC recyclé, ainsi qu’un envers mousse haute densité, le tout
assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure a 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999.

Le revétement devra bénéficier d’'un traitement de surface polyuréthane photoréticulé avec particules
d’alumine TopClean XP™, hautement résistant a I'abrasion, aux rayures, et aux taches, qui supprime
définitivement toute métallisation ou entretien par méthode de spray régénérant.

Le revétement de sol PVC sera posé collé en plein avec un adhésif émulsion acrylique préconisé par le
fabricant, et joints traités a froid ou a chaud.

Caractéristiques techniques :

- épaisseur totale : 3,45 mm ;

- poids total : 2940 g / m?;

- classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 ;

- couche d'usure : 0,65 mm ;

- réaction au feu : By - s1 sur support ciment ;

- groupe d’abrasion : T ;

- poingonnement rémanent : 0,12 mm (valeur moyenne) ;
- efficacité acoustique : Al 20 dB ;

- glissance (coef.) selon NF EN 13893 : =2 0.30 (DS) ;
- glissance : R9 ou R10 ;

- solidité lumiére 2 6 ;

- FDES conforme a la Norme NF P01-010 ;

- recyclable ;

- couleur au choix de l'architecte.

Localisation :
*» Pble thérapeutique (R+1) :
Pour les sanitaires, le dégagement, I'attente, la passerelle et la salle de réunions.

* Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le Sas).

11-24 Relevés en plinthes droites

Réalisation de relevés en plinthes droites sur 10 cm de hauteur avec revétement identique au sol y
compris renforts d'angles, joints traités a chaud, et profilés d'appuis et de finition en téte de plinthe.

Localisation :
* Pble thérapeutique (R+1) :
Pour les sanitaires, le dégagement, I'attente, la passerelle et la salle de réunions.

*+ Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le Sas).

1-3 Revétements de sols PVC hétérogénes compact

11-31 Revétements de sols PVC hétérogénes compact U3 P3 E2/3 C2

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC hétérogene compact du type ACCENTZ ESSENTIAL 3
des Ets TARKETT ou équivalent, en lés de 2 m.

Le revétement sera doté d’'une couche d'usure transparente d’'une épaisseur de 0,63 mm, non chargée,
du groupe d’abrasion T, d’'un décor issu d’'une impression haute précision, d’'un renforcement en fibre
de verre non tissée et d’'une sous-couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé a envers compact, le
tout assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure a 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999.
Le revétement devra bénéficier d’'un traitement de surface polyuréthane photoréticulé avec particules
d’alumine TopClean XP™, hautement résistant a I'abrasion, aux rayures, et aux taches, qui supprime
définitivement toute métallisation ou entretien par méthode de spray régénérant.

Le revétement de sol PVC sera posé collé en plein avec un adhésif émulsion acrylique préconisé par le
fabricant, et joints traités a froid ou a chaud.

Caractéristigues techniques :
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- épaisseur totale : 2,00 mm ;

- poids total : 2969 g / m?;

- classement UPEC certifié : U3 P3 E2/3 C2 ;

- épaisseur de la couche d’'usure : 0,63 mm ;

- poingonnement rémanent : 0,03 mm (valeur moyenne) ;
- efficacité acoustique : Alw 3 dB ;

- réaction au feu : By - s1;

- groupe d’abrasion : T ;

- glissance (coef.) selon NF EN 13893 : =2 0.30 (DS) ;
- glissance : R9 ou R10 ;

- solidité lumiére 2 6 ;

- FDES conforme a la Norme NF P01-010 ;

- recyclable ;

- couleur au choix de l'architecte.

Localisation :

» Administration (RC) :

Pour le bureau directeur, le secrétariat, le rangement, les familles / partenaires, le multi-accueil, le
comptable et les archives.

Relevés en plinthes

Réalisation de relevés en plinthes droites sur 10 cm de hauteur avec revétement identique au sol y
compris renforts d'angles, joints traités a chaud, et profilés d'appuis et de finition en téte de plinthe.

Localisation :

+ Administration (RC) :

Pour le bureau directeur, le secrétariat, le rangement, les familles / partenaires, le multi-accueil, le
comptable et les archives.

Revétements de sols et muraux capitonnés

11-42

Revétements de sols capitonnés

Fourniture et pose de revétements de sols capitonnés du type SOL SH-HP des Ets BLICAPITON ou
équivalent y compris toutes sujétions de pose et de fixation suivant les prescriptions du fabricant.

Caractéristiques :

- épaisseur totale : 11 mm ;

- mousse agglomérée amortissant les chocs : 10 mm ;

- toile spécifique contre les arrachements, griffures et morsures ;
- couleur au choix de l'architecte.

Normes techniques du revétement

- épaisseur : 0,35 mm ;

- résistance au feu : M2 ;

- poids NF EN ISO 2286-1 : 470 g/m2 ;

- résistance a la température : -30° / +70° ;
- résistance a la déchirure : 13 daN.

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Pour la salle d'isolement.

Revétements muraux capitonnés

Fourniture et pose de revétements muraux capitonnés du type PANNEAU CH-HP des Ets
BLJCAPITON ou équivalent y compris toutes sujétions de pose et de fixation suivant les prescriptions
du fabricant.

Caractéristiques :
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- épaisseur totale : 40,35 mm ;

- panneau MDF de 10 mm ;

- mousse de 30 mm amortissant les chocs ;

- toile spécifique contre les Arrachements, griffures et morsures ;
- nettoyable a grande eau ;

- fixations auto-agrippantes.

- couleur au choix de l'architecte.

Normes techniques du revétement

- épaisseur : 0,35 mm ;

- résistance au feu : M2 ;

- poids NF EN ISO 2286-1 : 470 g/m2 ;

- résistance a la température : -30° / +70° ;
- résistance a la déchirure : 13 daN.

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Pour la salle d'isolement.

Habillages de portes capitonnés (dimensions : 0,93 x 2,04 ht m ; compris découpe au droit de

'oculus)

Fourniture et pose d’habillages de portes capitonnés du type PANNEAU CH-HP des Ets BLUCAPITON
ou équivalent y compris découpe au droit de I'oculus, et toutes sujétions de pose et de fixation suivant
les prescriptions du fabricant.

Caractéristiques :

- épaisseur totale : 40,35 mm ;

- panneau MDF de 10 mm ;

- mousse de 30 mm amortissant les chocs ;

- toile spécifique contre les Arrachements, griffures et morsures ;
- nettoyable a grande eau ;

- fixations auto-agrippantes.

- couleur au choix de l'architecte.

Normes techniques du revétement

- épaisseur : 0,35 mm ;

- résistance au feu : M2 ;

- poids NF EN ISO 2286-1 : 470 g/m2 ;

- résistance a la température : -30° / +70° ;
- résistance a la déchirure : 13 daN.

Pour porte de : 0,93 x 2,04 ht m.

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Pour la salle d'isolement.

Tapis de propreté souple absorbant les saletés et I'humidité (pose

libre)

Fourniture et pose de tapis de propreté du type CORAL DUO des Ets Bonar Floor ou équivalent, collé
en plein avec colle préconisée par le fabricant. Le tapis de propreté sera posé libre avec profilés de
finitions périphériques en aluminium rainurés et formant rampes anti-butoirs y compris toutes sujétions
de coupes.

Caractéristiques techniques :

- réaction au feu : M3 ;

- épaisseur totale : 10 mm ;

- couleur au choix de I'architecte.
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Dimensions : 1,10 x 0,80 m

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour la salle multi-activités.

+ Administration (RC) :
Dans le personnel / pause.

* Pble scolaire (RC) :
Dans les ateliers technique & technologique.

* Cuisine (RC) :

Dans le dégagement et la lingerie.

Dimensions : 1,10 x 1,00 m

Localisation :

* Cuisine (RC) :

Dans l'atelier entretien.

Divers

11-6 2

11-6 3

Baquettes de seuils

A chaque changement de nature de sol, il sera prévu la fourniture et la pose de baguettes de seuils en
aluminium, vissées en sol.

Important : les baguettes de seuils ne devront pas former d'obstacles a la marche, et étre
suffisamment résistant pour les passages fréquents.

Localisation :
» Administration (RC) :
Pour le bureau directeur, le secrétariat, les familles / partenaires, le multi-accueil et le comptable.

» Pole scolaire (RC) :
Pour l'accés ateliers.

« Externat (R+1) :
Entre le dégagement et le Sas.

Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)

Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation en aluminium laqué (couleur au choix de I'architecte) y
compris toutes sujétions de traitement du joint de dilatation et de pose.

Epaisseur des joints de dilatations : 20 mm.

Important : les couvre-joints ne devront pas former d'obstacles a la marche, et étre suffisamment
résistant pour les passages fréquents.

Localisation :
* Pdle thérapeutique (R+1) :
Au droit de la porte de la salle de réunions.

Dalles podotactiles (largeur 42 cm)

Fourniture et pose de dalles podotactiles, posé collé avec colle préconisée par le fabricant y compris
préparation du support et toutes sujétions de pose.

Caractéristiques des dalles :
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- longueur : 80 cm ;

- largeur : 42 cm ;

- épaisseur totale : 7 mm ;

- épaisseur de la semelle : 2 mm (avec chanfrein périphérique) ;
- épaisseur des picots : 5 mm (avec témoin d'usure) ;

- coloris au choix de l'architecte.

Localisation :
» Pole thérapeutique (R+1) :
Au droit de I'escalier.

Nez de marches antidérapants et contrastés

Fourniture et pose de nez de marches en PVC contrastées et antidérapantes, vissés et chevillés y
compris préparation du support existant, et toutes sujétions de pose suivant les normes en vigueur, de
coupes et de fixations.

Coloris au choix de l'architecte.
Localisation :

» Pole thérapeutique (R+1) :
Au droit de la derniére marche de l'escalier.

Profilés de finitions flexibles en PVC (bordure extérieure d'escalier et nez de dalle)

Fourniture et pose de profilés de finitions flexibles en PVC des Ets TARKETT ou équivalent, pour
bordure extérieure d'escalier et nez de dalle y compris toutes sujétions de coupes, de pose et de mise
en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Couleur au choix de l'architecte.
Localisation :

+ Pble thérapeutique (R+1) :
Au droit du vide sur I'escalier et de la passerelle.

Bandes de marquages au sol (largeur 0,15 m)

Fourniture et pose de bandes de marquages au sol (par vibrations), posé collé avec colle préconisée
par le fabricant y compris préparation du support et toutes sujétions de pose.

Caractéristiques :
- largeur : 150 mm ;
- coloris au choix de l'architecte.

Localisation :
» Administration (RC) :
Hall : au droit de I'escalier.
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REVETEMENTS DE SOLS COLLES

Variante 2 : Sols PVC dans zone Pole scolaire (en remplacement du

carrelage)

11-7-1

Préparations

1-7-11

La reconnaissance préalable des supports existants pour la pose des revétements PVC devra étre
réalisée par I'entreprise et sera effectuée selon 'annexe A du DTU 53.2.
L’enduit de préparation du sol prévu devra étre réalisé selon le CPT Cahier 3469 du CSTB.

Ragréage sur support béton

Application d'un ragréage a base de ciment, autolissant et classé P3. Pour obtenir un support de
revétement parfaitement lisse, I'entrepreneur devra, selon I'état du sol, livrer une ou plusieurs couches
d'enduit de ragréage y compris pongage, et préparation et nettoyage du support.

Localisation :

* Pble scolaire (RC) :

Pour I'atelier artistique, le bureau des éducateurs, le bureau éducateur relais, la salle de classe, la salle
activités, le CDI, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.

11-7-2

Revétements de sols PVC hétérogénes compact

11-7-2 1

Revétements de sols PVC hétérogénes compact U3 P3 E2/3 C2

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC hétérogéne compact du type ACCENTZ ESSENTIAL 3
des Ets TARKETT ou équivalent, en lés de 2 m.

Le revétement sera doté d’'une couche d’usure transparente d’'une épaisseur de 0,63 mm, non chargée,
du groupe d’abrasion T, d’'un décor issu d’'une impression haute précision, d’'un renforcement en fibre
de verre non tissée et d’'une sous-couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé a envers compact, le
tout assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure a 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999.
Le revétement devra bénéficier d’'un traitement de surface polyuréthane photoréticulé avec particules
d’alumine TopClean XP™, hautement résistant a I'abrasion, aux rayures, et aux taches, qui supprime
définitivement toute métallisation ou entretien par méthode de spray régénérant.

Le revétement de sol PVC sera posé collé en plein avec un adhésif émulsion acrylique préconisé par le
fabricant, et joints traités a froid ou a chaud.

Caractéristiques techniques :

- épaisseur totale : 2,00 mm ;

- poids total : 2969 g / m?;

- classement UPEC certifié : U3 P3 E2/3 C2 ;

- épaisseur de la couche d’'usure : 0,63 mm ;

- poingonnement rémanent : 0,03 mm (valeur moyenne) ;
- efficacité acoustique : Alw 3 dB ;

- réaction au feu : By - s1 ;

- groupe d’abrasion : T ;

- glissance (coef.) selon NF EN 13893 : =2 0.30 (DS) ;
- glissance : R9 ou R10 ;

- solidité lumiére =2 6 ;

- FDES conforme a la Norme NF P01-010 ;

- recyclable ;

- couleur au choix de l'architecte.

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Pour le bureau des éducateurs, le bureau éducateur relais, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.
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11-7-22 Relevés en plinthes

Réalisation de relevés en plinthes droites sur 10 cm de hauteur avec revétement identique au sol y
compris renforts d'angles, joints traités a chaud, et profilés d'appuis et de finition en téte de plinthe.

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Pour le bureau des éducateurs, le bureau éducateur relais, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.

11-7-2 3 Revétements de sols PVC hétérogénes compact U4 P3 E2/3 C2

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC hétérogéne compact du type ACCENTZ ESSENTIAL 4
des Ets TARKETT ou équivalent, en lés de 2 m.

Le revétement sera doté d’'une couche d'usure transparente d’'une épaisseur de 0,70 mm, non chargée,
du groupe d’abrasion T, d’'un décor issu d’'une impression haute précision, d’'un renforcement en fibre
de verre non tissée et d’'une sous-couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé a envers compact, le
tout assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure a 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999.
Le revétement devra bénéficier d’'un traitement de surface polyuréthane photoréticulé avec particules
d’alumine TopClean XP™, hautement résistant a I'abrasion, aux rayures, et aux taches, qui supprime
définitivement toute métallisation ou entretien par méthode de spray régénérant.

Le revétement de sol PVC sera posé collé en plein avec un adhésif émulsion acrylique préconisé par le
fabricant, et joints traités a froid ou a chaud.

Caractéristiques techniques :

- épaisseur totale : 2,00 mm ;

- poids total : 3069 g / m?;

- classement UPEC certifié : U4 P3 E2/3 C2 ;

- épaisseur de la couche d’'usure : 0,70 mm ;

- poingonnement rémanent : 0,03 mm (valeur moyenne) ;
- efficacité acoustique : Alw 3 dB ;

- réaction au feu : By - s1;

- groupe d’abrasion : T ;

- glissance (coef.) selon NF EN 13893 : =2 0.30 (DS) ;
- glissance : R9 ou R10 ;

- solidité lumiére 2 6 ;

- FDES conforme a la Norme NF P01-010 ;

- recyclable ;

- couleur au choix de l'architecte.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Pour I'atelier artistique, la salle de classe, la salle activités et le CDI.

11-7-24 Relevés en plinthes

Réalisation de relevés en plinthes droites sur 10 cm de hauteur avec revétement identique au sol y
compris renforts d'angles, joints traités a chaud, et profilés d'appuis et de finition en téte de plinthe.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Pour I'atelier artistique, la salle de classe, la salle activités et le CDI.

11-7-3 Divers

11-7-3 1 Baguettes de seuils

A chaque changement de nature de sol, il sera prévu la fourniture et la pose de baguettes de seuils en
aluminium, vissées en sol.

Important : les baguettes de seuils ne devront pas former d'obstacles a la marche, et étre
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suffisamment résistant pour les passages fréquents.

Localisation :

+ Pdle scolaire (RC) :

Pour I'atelier artistique, le bureau des éducateurs, le bureau éducateur relais, la salle de classe, la salle
activités, le CDI, le bureau coordonnateur et le bureau CSE.

11-7-32 Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)

Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation en aluminium laqué (couleur au choix de l'architecte) y
compris toutes sujétions de traitement du joint de dilatation et de pose.

Epaisseur des joints de dilatations : 20 mm.

Important : les couvre-joints ne devront pas former d'obstacles a la marche, et étre suffisamment
résistant pour les passages fréquents.

Localisation :
* Pble scolaire (RC) :
Dans l'atelier artistique et le bureau éducateur relais.
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SIGNALETIQUE

121

Généralités

Consistance des travaux

Le présent lot comprend la fourniture et la pose de la signalétique décrite dans le présent devis
descriptif et les plans, ainsi que toutes les prestations et sujétions nécessaires a la bonne finition des
ouvrages.

L'entreprise devra fournir un carnet de détail de tous les éléments de signalétiques (panneaux, plaques
etc.) avec fléchages, logos, plan de repérages, localisation etc. qu'il devra soumettre au Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'Oeuve et bureau de contréle pour validation.

Révisions - Entretien

L’entrepreneur doit en outre, I'entretien de ses ouvrages pendant un an a dater de la réception. Au cas
ou il apparaitrait des défectuosités pendant 'année de garantie, I'entrepreneur doit y remédier a ses
frais, jusqu’a ce que les ouvrages soient acceptés par le maitre d’oeuvre, comme donnant toute
satisfaction.

Sont également a la charge de I'entrepreneur, tous les travaux accessoires des autres corps d’état
nécessités par les révisions d’entretien, la remise en état et le remplacement des ouvrages défectueux.

Documents technigues particuliers

Les documents généraux contractuels énoncés ci-dessus sont complétés par les cahiers des charges
et autres documents techniques concernant les matériaux, établis par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment.

Les matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et leur mise en oeuvre doivent répondre aux
normes, DTU, réglements en vigueur, réglementation incendie ainsi qu'aux régles de I'art.

Détails a fournir par I'entreprise

L’entreprise remet, en temps voulu, au maitre d’oeuvre pour acceptation avant diffusion aux autres
corps d’état, tous les plans de détails nécessaires aux autres entreprises.

Elle devra aussi prévoir la maintenance, la modularité du systeme et les programmes de réassortiment
avec le maitre d’ouvrage.

Obligations divers - Vérification des cotes

La mise en oeuvre de la signalétique sera réalisée apres les travaux de peinture et de revétement de
sol, et assurée par I'entreprise adjudicatrice du présent lot. Elle devra aussi la mise en place de tous les
éléments nécessaires pour donner une finition parfaite des ouvrages.

L’entreprise devra prendre connaissance des dispositions arrétées pour les ouvrages devant constituer
les supports de ces travaux. Il sera responsable de toutes les erreurs non signalées.

Caractere forfaitaire du marché

Le présent devis descriptif a pour objet la description de la fourniture et pose des différents ouvrages
concernant la signalétique.

Il convient de signaler que cette prescription n’a pas de caractére limitatif et que I'entrepreneur doit
exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession nécessaires et indispensables pour le complet et parfait achévement des travaux prévus au
présent lot.

Trous - Scellements - Raccords - Incorporations

L’entrepreneur doit faire exécuter tous les trous, feuillures dans les ouvrages de béton qui sont
nécessaires a I'exécution de ses ouvrages. Il doit de méme fournir, en temps utile, les pieces a
incorporer, faute de quoi, il aurait a réaliser des scellements a ses propres frais.

Essais
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Le maitre d’oeuvre peut faire procéder aux frais de I'entrepreneur, a tous les essais, a toutes les
vérifications et faire remplacer tous les articles non conformes ou défectueux.

Stockage des matériaux et matériels

Aucun matériel, matériaux ou ouvrages n’est stocké en plein air ou exposé aux intempéries, mais
stocké dans un local non humide, sain, et suffisamment ventilé pour que les matériaux ne subissent
aucune altération.

L’entrepreneur sera responsable en cas de dégradation ou d’altération et se devra de remplacer a ses
frais tous ouvrages ou éléments défectueux.

Protection des ouvrages

L’entrepreneur a obligation de protéger trés soigneusement ses ouvrages, et ce, pendant toute la durée
des travaux. Il assure la mise en place de toutes les protections nécessaires propres a ses ouvrages,
en effectue la vérification et le remplacement éventuel autant de fois que cela s’avére nécessaire.
Avant réception, ou en fonction de 'avancement des travaux, il doit 'enlévement de ses propres
protections et effectue toutes les vérifications nécessaires.

Les ouvrages avec éclats ou épaufrures, ou autres défauts analogues, sont rigoureusement refusés.

Pose

Avant la date prescrite par le marché pour procéder a la pose des menuiseries, I'entrepreneur doit
s’assurer que les ouvrages, auxquels elles sont destinées, sont conformes aux dispositions indiquées
sur son marché et a celles de ses dessins approuvés par le maitre d’oeuvre.

Il doit en outre s’assurer que les prescriptions définies a I'article suivant sont satisfaisantes. S’il n’en est
pas ainsi, il en avise par écrit le maitre d’oeuvre.

Etat du chantier

Tous éléments destinés a s’incorporer dans la construction ne sont posés que si les conditions ci-aprés
sont satisfaisantes :

- les locaux dégagés et nettoyés ;

- les peintures et les sols finis.

Quincailleries

Tous les objets de quincaillerie seront de premier choix certifié conforme a la norme de qualité ISO
9001.

Tous les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin.

Sécurité incendie

L’entrepreneur s’assure, avant leur mise en oeuvre, que les matériaux proposés sont conformes aux
normes et a la réglementation en vigueur concernant la sécurité incendie et que la « Réaction au feu »
des matériaux a mettre en oeuvre est conforme a celle requise pour les locaux considérés.

Echantillons

L’entreprise du présent lot devra proposer au maitre d’oeuvre, pour acceptation, tous les échantillons
des ouvrages décrits.

Avant tout début d’exécution, L’entreprise devra avoir obtenu I'accord sur les échantillons proposés.
Le maitre d’oeuvre se réserve le droit de refuser et de faire remplacer les matériaux et articles qui
présenteront une qualité inférieure ou non conforme aux spécifications du devis descriptif.

Tous les échantillons acceptés seront conservés au bureau de chantier pour permettre de vérifier la
conformité des ouvrages a exécuter.

Garante de parfait achévement

L’entrepreneur doit la garantie de parfait achévement pendant un an a dater de la réception des
ouvrages. Au cas ou apparaitraient des défectuosités, pendant 'année de garantie, I'entrepreneur y
remédie a ses frais, jusqu’a ce que les ouvrages soient acceptés par le maitre d’oeuvre comme
donnant toute satisfaction.
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Sont également a la charge de I'entrepreneur, tous les travaux accessoires des autres corps d’état
nécessités par les révisions d’entretien, la remise en état et le remplacement des ouvrages défectueux.

Dossier des ouvrages exécutés

Ce dossier complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard lors des
opérations de réception des ouvrages. Il comprendra I'ensemble des pieces nécessaires a la bonne
compréhension des travaux.

Documents d’exécutions
Plans de détails, plans de fabrication, notices techniques et descriptives, programme de montage,
planning, plans conformes a la réalisation.

Matériaux

- spécifications techniques d’achat des matériaux et produits de collage ;

- récapitulation des matériaux utilisés ;

- spécifications d’achat des produits ou composants de construction divers ;

- modes opératoires ;

- pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles ;
- la liste des agréments de toute nature et les certificats d’agréments correspondants.

Nettoyage

Apres chaque intervention, I'entreprise ayant terminé une tache devra assurer avec le plus grand soin,
le nettoyage des lieux ou elle est intervenue, y compris I'enlévement aux décharges publiques dont elle
aura l'entiére responsabilité.

L'aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulierement remise en état de propreté et
d'ordre pendant la durée des travaux, par I'entreprise les mettant en oeuvre. En cas de non-exécution,
un nettoyage sera assuré par une entreprise spécialisée, et porté au compte de ou des entreprises
défaillantes. Aprés réception, une révision compléte sera faite et les matériaux inutilisés et leurs chutes
seront évacués.

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L’entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination de sécurité et protection de la
santé, conformément a la loi N° 93/1418 du 31/12/93 et du décret du 21/12/94. Pour cela, elle se
réféerera au P.G.C. (Plan Général de Coordination) établi par le coordonnateur et joint au dossier
consultation.

Elle devra également respecter les obligations du code du travail et des réglementations en vigueur.
L’entreprise devra établir, en 3 exemplaires, les P.P.S.P.S. (Plan Particulier en Matiére de Sécurité et
Protection de la Santé) qui seront soumis au maitre d’ouvrage et au coordonnateur.

La proposition de prix remise par I'entreprise devra comprendre toutes dispositions stipulées au P.G.C.

NB : L’entrepreneur devra obligatoirement accompagner son offre d’'une documentation
compléte du produit proposé, mais également d’une liste de réalisations dans des opérations
similaires.

Echantillons

Un échantillon des produits devra étre présenté par le titulaire du présent lot & la Maitrise d’ouvrage des
la préparation du chantier.

Localisation :
* Ensembile :

Important : Respect des délais, des réegles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :
- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
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supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’'un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?2) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqgles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conservés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.

123 Important : Réglementation / Prototypes / Carnet de détail
L’entreprise titulaire du présent lot devra :
- le respect des réglementations et normes PMR en vigueur afin que la signalisation soit visible, lisible
et compréhensible ;
- obligatoirement accompagner son offre d’'une documentation compléte du produit proposé, mais
également des échantillons des matériaux mis en oeuvre et d’une liste de réalisations dans des
opérations similaires ;
- impérativement la réalisation de prototypes avant fabrications (panneaux directionnels) ;
- fournir un carnet de détail de tous les éléments de signalétiques (panneaux, plaques etc.) avec
fléchages, logos, plan de repérages, localisation etc. qu'il devra soumettre au Maitre d'Ouvrage,
Maitre d'Oeuvre et bureau de contréle pour validation.

121 Signalétique extérieure

12-11 Panneaux directionnels extérieurs sur pieds (1 face ; dimensions : 605 x 317 ht mm)
Panneaux pictos sur pieds constitués :
- d'un massif de fondation en béton armé pour ancrage du panneau y compris chevilles chimiques ou
crosses d'ancrages, et terrassement ;
- d'un pied en aluminium laqué ;
- de panneaux plats en aluminium laqué (1 face) y compris signalisation d'orientation, textes et logo
intégrés par décorations en film adhésif polymérique longue durée et sérigraphie numérique ;
- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations invisibles, d'assemblages et de réalisation.
Style de typo / coloris : au choix de I'architecte.
Dimensions : 605 x 317 ht mm.
Localisation :
* Ensembile :
Pour les accés au parking, principal, a I'externat et de service.

12-12 Enseigne extérieure (panneau de 1,85 x 0,75 ht m environ)

Enseigne extérieure constituée :

- d'une structure porteuse constitué de rails en aluminium anodisé ;

- d'un panneau plat en aluminium laqué (1 face) y compris textes et logo intégrés par décorations en
film adhésif polymérique longue durée et sérigraphie numérique ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations invisibles, de protections des arétes vives,
d'assemblages et de réalisation.
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Texte / Logo / Style de typo / Coloris : au choix de I'architecte.
Dimensions : 2,45 x 1,45 ht m environ.
Cf. facade Sud.

Localisation :
* Ensembile :
En facade Sud.

Enseigne extérieure (verre feuilleté avec décor ; dimensions : 0,50 x 0,30 ht m)

Enseignes extérieures constituées d'un verre feuilleté avec décor en impression a plat avec style de
typo adaptée y compris fixations en acier inoxydable.

Logo / Textes / Style de typo / Coloris : au choix de I'architecte.

Dimensions : 0,50 x 0,30 ht m.

Localisation :

* Cuisine (RC) :

En facade Nord : au droit du porche couvert.

+ Externat (R+1) :
En facade Est : au droit de la porte d'entrée.

Enseigne extérieure (lettres adhésives)

Enseigne extérieure sous forme de lettres individuelles en adhésif polymérique longue durée (couleurs
au choix de I'architecte et du maitre d'ouvrage) y compris toutes sujétions de réalisation.

Hauteur des lettres :
- majuscules : 150 mm environ ;
- minuscules : 100 mm environ.

Texte : voir localisations.

Style de typo / coloris : au choix de I'architecte.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Pour les portes vitrées de la salle multi-activités en facade Ouest et du hall en facade Sud.

» Administration (RC) :
Pour la porte vitrée du Sas en fagade Sud.

* Pble scolaire (RC) :
Pour les portes vitrées des dégagements et des ateliers techniques en facade Ouest.

* Cuisine (RC) :

Pour l'accés personnel.

*+ Externat (R+1) :
Pour la porte vitrée du Sas en fagade Est.

Plagues de portes avec fonction permanentes et modulaires (157 x 61 ht mm)

Plaques de portes avec fonction modulaire avec informations permanentes et modulaires, constitués :
- d'une structure porteuse constituée de rails en aluminium anodisé et membrure en polycarbonate
injecté ;

- de panneaux plans en aluminium laqué avec informations permanentes (fonction) ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations invisibles, d'assemblages et de réalisation.

Style de typo / coloris : au choix de I'architecte.
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Dimensions : 157 x 61 ht mm.

Localisation :
* Salle multi-activités (RC) :
Pour la porte de I'onduleur et du local ECS.

 Préaux (RC) :

Pour les portes de la chaufferie, des réserves et du TGBT.

* Cuisine (RC) :

Pour les poubelles, I'atelier entretien et la lingerie.

12-2 Signalétique intérieure

12-2 1 Panneaux suspendus avec informations permanentes et modulaires (2 faces ; dimensions : 801
X 605 ht mm)
Panneaux suspendus avec informations permanentes et modulaires, constitués :
- d'une structure en polycarbonate et aluminium extrudé y compris suspensions en acier inoxydable ;
- de panneaux plats en aluminium laqué (2 faces) y compris signalisation d'orientation, textes et logo
intégrés par décorations en film adhésif polymérique longue durée et sérigraphie numérique ;
- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations invisibles, d'assemblages et de réalisation.
Style de typo / coloris : au choix de I'architecte.
Dimensions : 801 x 605 ht mm.
Localisation :
+ Administration (RC) :
Dans le hall.
+ Pble thérapeutique (R+1) :
Sur la passerelle.

12-22 Panneaux directionnels intérieurs (panneaux muraux avec informations permanentes et

modulaires)

Panneaux muraux avec informations permanentes et modulaires, constitués :

- d'une structure porteuse constitué de rails en aluminium anodisée ;

- de panneaux plats en aluminium laqué (1 face) y compris signalisation d'orientation, textes et logo
intégrés par décorations en film adhésif polymérique longue durée et sérigraphie numérique ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations invisibles, d'assemblages et de réalisation.

Style de typo / coloris : au choix de I'architecte.
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Dimensions : 605 x 317 ht mm.

Localisation :
« Salle multi-activités (RC) :
Dans le hall.

» Administration (RC) :
Dans le dégagement.

* Pble scolaire (RC) :
Dans les dégagements.

* Cuisine (RC) :

Dans le dégagement.

* Pole thérapeutique (R+1) :
Dans le dégagement.

* Externat (R+1) :
Dans le dégagement.

Plaques pictogrammes avec informations permanentes (dimensions : 157 x 157 ht mm)

Panneaux pictogrammes avec informations modulaires constitués :

- d'une structure porteuse constituée de rails en aluminium anodisé et membrure en polycarbonate
injecté ;

- de panneaux plans en aluminium laqué avec informations permanentes (homme, femme, interdiction
de fumer, handicapés, etc.) intégrés par décorations en film adhésif polymérique longue durée et
sérigraphie numérique ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations invisibles, d'assemblages et de réalisation.

Style de typo / coloris : au choix de I'architecte.

Dimensions : 157 x 157 ht mm.

Nota : les plaques pictogrammes seront conformes aux normes handicapées en vigueur (taille des
lettres).

Localisation :

* Ensembile :
Provision.

Plagues de numérotation de I'étage (dimensions : 157 x 157 ht mm ; numéro en relief contrasté)

Panneaux pictogrammes du type MESSENGER des Ets MODULEX ou équivalent avec informations
modulaires constitués :

- d'une structure porteuse constituée de rails en aluminium anodisé et membrure en polycarbonate
injecté ;

- de panneaux plans en aluminium laqué avec informations permanentes : numérotation de I'étage en
relief contrasté ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations invisibles, d'assemblages et de réalisation.

Style de typo / coloris : au choix de I'architecte.

Dimensions : 157 x 157 ht mm.

Localisation :
» Administration (RC) :
Dans le hall (devant I'ascenseur).

» Pble thérapeutique (R+1) :
Sur la passerelle (devant I'ascenseur).
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Plagues de portes avec huméro de salle et porte-étiguette (format A4)

Plaques de portes avec numéro de salle et porte-étiquette comprenant :

- une structure porteuse constituée de rails en aluminium anodisé et membrure en polycarbonate
injecté ;

- un panneau plan en aluminium laqué avec numéro de salle par décorations en film adhésif
polymérique longue durée et sérigraphie numérique ;

- un porte-étiquette en polycarbonate injecté transparent pour informations interchangeables (planning,
horaires etc.) ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations invisibles, d'assemblages et de réalisation.

Style de typo / coloris : au choix de l'architecte.

Format : A4.

Localisation :
» Pole scolaire (RC) :
Pour les ateliers, la salle de classe, la salle d'activités et le CDI.

Enseigne intérieure (lettres adhésives)

Enseigne intérieure sous forme de lettres individuelles en adhésif polymérique longue durée (couleurs
au choix de I'architecte et du maitre d'ouvrage) y compris toutes sujétions de réalisation.

Hauteur des lettres :
- majuscules : 150 mm environ ;
- minuscules : 100 mm environ.

Texte : voir localisations.

Style de typo / coloris : au choix de I'architecte.

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour la porte entre la salle multi-activités et le hall (vestiaires).

» Administration (RC) :
Entre le hall et les dégagements.
Entre le Sas et le hall.

» Pdle thérapeutique (R+1) :
Pour les portes vitrées entre la passerelle et le dégagement, et de la salle de réunions.

« Externat (R+1) :
Entre le Sas et le dégagement.

Vitrines d'intérieurs (dimensions : 1,10 x 0,65 ht m)

Fourniture et pose de vitrine d'intérieur avec cadre en aluminium, coins injectés en polyamide, fond
métal gris, 2 glaces coulissantes en verre de 4 mm d'épaisseur avec joints polis sur les 4 cbdtés
montées sur billes, fermées par une serrure centrale sécurisée et fixations murales par piéces en ABS
et chevilles y compris toutes sujétions de fixations contre les parois verticales.

Dimensions : 1,10 x 0,65 ht m.
Localisation :

» Administration (RC) :
Dans le Sas.
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12-2-1 Plaques de portes avec fonction permanentes et modulaires

Plaques de portes avec fonction modulaire avec informations permanentes et modulaires, constitués :
- d'une structure porteuse constituée de rails en aluminium anodisé et membrure en polycarbonate
injecté ;

- de panneaux plans en aluminium laqué avec informations permanentes (fonction) ;

- I'ensemble comprendra toutes sujétions de fixations invisibles, d'assemblages et de réalisation.

Style de typo / coloris : au choix de I'architecte.

12-2-1 1 Dimensions : 157 x 61 ht mm

Localisation :
+ Administration (RC) :
Pour le rangement, le ménage et les archives.

* Cuisine (RC) :

Pour le ménage et les poubelles.

» Pole thérapeutique (R+1) :
Pour le local VDI.

» Externat (R+1) :
Pour le ménage.

12-2-12 Dimensions : 157 x 157 ht mm

Localisation :
+ Salle multi-activités (RC) :
Pour les vestiaires et le bureau.

+ Administration (RC) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le rangement, le ménage et les archives).

* Pble scolaire (RC) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf les ateliers, la salle de classe, la salle d'activités et le CDI).

* Cuisine (RC) :

Pour I'ensemble des locaux (sauf le ménage et les poubelles).

+ Péle thérapeutique (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le local VDI et la salle de réunions).

* Externat (R+1) :
Pour I'ensemble des locaux (sauf le ménage).
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ASCENSEUR 630 KG

131

132

133

Généralités
Les travaux, objet du présent C.C.T.P. concernent I'exécution des ouvrages d’installation d’ascenseurs
conformément aux plans du dossier.

L'entrepreneur aura a sa charge les prestations et fournitures pour 'achévement complet des ouvrages
conformément aux regles de I'Art et cela sans qu'’il puisse prétendre a aucune majoration de prix pour
raison d’erreurs ou d’omissions dans les pieces du dossier.

[l appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres
corps d’état afin de pouvoir estimer les prestations lui incombant.

Important : Respect des délais, des regles, des mesures COVID 19 etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra durant la durée totale de son intervention :

- respecter le délai global du chantier (cf. pieces administratives et planning) par tous moyens
disponibles et nécessaires au bon déroulement du chantier (préfabrication, effectifs
supplémentaires etc.) ;

- obligatoirement avoir pris en compte toutes les préconisations du Plan Général de
Coordination Sécurité Protection de la Santé (joint au présent dossier) y compris tous
accessoires et toutes sujétions ;

- respecter toutes les régles de mise en oeuvre nécessaires a I'obtention et a la réalisation d’un
batiment conforme a la RT 2012 [perméabilité du batiment <= 1.70 m3/ (h.m?) sous 4 Pa] ;

- ses propres dispositifs de levage, de manutentions, etc. ;

- obligatoirement avoir intégrer les mesures et réqles de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-
19;

- veiller a toujours faire travailler ses salariés en parfaite sécurité, en appliquant
scrupuleusement la réglementation du code du travail et plus particulierement pour les
interventions en hauteurs. Toutes leurs interventions devront étre préparées avec le
coordonnateur sécurité ;

- la protection des ouvrages existants conserveés ;

- tenir compte de I’ensemble des piéces du dossier ;

- le nettoyage régulier du chantier.

Limites des prestations
Travaux faisant partie du lot ascenseur

Les travaux relatifs au présent lot comprennent I'ensemble des ouvrages d'installation d'ascenseurs, a
savoir :

- la fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, le
raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, la protection compléte durant la totalité du
chantier, les organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations définies dans
le présent document ainsi que la main d'ceuvre, le matériel nécessaire a I'exécution des ouvrages ;

- la réalisation des installations suivant le planning établi par le Maitre d'Oeuvre avec les autres corps
d'état ;

- les échafaudages et agres nécessaires a I'exécution des travaux ;

- les dispositions de sécurité et d'hygiene inhérentes au personnel ;

- les fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessités par l'installation ;

- I'établissement des plans de réservations et de détail d'exécution ainsi que la définition des besoins
en génie civil spécifiques a son matériel dans le cadre des aménagements prévus au présent dossier.
Dans le cas ou ces renseignements n'auraient pas été communiqués en temps utile, toutes les
sujétions de génie civil seront exécutées par I'entreprise de Gros Oeuvre au frais de I'entreprise du
présent lot ;

- les plans, schémas électriques, notices de montage et d'entretien ;

- la fourniture et installation du tableau de protection électrique (ex DTU 70-1) ;

- la fourniture et pose de la trappe de désenfumage ou de I'extracteur d’air et les automatismes
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nécessaires lorsqu’un réducteur a huile est installé dans la gaine (Etablissements ERP, voir reglement
art. CO53) ;

- I'éclairage réglementaire de gaine ;

- les essais, mise en service et réglages ;

- les crochets de manutention en plafond de gaine si nécessaire ;

- les calfeutrements de portes paliéres ;

- les échelles et crosse de sécurité d’acces a la cuvette ;

- la fourniture du manuel d’instruction conformément a la Directive Ascenseur 95-16CE ;

- le nettoyage des ouvrages aprés intervention avant mise en service.

Travaux ne faisant pas partie du lot ascenseurs

Ne sont pas a prévoir dans les prestations du présent lot :

- les travaux de macgonnerie et de génie civil (fosse, gaine, réservations d’appuis de machine en téte de
gaine, ventilations) ;

- I'amenée de courant force et lumiére sur cable pendant en téte de gaine ;

- I'établissement du formulaire de demande de lignes Télécom pour la télésurveillance et liaison
phonique ;

- 'amenée de la ligne Télécom de télésurveillance et de liaison phonique bidirectionnelle en téte de
gaine ;

- une ventilation naturelle en partie haute de gaine d’une surface minimale de 1% de la section
horizontale, ou plus généralement de 7 dm? (la température ambiante doit &tre maintenue entre + 5°C
et + 40°C en tenant compte de la dissipation énergétique de I'ascenseur. Au-dela de ces limites, une
ventilation mécanique en haut de gaine est nécessaire) ;

- la grille de ventilation ;

- les contacts éventuels, sur borniers, des éclairages paliers lorsque la commande de ceux-ci est
assurée automatiquement par l'arrivée des ascenseurs aux étages.

Normes et réeglements a observer

L'entreprise devra la réalisation de ses installations conformément aux divers textes réglementaires en
vigueur a la date de signature des marchés, en particulier :

- a la Directive Européenne n° 95/16/CE du 29/06/95 ;

- a la norme handicapés NFP 91.201 ;

- au Document Technique Unifié 75-1

- alanorme NFC 15.100 et le décret du 14.11.62 relatif a la protection des travailleurs contre les
courants électriques ;

- au réglement de sécurité contre l'incendie selon le type de batiment (derniere édition mise a jour) ;

- au Code du Travail ;

- a la réglementation acoustique, complétée des recommandations Qualitel lorsque le programme y est
soumis ;

- a la réglementation électromagnétique, Directive C.E.M n°89/336/CE ;

- a la norme harmonisée EN 81 70 ;

- a la norme harmonisée EN 81 20 ;

- a la norme harmonisée EN 81 50.

Mise en oeuvre des équipements

Le titulaire du présent lot devra la mise en oeuvre compléte de ses installations dans les réservations
en attente laissées par I'entreprise de Gros Oeuvre (sous réserve que le titulaire du présent lot
fournisse en temps utile les plans de ses propres besoins).

Il est précisé que I'entreprise adjudicataire devra faire son affaire de la gaine mise a disposition, aucune
modification dimensionnelle n’étant admise. Elle devra se conformer aux plans joints au dossier
d’Appel d’'Offres.

Toutes les dispositions devront étre prises par la présente entreprise pendant la mise en oeuvre et au
cours des essais pour assurer la sécurité du chantier pour I'ensemble du personnel travaillant ou
transitant a proximité des gaines.

Les portes paliéres seront insérées dans des panneaux de fagcades métalliques. Le calfeutrement et les
couvre-joints entre les panneaux et la magonnerie seront entierement a la charge de la présente

Lot N°13 ASCENSEUR 630 KG Page 13.4



136

ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

entreprise.

Les bruits d'équipements collectifs, en particulier de I'ascenseur, seront inférieurs a 30 dB (A) dans les
pieces principales. Les équipements et leur mise en oeuvre seront déterminés pour obtenir ce résultat,
I'entreprise devra au titre de son marché toutes les prestations nécessaires telles que : supports anti-
vibratiles des chassis de moteurs, armoire de manoeuvre, isolation des bruits de fonctionnement des
portes paliéres, insonorisation des cabines, etc.

Ascenseur 630 Kg (1 face ; 2 niveaux desservis)

Renseignements généraux

Usage : ascenseur accessible aux handicapés.

Nombre d’appareils : 1.

Charge utile : 630 kg.

Vitesse : 1,00 m/s a contréle continu de vitesse, régulation de vitesse par variation de fréquence et
tension.

Course : 3,04 m (suivant plans architecte).

Nombre de service : 1 face (suivant plans architecte).

Nombre niveaux desservis : 2.

Machine de traction

Emplacement : en téte de gaine, de type intégré en trémie sans local technique spécialement
aménagé.

Chéssis machine : de type autobloquant avec dispositifs isophoniques. Ce chassis permettra le report
des réactions sur les voiles B.A. verticaux afin d’éviter toute surcharge et transmission de vibrations sur
les guides de cabine.

Type moteur : sans réducteur, compact, ne nécessitant aucune lubrification (roulements étanches), a
variation de fréquence et rendement énergétique élevé (aimants permanents incrustés dans la masse)
permettant une réduction de consommation électrique (puissance a préciser).

Régulation : la conception du systéme devra permettre et garantir un déplacement doux et sans a-
coups. L’asservissement en boucle fermée est imposé afin d’assurer une accélération et décélération
constantes. Le systéme de nivelage mis en oeuvre devra garantir une précision d’arrét de £ 3 mm.

Suspente : Les cébles de traction traditionnels seront de préférence remplacés par des courroies plates
ou tout systeme équivalent afin d’offrir une meilleure adhérence, un plus grand confort de déplacement
et de silence, une absence de lubrification, une plus grande longévité.

Economie d’énergie : I'appareil devra étre équipé :

- d’'un systéme d’extinction automatique de I'éclairage cabine en cas de non utilisation de I'appareil ;
- d’'un systéme éclairage cabine par LED par 2 spots au plafond ;

- d’'un systéme de mise en veille du contrdleur en cas de non utilisation de I'appareil.

Gaine et cuvette

Vide de gaine : largeur 165 cm ; prof. 180 cm.
Cuvette : prof. 110 cm sur la section de la gaine.
Hauteur minimale disponible sous dalle au dernier niveau : 340 cm.

Cabine

La plateforme de la cabine devra étre isolée de sa structure par des plots en caoutchouc pour un
fonctionnement silencieux et confort de déplacement optimal.

Dimensions

.largeur : 110 cm ;

. profondeur : 140 cm ;

. hauteur : 210 cm.

Ossature métallique et revétement en stratifiés (décor bois). Coloris au choix dans la gamme du
fabricant (documentation & joindre avec I'offre de I'entreprise).
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Plafond : plat en vinyle thermocollé haute résistance blanc.

Plancher : caoutchouc lisse.

Une barre d'appui latérale avec profil rond et fini aluminium.

Panneau de commande a boutons encastrés, accessible aux handicapés et non-voyants (lecture
Braille) en finition INOX brossé.

Eclairage en plafond par LED par 2 spots.

Eclairage de sécurité par bloc 100 lumens a commande automatique,

Miroir mi-hauteur en fond de cabine (1 face de service) ou rétroviseur (2 faces de service).

Porte automatique coulissante a ouverture latérale, dimension 90 x 210 cm, avec revétement Inox
brossé dotée d'un contact de heurt mécanique couplé a une barriére optique de réouverture par rayons
infra-rouges. Le systéme d’entrainement de porte sera obligatoirement par moteur a variation de
fréquence (ou courant continu) de maniére a offrir régularité fiabilité et confort.

Trappe de secours sur le toit de cabine et échelle métallique de cabine.

Portes Paliéres

Dimensions : 90 x 200 cm de passage libre.

Nombre : 2.

Type : automatiques coulissantes latéralement a 2 vantaux.

Ces portes seront pare-flammes 1/2 heure, elles seront insérées dans un panneau de fagcade complet
métallique. Dimension du panneau : 165 x 230 cm.

Finition des facades et vantaux : tous les niveaux : Inox brossé.
Manceuvre

Il est précisé que le contréleur de manceuvre devra étre silencieux et installé sur le palier du dernier
niveau. La manceuvre sera de type Collective Descente aux étages, montée et descente au rez-de-
chaussée si présence d’un sous-sol.

Cette manoeuvre permettra, I'enregistrement des commandes de cabine et des appels paliers, ainsi
que la mise en mémoire des ordres non satisfaits lorsque la cabine est en pleine charge.

Les commandes de secours et d’'inspection doivent étre accessibles a partir du palier.

Les appareils devront étre équipés de :

- systéme de commande accompagnée ;
- interphone gardien ;

- manoeuvre pompier.

Signalisation

Paliers :
- RC et tous niveaux :
- boutons d'appels lumineux a l'enregistrement.

Cabine :

- écran de signalisation a cristaux liquides comportant :
* afficheur lumineux de position cabine ;
* fleches lumineuses de direction cabine ;
* voyant de surcharge avec buzzer.

Panneau de commande :

- boutons lumineux a I'enregistrement des ordres ;

- bouton d’alarme ;

- bouton de réouverture de porte.

Colonnes d’entrée : fleches lumineuses indiquant le prochain sens de déplacement.

Télésurveillance

Tous les appareils devront étre équipés d'un systéme de télésurveillance dont 'armoire devra étre
installée obligatoirement a l'intérieur de la gaine.
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Ce dispositif devra assurer :
- la transmission des alarmes ;
- la détection des anomalies ou pannes et leur transmission ;
- la liaison phonique entre toute personne bloquée et le centre de télésurveillance (de type bi-
directionnelle) ;
- si 'exploitant en fait le choix auprés de son prestataire de maintenance, il devra permettre sous
certaines conditions d’effectuer des actions a distance a savoir :
* pré-diagnostiquer des pannes ;
* corriger des défauts ;
* désincarcérer des usagers bloqués en cabine.

L'entreprise soumissionnaire devra préciser et documenter la prestation proposée dans son offre.

L’entreprise soumissionnaire devra indiquer son centre de maintenance le plus proche ainsi que ses
effectifs.

Les services devront comprendre :

- la permanence 24h/24h et 7 jours/7 ;

- le dialogue avec les personnes bloquées ;
- la réception des alarmes ;

- la gestion des interventions ;

- le suivi et le contréle des installations.

L'entreprise disposera d'une ligne de téléphone par ascenseur livrée en téte de gaine par le lot «
électricité » ou « courants faibles ».

Essais, mise en service, réception, garantie, Entretien

Dés I'achévement des travaux, il sera procédé a la vérification de la conformité des installations par
rapport au cahier des charges et a la réglementation en vigueur. Les dispositifs de sécurité seront
également testés.

Avant réception des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra remettre un dossier comprenant :
- le manuel d’instruction conformément a la Directive Ascenseur 95/16/CE, en 4 parties :
documentation de base, documentation technique, instructions de maintenance et instructions
d’utilisation ;

- les schémas des installations électriques.

Le titulaire du présent lot devra réaliser les essais de ses installations, et les contrdles techniques type
A - Coprec tels que publiés au Moniteur 82.51 bis.

La réception des installations sera prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le rapport
consignant les résultats ne fait apparaitre aucune réserve. La mise en service de I'appareil ne sera
autorisée qu'apres réception.

L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d'oeuvre) pendant la
premiére année de fonctionnement.

L'entretien de type "complet” sera assuré au titre du Marché pendant 3 Mois a dater de la réception.

L’entreprise devra indiquer les coordonnées du centre de maintenance le plus proche et indiquer les
moyens humains et matériels mis a disposition.

Important : les commandes de I'ascenseur depuis les différents niveaux devront étre placer a plus de
40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil.

Localisation :
* Ensembile :
Pour accés depuis le RC jusqu'au R+1.
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137 Plus-value pour kit GSM 3G
Plus-value pour fourniture et pose d'un kit GSM 3G installé en partie haute de gaine.

Localisation :
* Ensembile :
Pour l'ascenseur ci-dessus.
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ASCENSEUR 630 KG

13-1 Option 2 : Contrat d'entretien et forfait du kit GSM 3G

13-1 1 Contrat d'entretien en clauses minimales sur une durée de 3 ans

Contrat d'entretien en clauses minimales sur une durée de 3 ans :
- désincarcération : 365 jours / an ; 7 jours / 7 ; 24 heures / 24 ; délai 1 heure ;
- dépannage : 365 jours / an ; 7 jours / 7 ; délai : 4 heures.

Localisation :

* Ensembile :
Pour I'ascenseur d'accés depuis le RC jusqu'au R+1.

13-12 Forfait avec abonnement mensuel du kit GSM 3G sur une durée de 3 ans

Localisation :
* Ensembile :
Pour I'ascenseur d'accés depuis le RC jusqu'au R+1.
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