Maitre d'ouvrage

ADSEA du Cantal

2, rue de la Fromental
15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pole scolaire,
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15000 AURILLAC

D.P.G.F.

Lot N°01 TERRASSEMENTS - V.R.D.
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

TERRASSEMENTS - V.R.D.

011 Généralités pm

012 Important : Respect des délais, des régles, des pm
mesures COVID 19 etc.

013 Etude géotechnique pm

01-1 TERRASSEMENTS

01-11 Nota : Terrassements en pleine masse / pm
Plateformes

0112 Débroussaillage et arrachage d'arbustes / arbres / | Ens 1
haies

01-13 Démolition du local transformateur existant (compris | Ens 1
murets attenants)

01-14 Terrassements en pleine masse (quantité a vérifier |m3 | 1360,000
par l'entreprise avant remise de |'offre)

01-15 Remblaiement contre les ouvrages de fondations et |F 1,000
parois enterrées (compris plateforme pour
échafaudage + cheminements)

01-16 Reprophilage du terrain F 1

01-2 V.R.D.

01-2-1 Voiries

01-2-11 Couche de fondation sous revétement en enrobé m?2 65,00
(pour piétons)

01-2-12 Revétement en enrobé (pour cheminement piétons) | m? 65,00

01-2-13 Remblaiement en matériau rocheux 50/150 mm m3 440,000

01-2-14 Complexe drainant horizontal (drains en épis) ml 80,00

01-2-15 Essais de plaques (localisation sur site en U 6
coordination avec la Maitrise d'Oeuvre)

01-2-16 Couche de fondation sous revétement en enrobé m?2 850,00
(cf. étude géotechnique)

01-2-17 Revétement en enrobé grenaillé (pour véhicules m? 240,00

légers)
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

01-2-18 Revétement en enrobé noir (pour véhicules lourds) | m? 265,00

01-2-19 Revétement type enrobé coloré (teinte claire : pour |m? 50,00
véhicules lourds)

01-2-110 Dalles alvéolées sur stationnements m? 295,00
(engazonnements armés)

01-2-1 11 Réfection d'enrobés existants m? 100,00

01-2-112 Bordures de trottoirs : profils P1 posées a " fleur" | m! 50,00
de l'enrobé

01-2-113 Bordures de trottoirs : profils T2 posées " ajourées " | m! 100,00
(interstice de 5 cm)

01-2-1 14 Caniveaux a double dévers : profils CC1 ml 70,00

01-2-1 15 Bordures chasse-roues en béton (longueur : 2,00 m |U 15
: pose libre)

01-2-1 16 Bandes structurantes en pavés béton / pierre ml 30,00
reconstituée (Granit clair de 10 cm de large)

01-2-1 17 Bandes de résine claire avec contraste tactile pour |m! 5,00
cheminement PMR (largeur : 0,10 m)

01-2-1 18 Bandes podotactiles en béton (largeur : 50 cm) ml 2,00

01-2-119 Regards béton et grille en fonte (prévu pour U 12
circulation lourde)

01-2-1 20 Caniveaux béton et grille en fonte (prévu pour ml 9,00
circulation lourde)

01-2-1-1 Tracage parking

01-2-1-1 1 Clous de signalisation au sol U 42

01-2-1-1 2 Tracage de places de parkings (largeur: 0,10 m:; |ml 44,00
couleur : blanc)

01-2-1-13 Peinture de sols (places PMR : couleur : bleu) m? 34,00

01-2-1-14 Tracage de logos handicapés sur places de U 2
parkings (couleur : blanc)

01-2-1-15 Panneaux pour places de parkings handicapés (mét |V 2
+ B6d + M6h)

01-2-1-16 Panneau de signalisation pour stop (méat + AB4) U 2
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €
01-2-1-17 Tracage de bandes de stop (largeur : 0,50 m ; ml 5,00
couleur : blanc)
01-2-2 Mise en ceuvre des infrastructures de
gestion des eaux pluviales (hors
réseau)
01-2-2 1 Etude hydraulique ((plans d'exécutions et justificatifs | F 1
de calcul a la charge de l'entreprise)
01-2-2 2 Remarque : les noues et les bassins devront étre pm
réalisés avec soin notamment au niveau de la mise
en forme et [a mise en ceuvre de la terre végétale.
Afin de conserver l'infiltrabilité du sol, ceux-ci ne
devront pas étre compacté a aucun stade de la
réalisation
01-2-2 3 Important : la fourniture et mise en place de la terre |Pm
végétale et d'engazonnement sont prévus au
chapitre Engazonnement / Plantations
01-2-2-1 Bassin de rétention A (volume utile 17 m3)
01-2-2-11 Terrassement et mise en forme m3 20,000
01-2-2-12 Epaulement de la voirie au droit du bassin ml 40,00
01-2-2-13 Fourniture et plantation d'arbustes adaptés U 45
01-2-2-14 Réqulation par ajutage avec dégrillage et surverse |F 1
(Qf=0,31/s)
01-2-2-2 Bassin de rétention B (volume utile 37 m3)
01-2-2-2 1 Terrassement et mise en forme m3 40,000
01-2-2-2 2 Epaulement de la voirie au droit du bassin ml 40,00
01-2-2-2 3 Fourniture et plantation d'arbustes adaptés U 85
01-2-2-2 4 Regard dégrilleur U 1
01-2-2-25 Réqulation par ajutage avec dégrillage et surverse |F 1
(Qf = 11/s)
01-2-2-3 Réalisation des noues d'infiltration / rétention C
01-2-2-3 1 Terrassement et mise en forme des noues et fossé |m3 15,000
suivant coupe type
01-2-2-3 2 Muret de rétention maconnés échancrés avec ml 30,00
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €
...Suite de "01-2-2-3 2 Muret de rétention magonnés échancrés avec ajutage..."
ajutage au point bas
01-2-2-3 3 Fourniture et plantation d'arbustes adaptés U 45
01-2-2-34 Réqulation par ajutage avec dégrillage et surverse |F 1
(Qf=0/41/s)
01-2-2-4 Cuve enterrée D
01-2-2-4 1 Regard dégrilleur U 1
01-2-2-4 2 Cuve enterrée circulable pour récupération des U 1
eaux pluviales (volume utile mini : 28 m3 ; compris
ventilation et réhausses)
01-2-2-4 3 Réqulation par ajutage avec dégrillage et surverse |F 1
(Qf = 21/s)
01-2-3 Réseaux
01-2-31 Important : I'entreprise aura a sa charge le F 1
géoréférencement de I'ensemble des réseaux selon
réforme DT/DICT mise en place depuis le 1er juillet
2012
01-2-3-1 Réseaux EU/EV et EP
01-2-3-11 Généralités pm
01-2-3-1 2 Important : L'entrepreneur fournira une note de pm
calcul sur la capacité des réseaux d'Eaux Usées et
d'Eaux Pluviales
01-2-3-1-1 Réseau EU / EV comprenant tranchée +
canalisation + remblaiement
01-2-3-1-11  Avec canalisation EU / EV @ 100 mm ml 40,00
01-2-3-1-12  Avec canalisation EU / EV @ 125 mm ml 80,00
01-2-3-1-13  Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés | m! 10,00
01-2-3-1-14  Raccordement sur réseau EU / EV existant U 1
01-2-3-1-2 Réseau EU / EV (PVC haute température :
HTA-E) comprenant tranchée + canalisation +
remblaiement
01-2-3-1-21 Avec canalisation PVC-C HTA-E @ 125 mm ml 5,00
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €
01-2-3-1-3 Réseau EP comprenant tranchée + canalisation
+ remblaiement
01-2-3-1-31  Avec canalisation EP @ 100 mm ml 120,00
01-2-3-1-32  Avec canalisation EP @ 125 mm ml 30,00
01-2-3-1-33  Avec canalisation EP @ 160 mm ml 40,00
01-2-3-1-34  Avec canalisation EP @ 200 mm ml 100,00
01-2-3-1-35  Avec canalisation EP @ 260 mm ml 30,00
01-2-3-1-36  Avec canalisation EP @ 300 mm ml 30,00
01-2-3-1-37  Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés ml 10,00
01-2-3-1-38 Raccordement sur réseau EP existant U 1
01-2-3-1-4 Regards collecteurs avec tampons fonte
01-2-3-1-41  Regards collecteurs EP (dimensions : 60 x 60 cm) |U 2
01-2-3-1-4 2 Regards collecteurs EU / EV (dimensions : 60 x 60 |Y 5
cm)
01-2-3-1-5 Divers
01-2-3-1-51  Séparateur de graisses et de fécules avec Ens 1
débourbeur (taille 1 ; compris alarme de niveau,
ventilations, systéme de vidange & distance et
réhausses)
01-2-3-2 Réseau Electricité, Téléphone, Eau Potable, etc.
01-2-3-2 1 Généralités pm
01-2-3-2 2 Alimentation Gaz comprenant tranchée + conduites | m! 80,00
(hors lot) + grillage avertisseur + remblaiement
01-2-3-2 3 Réseaux / Alimentations AEP + Chaleur + Gaz ml 35,00
comprenant tranchée commune + 1 conduite
polyéthyléne PEHD PN 12,5 @ 32.6 x 40 mm + 4
conduites / fourreaux (hors lot) + grillage avertisseur
+ remblaiement
01-2-3-2 4 Réseaux / Alimentations AEP + Chauffage ml 25,00
comprenant tranchée commune + 1 conduite
polyéthyléne PEHD PN 12,5 @ 32,6 x 40 mm + 7
conduites / fourreaux (hors lot) + grillage avertisseur
+ remblaiement
01-2-3-25 Alimentation AEP comprenant tranchée + 1 ml 10,00

conduite polyéthyléne PEHD PN 16 @ 14,0 x 20 mm
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

Quantité

Prix en €

Total en €

...Suite de "01-2-3-2 5 Alimentation AEP comprenant tranchée + 1 conduite ..."

01-2-3-26

01-2-3-27

01-2-3-28

01-2-3-29

01-2-3-2 10

01-2-3-2 11

01-2-3-2 12

01-2-3-2 13

01-2-3-2 14

01-2-3-2 15

01-2-3-2 16

01-2-3-2 17

01-2-3-2 18

01-2-3-2 19

+qgrillage avertisseur + remblaiement

Regard compteur d'eau (dimensions : 0,80 x 0,80 x
0,80 m ; série DN 400 : charge adaptée pour
circulation lourde)

Regard réseau de chaleur avec tampons fonte
(dimensions : 0,80 x 0,80 x 0,80 ht m ; compris
rebouchage au sable)

Réseau CFO comprenant tranchée + 1 fourreau g
50 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Réseau CFO Eclairage comprenant tranchée + 1
fourreau @ 50 mm + grillage avertisseur +
remblaiement

Réseau CFO comprenant tranchée + 1 fourreau g
90 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Réseau Adduction Enedis comprenant tranchée + 1
fourreau @ 110 mm + grillage avertisseur +
remblaiement

Réseau CFO + CFA comprenant tranchée + 1
fourreau @ 90 mm + 1 fourreau @ 50 mm + grillage
avertisseur + remblaiement

Réseau CFO comprenant tranchée + 2 fourreaux @
90 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Réseau Orange comprenant tranchée + 3 fourreaux
@ 42/45 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Réseau CFO comprenant tranchée + 3 fourreaux @
110 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Réseau CFO + CFA comprenant tranchée + 2
fourreaux @ 90 mm + 2 fourreaux @ 50 mm + grillage

avertisseur + remblaiement

Réseau CFO comprenant tranchée + 4 fourreaux @
90 mm + grillage avertisseur + remblaiement

Réseau CFO + CFA comprenant tranchée + 4
fourreaux @ 110 mm + 2 fourreaux @ 63 mm +
grillage avertisseur + remblaiement

Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

35,00

30,00

45,00

40,00

50,00

20,00

20,00

25,00

35,00

20,00

5,00

10,00
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €
01-2-3-220  Facon de dés pour candélabres (section : 600 x 600 | U 2
mm ; profondeur : 850 mm)
01-2-3-2-1 Regard de tirage avec tampons fonte (série DN
400 : charge adaptée pour circulation lourde)
01-2-3-2-11 Dimensions : 60 x 60 cm U 4
01-2-3-2-12 Dimensions : 80 x 80 cm U 2
01-2-4 Divers
01-2-4 1 Potelets U 2
01-2-4-1 Engazonnement / Plantations
01-2-4-11 Remblaiement m3 180,000
01-2-4-12 Apport de terre végétale m?2 1275,00
01-2-4-1 3 Engazonnement m? 1240,00
01-2-4-1 4 Plantation de plantes tapissantes Juniperus m? 330,00
Horizontalis avec bache en polypropyléne tissée
01-2-4-15 Arbustes [pommier d’ornement 18/20 [Malus U 13
Everest ou similaire)]
Récapitulatif
| MontantHT ~ TVA(20,00%) Montant TTC  Page

V.R.D.

Total Lot N°01 TERRASSEMENTS -

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €
TERRASSEMENTS - V.R.D.
01-3 Option 1 : Cuve de récupération des eaux
pluviales
01-31 Cuve de récupération des eaux pluviales (4000 Ens 1
litres : compris pompe immergé)
Récapitulatif
| Montant HT  TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°01 TERRASSEMENTS -

V.R.D.

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €
TERRASSEMENTS - V.R.D.
01-4 Variante 1 : Sol de la salle multi-activités
réalisé en enrobé (en remplacement du
plancher sur vide sanitaire)
01-4 1 Remblaiement en matériau rocheux 50/150 mm m3 60,000
01-4 2 Complexe drainant horizontal (drains en épis) ml 30,00
01-4 3 Essais de plaques (localisation sur site en U 2
coordination avec la Maitrise d'Oeuvre)
01-4 4 Couche de fondation sous revétement en enrobé m? 260,00
(cf. étude géotechnique)
01-4 5 Revétement en enrobé (pour véhicules Iégers) m? 260,00
01-4-1 Divers
01-4-11 Tracages permanents des différents types de Ens 1
terrains sportifs
01-4-12 Couvercles pour finitions des ancrages U 5
Récapitulatif
| MontantHT ~ TVA(20,00%) Montant TTC  Page

V.R.D.

Total Lot N°01 TERRASSEMENTS -

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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Maitre d'ouvrage

ADSEA du Cantal

2, rue de la Fromental
15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pole scolaire,

éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

D.P.G.F.

Lot N°02 GROS OEUVRE

ESTIVAL ARCHITECTURE

7, Avenue Aristide Briand
15000 - AURILLAC

BET IGETEC
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15000 - AURILLAC

Octobre 2022




ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

u Quantité Prix en € Total en €
GROS OEUVRE
021 Geénéralités pm
022 Important : Respect des délais, des regles, des pm
mesures COVID 19 etc.
023 Etude géotechnique pm
024 Important : I'entreprise devra se rendre sur place pm
avant la remise de son offre.
02-1 Préparations de chantier
02-11 Constat d'huissier F 1
02-12 Installation de chantier Ens 1
02-13 Implantation F 1
02-14 Trait de niveau F 1
02-15 Panneau de chantier U 1
02-2 Démolitions
02-2 1 Démolition de murets de souténements m? 61,00
02-22 Démolition de dalles extérieures en béton m? 4,00
02-23 Démolition de I'escalier extérieur en béton (environ |Ens 1
10 marches)
02-3 Terrassement
02-3 1 Nota : Terrassements en pleine masse / pm
Plateformes
02-32 Taux de travail du sol = 1.5 bars (ELS) ; ancrage ~ |Pm
minimum de 0.50 m dans le faciés AB1 (complexe
argilo-limono-sableux marron & marron-beige)
02-3 3 Etude de sol G2 AVP SICINFRAG3 du 23/09/2021 |pm
02-34 Respect de la cote Hors Gel = 0,85 m minimum pm
sous le niveau fini du terrain extérieur aménage
02-35 Souténements provisoires F 1,000
Lot N°02 GROS OEUVRE Page 02.2




ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

u Quantité Prix en € Total en €
02-36 Terrassement pour galerie technique et fosse m3 63,000
ascenseur
02-37 Fouilles en rigoles pour fondations du béatiment, m3 260,000
murs de souténements et murs extérieurs
02-38 Remblaiement en GNT 0/315 contre les murs au m3 2,000
droit de la fosse ascenseur
02-39 Remblaiement contre les ouvrages de fondations | F 1,000
02-4 Fondations
02-4 1 Geénéralités pm
02-4-1 Gros béton de fondation et béton de
propreté C16/20
02-4-11 Pour batiment y compris murs de souténements des | m3 137,000
cours
02-4-12 Murs extérieurs hors emprises batiment m3 30,000
02-4-2 Semelles en béton armé C25/30
02-4-2-1 Pour semelles isolées du batiment
02-4-2-11 Béton (C25/30 m3 39,000
02-4-2-12  Aciers kg | 1944,000
02-4-2-2 Pour semelles filantes du batiment y compris
murs de souténement extérieurs
02-4-2-2 1 Béton (C25/30 m3 54,000
02-4-2-2 2 Aciers kg 2713,000
02-4-3 Radier et dalle de protection en béton
armeé
02-4-3-1 Radier fosse ascenseur
02-4-3-11 Béton (C25/30 m3 2,600
02-4-3-1 2 Aciers kg 160,000
02-4-3-13 Béton de propreté (C16/20) m3 0,900
Lot N°02 GROS OEUVRE Page 02.3




ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

u Quantité Prix en € Total en €

02-4-3-2 Dalle de protection fosse ascenseur
02-4-3-2 1 Béton (C25/30 m3 0,600
02-4-3-2 2 Aciers kg 35,000
02-4-4 Longrines poutres et soubassements

en béton armé
02-4-4-1 Longrines intérieures pour dallage porté et

plancher sur vide sanitaire
02-4-4-1 1 Béton (C25/30 m3 41,000
02-4-4-12  Coffrage m? 280,00
02-4-4-13 Aciers kg 3 690,000
02-4-4-2 Longrines rives plancher sur vide sanitaire
02-4-4-2 1 Béton (C25/30 m3 3,200
02-4-4-22  Coffrage m2 22,00
02-4-4-23  Aciers kg 288,000
02-4-4-2 4 Fouilles sous longrines m3 0,800
02-4-4-25 Beéton de propreté sous longrines (C16/20) m3 0,800
02-4-4-3 Murs en béton banché en soubassements y

compris longrines
02-4-4-3 1 Béton (C25/30 m3 11,000
02-4-4-32  Coffrage m? 95,00
02-4-4-3 3 Aciers kg 880,000
02-4-4-3 4 Fouilles sous longrines m3 1,300
02-4-4-35  Béton de propreté sous longrines (C16/20) m3 1,300
02-4-4-4 Murs en béton banché en soubassements sur

semelles filantes
02-4-4-4 1 Béton (C25/30 m3 62,100
02-4-4-42  Coffrage m2 605,50
02-4-4-43  Aciers kg | 3727,100
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

u Quantité Prix en € Total en €
02-4-4-5 Murs fosse ascenseur
02-4-4-5 1 Béton (C25/30 m3 1,700
02-4-4-52  Coffrage m2 17,40
02-4-4-53 Aciers kg 87,000
02-4-4-6 Rehausse en béton armé C25/30 sous les murs a
ossature bois (section : 0,30 x 0,20 m)
02-4-4-6 1 Béton (C25/30 m3 2,700
02-4-4-62  Coffrage m2 19,60
02-4-4-6 3 Aciers kg 134,100
02-4-5 Divers
02-4-51 Arase étanche F 1
02-4-5 2 Hydrofuge de masse Ens 1
02-5 Structure verticale
02-5-1 Ouvrages en béton armé
02-5-1 1 Généralités pm
02-5-1-1 Béton armé pour poteaux (VS, RDC et R+1)
02-5-1-11 Béton (C25/30 m3 24,000
02-5-1-12 Coffrage droit m? 340,00
02-5-1-13 Coffrage circulaire m? 5,00
02-5-1-14 Aciers kg 2 880,000
02-5-1-2 Béton armé pour raidisseurs en élévation
02-5-1-2 1 Béton (C25/30 m3 10,000
02-5-1-22  Coffrage m2 430,00
02-5-1-23 Aciers kg 1 720,000
Lot N°02 GROS OEUVRE Page 02.5




ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

u Quantité Prix en € Total en €

02-5-1-3 Béton armé pour poutres, chevétres et consoles
02-5-1-3 1 Béton (C25/30 m3 17,000
02-5-1-32  Coffrage m2 131,00
02-5-1-3 3 Aciers kg 2040,000
02-5-1-4 Béton armé pour linteaux en élévations
02-5-1-4 1 Béton (C25/30 m3 16,000
02-5-1-42  Coffrage m2 185,00
02-5-1-43  Aciers kg | 1280,000
02-5-1-5 Béton armé pour chainages au niveau des

planchers et dans murs agglos
02-5-1-51 Béton (C25/30 m3 4,200
02-5-1-52  Coffrage m? 18,40
02-5-1-53 Aciers kg 504,000
02-5-1-6 Béton armé pour chainages en téte de murs en

élévations
02-5-1-6 1 Béton (C25/30 m3 11,000
02-5-1-62  Coffrage m2 58,00
02-5-1-6 3 Aciers kg 1 320,000
02-5-1-7 Béton armé intérieur pour chainages d'arase

pointes de pignon avec incorporation de 2 HA 10

filants
02-5-1-7 1 Béton (C25/30 m3 2,300
02-5-1-72  Coffrage m2 23,00
02-5-1-7 3 Aciers kg 230,000
02-5-1-8 Béton armé pour acroteres, relevés d'étanchéité,

arrét de chape et plancher chauffant sur vide
02-5-1-8 1 Béton (C25/30 m3 0,100
02-5-1-82  Coffrage m2 1,40
02-5-1-83  Aciers kg 5,300
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U Quantité Prix en € Total en €
02-5-1-8 4 Réservations en tétes d'acrotéres pour mise en F 1
place des garde-corps de chantiers
02-5-1-9 Béton armé pour voiles
02-5-1-9-1 Murs gaine ascenseur RDC et R+1
02-5-1-9-11 Béton (C25/30 m3 8,400
02-5-1-9-12 Coffrage m? 98,30
02-5-1-9-13  Aciers kg 502,400
02-5-1-9-2 Murs cheminement PMR y compris longrines en
pieds et poteaux intermédiaires
02-5-1-9-21 Béton (C25/30 m3 15,800
02-5-1-9-22 Coffrage m? 157,60
02-5-1-9-23 Aciers kg 945,300
02-5-1-9-3 Murs de souténement + murs de clotures
02-5-1-9-31 Béton (C25/30 m3 26,300
02-5-1-9-32  Coffrage m?2 263,40
02-5-1-9-33  Aciers kg 1 580,700
02-5-1-9-34  Barbacanes U 30
02-5-1-10 Divers
02-5-1-101  Ragréage des bétons vus Ens 1
02-5-2 Maconnerie
02-5-2 1 Maconnerie en agglomérés creux de ciment de 0,20 | m? 1.005,00
m d'épaisseur
02-5-2 2 Murs en blocs & bancher de 0,20 m d'épaisseur (y | m? 30,00
compris béton de remplissage de résistance C25/30
et armatures 8 ka/m?)
02-5-2-1 Demi-coffre de volet roulant intégrés a la
maconnerie
02-5-2-1 1 Dimensions : 0,80 x 1,25 ht m U 4
02-5-2-1 2 Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m U 14
02-5-2-13 Dimensions : 0,80 x 2,20 ht m U 16
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02-5-2-14 Dimensions : 0,80 x 2,25 ht m U 14
02-5-2-15 Dimensions : 1,10 x 1,35 ht m U "
02-5-2-16 Dimensions : 1,10 x 2,20 ht m U 9
02-5-2-17 Dimensions : 1,10 x 2,25 ht m U "
02-5-2-2 Réhausse de murets existants
02-5-2-2 1 Dépose du couronnement existant ml 5,00
02-5-2-2 2 Chainages horizontaux (en téte de murets avec ml 5,00
béton C25/30, section : 20 x 20 htcm etarmé a 5
ka/ml
02-5-2-2 3 Raidisseurs / Chainages verticaux (pour murets ml 3,00
avec béton C25/30, section : 20 x 20 ht cm et armé
a5kg/ml)
02-5-2-2 4 Maconnerie en agglomérés creux de ciment de 0,20 | m? 5,00
m d'épaisseur
02-5-3 Reprise ponctuelle du muret de cloéture
existant en pierres
02-5-31 Réfection ponctuelle des enduits extérieurs a m? 25,00
pierres vues et recalages de maconnerie de pierres
02-5-3 2 Couronnement ponctuel en téte de murets en ml 20,00
maconnerie de pierres (compris reprise / mise a
niveau de la maconnerie)
02-5-4 Parachévements
02-5-4 1 Seuils (préfabriqués) ml 31,00
02-5-4 2 Seuils (coulés en place) ml 3,00
02-5-4 3 Seuils de portails ml 7,00
02-5-4 4 Appuis de baies (préfabriqués) ml 98,00
02-5-4 5 Dressage des parois ml 582,00
02-5-4 6 Couronnement sur téte de murets extérieurs ml 109,00
(épaisseur : 0,20 m)
02-5-4 7 Réfection ponctuelle de couronnements sur téte de | ml 20,00
murets extérieurs (épaisseur : 0,20 m)
Lot N°02 GROS OEUVRE Page 02.8




ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €
02-5-4-1 Joint de dilatation
02-5-4-1 1 Joints de désolidarisation au droit des joints de m?2 13,00
dilatation (épaisseur : 20 mm)
02-5-4-1 2 Joint water stop ml 30,00
02-6 Structure horizontale
02-6-1 Dallages extérieurs
02-6-11 Essais de plaques (localisation sur site en U 1
coordination avec la Maitrise d'Oeuvre)
02-6-1 2 Dallages extérieurs en béton armé (géotextile, m? 51,00
empierrement de 0,40 m, couche de sable, dallage
extérieur de 0,15 m d'épaisseur avec pentes et
finition béton balayée, en béton armé C30/37 classé
XF4, armatures par une nappe de ST50C et joints)
02-6-1-1 Béches de rives de dallages
02-6-1-1 1 Béton (C25/30 m3 2,600
02-6-1-1 2 Coffrage m? 18,20
02-6-1-1 3 Aciers kg 206,500
02-6-1-1 4 Fouilles sous béche m3 2,400
02-6-1-15 Béton hors gel sous béches m3 2,400
02-6-2 Dalles pleines extérieures
02-6-2 1 Dalles pleines extérieures en béton armé (dalle m? 40,00
pleine de 15 cm avec coffrage perdu, béton C30/37
classé XF4, armatures 12 kag/m? finition par chape
incorporée avec finition balayée et pentes)
02-6-3 Dalles portées intérieures
02-6-3 1 Dallages intérieurs en béton armé (géotextile, m? 0,90
empierrement de 0,65 m, couche de sable, polyane,
dallage intérieur de 0,15 m d'épaisseur avec pentes
et finition béton balayée, en béton armé C25/30 et
armatures 12 ka/m?3)
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02-6-4 Planchers poutrelles précontraintes et
hourdis isolant a languettes

02-6-4 1 Epaisseur : 0,15 m minimum, dalle de compression | m? 702,00
de 0,08 m, finition talochée fin et Up : 0,19 W/ m?
°C

02-6-4 2 Epaisseur : 0,20 m minimum, dalle de compression | m? 173,00
de 0,08 m, finition talochée fin et Up : 0,19 W / m?
°C

02-6-4 3 Epaisseur : 0,20 m minimum, dalle de compression | m? 249,00
de 0,08 m, finition quartzet Up : 0,23 W/ m?°C

02-6-4-1 Ventilation des vides sanitaires

02-6-4-1 1 Ventilation des vides sanitaires par courettes U 14
anglaises (section intérieure : 0,20 x 0,20 m et 0,25
x 0,25 m)

02-6-4-1 2 Ventilation des vides sanitaires par grilles de U 4
ventilations (dimensions : 0,25 x 0,25 ht m)

02-6-4-1 3 Cour anglaise (dimensions : 0,80 x 0,80 x 0,80 htm |V 3
environ ; option 5 : ventilation mécaniqgue des vides
sanitaires)

02-6-4-2 Divers

02-6-4-2 1 Couche de finition en vide sanitaire (épaisseur : m?2 263,00
0.10 m)

02-6-4-2 2 Drainage de galerie technique ml 22,00

02-6-4-2 3 Tracages permanents des différents types de Ens 1
terrains sportifs

02-6-4-2 4 Couvercles pour finitions des ancrages U 5

02-6-5 Plancher poutrelles a hourdis béton

02-6-5 1 Plancher poutrelles précontraintes, hourdis béton de | m? 124,00
0,12 m d'épaisseur, coupe-feu 1/2 heure, dalle de
compression de 0,04 m d'épaisseur (a + 0.08 m
dans locaux avec siphons de sols) y compris pentes
et finition talochée fin

02-6-5 2 Plus-value pour facon de pente vers siphon m? 100,00

02-6-5 3 Plus-value pour béton C30/37 classé XF4 et finition | m? 87,00
balayée
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02-6-5 4 Rupteurs de ponts thermiques en périphérie contre | m! 75,00
murs de facades (psi = 0.54 W/m?2.°K)
02-6-55 Siphons de sols U 1
02-6-6 Planchers prédalles
02-6-6 1 Epaisseur 20 c¢m (finition talochée fin ; coupe-feu | m? 23,00
1/2 heure
02-6-6 2 Coffrage des rives de prédalles sur ouvertures m? 1,00
02-6-6 3 Plus-value pour pentes m? 8,00
02-6-6 4 Epaisseur 20 cm (finition talochée fin ; coupe-feu | m? 373,00
1/2 heure
02-6-6 5 Rupteurs de ponts thermiques en périphérie contre | m! 122,00
murs de facades (psi = 0.54 W/m?2.°K)
02-6-7 Dalles pleines
02-6-7-1 Dalle pleine pour arrivée escalier (coupe-feu 1/2
heure ; finition talochée fin)
02-6-7-1 1 Béton (C25/30 m3 0,060
02-6-7-12  Coffrage m? 0,70
02-6-7-13 Aciers kg 6,000
02-6-7-2 Dalle pleine pour dalle haute ascenseur
(coupe-feu 1 heure)
02-6-7-2 1 Béton (C25/30 m3 0,600
02-6-7-22  Coffrage m2 3,00
02-6-7-2 3 Aciers kg 60,000
02-6-7-24  Plus-value pour incorporation douilles ascensoriste | F 1,00
02-6-8 Socles béton armé
02-6-8-1 Socles intérieurs
02-6-8-1 1 Socle préparateur ECS : 0,80 x 0,80 x 0,15 ht m U 1
02-6-8-12  Socle lave-linge en lingerie : 0,90 x 0,90 x 0,40 ht m |V 1
02-6-8-13  Socle ballon préparateur ECS : 1,00 x 1,00 x 0,15 ht |V 1
m
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02-6-8-1 4 Socle chaudiére : 1,50 x 0,80 x 0,15 ht m U 1
02-6-8-15 Socle GT Electriqgue en cuisine : 2,48 x 0,36 x 0,20 |U 1
htm
02-6-8-2 Socles extérieurs
02-6-8-2 1 Socle pour potelets de contréles d'acces U 2
02-6-8-2 2 Socle coffret comptage : 1,00 x 0,50 x 0,30 ht m U 1
02-6-8-2 3 Socle groupe de climatisation extérieur du local U 1
déchet: 1,10 x 0,50 x 0,15 ht m (option 9 :
climatisation du local déchet)
02-6-8-2 4 Socle groupe de climatisation extérieur du local VDI |U 1
1,00 x 0,80 x 0,15 ht m (option 3 : rafraichissement
du local VDI
02-7 Parachévements
02-7 1 Réservations / Rebouchages Ens 1
02-72 Réservation / Encastrement des coffrets de U 2
sectionnement Enedis / coupure Gaz dans muret
existant en béton armé
02-73 Cuvelage étanche m? 11,00
02-8 Escaliers
02-8-1 Escaliers extérieurs en béton armeé sur
paillasse (classe d'exposition XF4 ;
finition balayée)
02-8-11 Linéaires de marches compris paillasse et ml 15,00
contre-pentes
02-8-1-1 Divers
02-8-1-1 1 Nez de marches antidérapant ml 15,00
02-8-1-1 2 Contremarches (pliolithe) ml 4,00
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02-9 Réseaux
02-91 Généralités pm
02-9-1 Réseaux EU / EV et EP
02-9-11 Généralités pm
02-9-1 2 Important : L'entrepreneur fournira une note de pm
calcul sur la capacité des réseaux d'Eaux Usées et
d'Eaux Pluviales
02-9-1-1 Réseau EP
02-9-1-11 Réseau EP sous planchers (canalisation PVC @ ml 15,00
160 mm ; fixation sous plancher) y compris attentes
et accessoires
02-9-1-2 Réseau EU/EV
02-9-1-2-1 Réseau EU | EV sous plancher y compris
attentes et accessoires
02-9-1-2-11 Réseau EU / EV sous planchers (canalisation PVC |m! 170,00
@ 100 mm ; fixation sous plancher) y compris
attentes et accessoires
02-9-1-2-2 Réseau EU / EV (PVC haute température :
HTA-E) sous plancher y compris attentes et
accessoires
02-9-1-2-21 Réseau EU / EV sous planchers (canalisation ml 70,00
PVC-C HTA-E @ 125 mm ; fixation sous plancher) y
compris attentes et accessoires
02-9-1-3 Regards pieds de chutes / collecteurs avec
tampons fonte
02-9-1-3 1 Regards pieds de chutes EP (dimensions : 30 x 30 |V 20
cm)
02-9-1-3 2 Regards collecteurs EU / EV (dimensions : 60 x 60 |U 3
cm)
02-9-1-3 3 Regards collecteurs EP (dimensions : 60 x 60 cm) |U 2
02-9-1-4 Divers
02-9-1-4 1 Vérification du réseau EU / EV (passage caméra et |F 1
hydrocurage)
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Quantité

Prix en €

Total en €

02-9-2

02-9-2 1
02-9-2 2

02-9-23

02-9-24

02-9-25

02-9-2 6

02-9-27

02-9-28

02-9-29

02-9-2 10

02-9-2 11

02-9-2 12

02-9-2 13

Réseau Electricité, Téléphone, Eau
Potable etc.

Généralités

Réseau / Alimentation AEP sous plancher (1
conduite polyéthyléne PEHD PN 12,5 @ 32,6 x 40
mm) y compris attentes et accessoires

Alimentation AEP sous plancher (1 conduite
polyéthyléne PEHD PN 16 @ 14,0 x 20 mm) y
compris attentes et accessoires

Réseau CFO sous planchers (1 fourreau @ 50 mm ;
fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Réseau CFA sous planchers (1 fourreau g 50 mm ;
fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Réseau CFO sous planchers (1 fourreau @ 63 mm :
fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Réseau CFO sous planchers (1 fourreau @ 90 mm ;
fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Réseau Adduction Enedis sous planchers (1
fourreau @ 110 mm ; fixation sous plancher) y
compris attentes et accessoires

Réseau CFA sous planchers (2 fourreaux @ 50 mm ;

fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Réseau CFO sous planchers (2 fourreaux @ 90 mm
: fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Réseau CFO sous planchers (3 fourreaux g 110
mm ; fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Réseau CFO sous planchers (4 fourreaux g 110
mm ; fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

Réseau CFO + CFA sous planchers (4 fourreaux @

pm

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

15,00

5,00

10,00

35,00

75,00

25,00

5,00

30,00

10,00

35,00

10,00

5,00
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...Suite de "02-9-2 13 Réseau CFO + CFA sous planchers (4 fourreaux @ 110..."

110 mm + 2 fourreaux g 63 mm ; fixation sous

plancher) y compris attentes et accessoires
02-9-3 Assainissement
02-9-3 1 Etanchéité des murs enterrés m? 690,00
02-9-3 2 Drain PVC mi 500,00
Récapitulatif
| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°02 GROS OEUVRE

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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GROS OEUVRE
02-10 Variante 1 : Sol de la salle multi-activités
réalisé en enrobé (en remplacement du
plancher sur vide sanitaire)
02-10-1 Planchers poutrelles précontraintes et
hourdis isolant a lanquettes
02-10-11 Epaisseur : 0,20 m minimum, dalle de compression | m? -249,00
de 0,08 m, finition quartz et Up : 0,23 W/ m?°C
02-10-1-1 Divers
02-10-1-11  Tracages permanents des différents types de Ens -1
terrains sportifs
02-10-1-12  Couvercles pour finitions des ancrages U -5
Récapitulatif
| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°02 GROS OEUVRE

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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15000 AURILLAC

D.P.G.F.
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ENDUITS EXTERIEURS

031 Généralités pm

032 Important : Respect des délais, des régles, des pm
mesures COVID 19 etc.

03-1 Préparations

03-11 Piquage des enduits existants m? 178,00

03-2 Enduit extérieur

03-2 1 Sur facades et murs de souténements (support neuf | m? 1281,00
en béton armé / maconnerie d'agglomérés de
ciment

03-22 Sur murets de clbtures / souténements neufs m?2 261,00
(support neuf en béton armé / maconnerie
d'agglomérés de ciment)

03-23 Sur murets de cltures existants (support en béton | m? 178,00
armé / maconnerie d'agglomérés de ciment)

03-3 Parachévements

03-3 1 Enduit sur tableaux de baies et dessous de linteaux | m! 582,00
(compris joints d'étanchéités périphériques : sur
support en béton armé et en maconnerie
d'agglomérés de ciment)

03-32 Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm) ml 41,00

03-33 Sablage couronnements existants en béton armé¢ | m? 50,00

Récapitulatif

| Montant HT ~ TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°03 ENDUITS EXTERIEURS

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.
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Vu, I'entrepreneur.

Lot N°03 ENDUITS EXTERIEURS Page 03.3



Maitre d'ouvrage

ADSEA du Cantal

2, rue de la Fromental
15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pole scolaire,
eéducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

D.P.G.F.

Lot N°04 CHARPENTE BOIS - BARDAGES

ESTIVAL ARCHITECTURE BET IGETEC
7, Avenue Aristide Briand 5, Avenue Georges Pompidou
15000 - AURILLAC 15000 - AURILLAC

Octobre 2022




ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

Quantité

Prix en €

Total en €

CHARPENTE BOIS / BARDAGES

04 1
04 2

Généralités

Important : Respect des délais, des régles, des
mesures COVID 19 etc.

04-1

CHARPENTE BOIS

04-11
04-1-1
04-1-11

04-1-12

04-1-13

04-1-1 4

04-1-1-1
04-1-1-1 1
04-1-1-12

04-1-1-2

Documents fournis par |'entrepreneur

Charpente traditionnelle

Important : Fourniture et pose de panneaux
photovoltaiques (sur salle multi-activités) a la
charge du lot Générateur photovoltaique, et en
collaboration avec le charpentier et le couvreur

Important : Tous les appuis des éléments de
charpente seront fixés individuellement par étriers,
platines ou équerres métalliques sur les ouvrages
béton

Important : Les platines ou équerres métalliques
seront en acier galvanisé si pose en extérieur

Important : Tous les bois extérieurs constituant la
structure (lamellé collé et bois massif) recevront un
traitement en autoclave de classe IV et I'ensemble
de la quincaillerie (visserie, boulonnerie, sabots etc.)

sera en acier galvanisé

Charpente en lamellé collé

Hypothéses de calcul / Généralités

Portiques complets (GL24HL ; traité classe 2) y
compris assemblages par platines métalliques des
poteaux et protection par film plastique en sortie
d’atelier

Charpente en bois massif

Hypothéses de calcul / Généralités

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

m3

pm

7,600

Lot N°04 CHARPENTE BOIS - BARDAGES
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04-1-1-2-1 Charpente assemblée en sapin

04-1-1-2-11  Charpente assemblée pour demi-fermes (classe 3; |m3 1,000
compris rabotage de I'ensemble des piéces de
charpente)

04-1-1-2-12  Assemblages d'appuis des fermes par platinesen |U 8
acier galvanisé contre murs en béton et poutres bois

04-1-1-2-2 Charpente non assemblée en sapin

04-1-1-2-2-1  Salle multi-activités

04-1-1-2-2-1 1 Pannes en contrecollé de 10 x 24 cm (classe 2 ; m3 2,950
rabotées ; arétes arrondies) y compris sabots en
acier galvanisé et chevétres

04-1-1-2-2-1 2 Etrésillons de pannes et K de contreventements de |m3 1,200
toitures en contrecollé (rabotés ; arétes arrondies) y
compris étriers en acier galvanisé et chevétres

04-1-1-2-2-1 3 Pannelettes en contrecollé de 6 x 10 cm (classe 2 ; | M3 1,900
rabotées ; arétes arrondies) pour support isolant y
compris étriers en acier galvanisé et chevétres

04-1-1-2-2-1 4 Support porte basculante (classe 2 ; raboté ; arétes |F 1,000
arrondies)

04-1-1-2-2-1 5 Murs a ossature bois (rabotés : arétes arrondies) y |m? 230,00
compris ossatures (45 x 170 mm) + linteaux +
panneaux OSB4 15 mm

04-1-1-2-2-1 6 Potelets (classe 2 ; rabotés : arétes arrondies) mur |m3 1,300
pignon 15 x 20 cm sous pannes

04-1-1-2-2-1 7 Provision pour accroche panneaux basket a la m3 1,000
charpente (classe 2 ; pannes supplémentaires)

04-1-1-2-2-1 8 Panneaux OSB3 de 15 mm formant protection m? 67,00
intérieure du mur & ossature bois (hauteur : 1,50 m)

04-1-1-2-2-2  Préaux

04-1-1-2-2-2 1 Poutres de rives en contrecollé de 14 x 20 cm m3 0,700
(classe 4 ; rabotées ; arétes arrondies)

04-1-1-2-2-2 2 Assemblages d'appuis des poutres par platines en |U 4
acier galvanisé contre murs en béton

04-1-1-2-2-2 3 Poteaux en contrecollé @ 20 (classe 4 ; rabotés) m3 0,400

04-1-1-2-2-2 4 Platines d'appuis en acier galvanisé sur longrine U 4

béton

Lot N°04 CHARPENTE BOIS - BARDAGES

Page 04.3




ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €
04-1-1-2-2-2 5 Pannes en contrecollé de 12 x 18 cm (classe 3 ; m3 1,350
rabotées ; arétes arrondies) y compris sabots en
acier galvanisé et chevétres
04-1-1-2-2-2 6 Chevrons 6 x 8 cm (classe 3 : rabotés : arétes m3 1,100
arrondies) y compris débords de toit (entraxe max :
50 cm)
04-1-2 Charpente industrialisée du type
fermettes
04-1-21 Important : La charpente sera dimensionnée afin de |Pm
reprendre les efforts horizontaux sous effet de vent
et sismique (compris dispositif de contreventements
des murs de facades / ttes de murs en maconnerie
stabilisées par la charpente)
04-1-2 2 Charpente industrialisée du type fermettes m? 1190,00
04-1-2 3 Chevrons de rives ml 59,00
04-1-2 4 Chevétres Ens 1
04-1-3 Ouvrages et accessoires de charpente
04-1-3 1 Voligeage m? 1296,00
04-1-3 2 Plus-value pour volige bouvetée et rabotée (compris | m? 106,00
blanchiment des chevrons)
04-1-33 Planches d'égouts et de rives en sapin traité ml 296,00
04-1-34 Habillage de sous-faces d'avant-toits en méléze m? 102,00
04-1-35 Habillage de sous-faces de porches en méléze m? 34,00
(compris ossature support)
04-1-36 Caissons d'habillages de réseaux en OSB ml 13,00
(dimensions intérieures : 0,60 x 0,20 m ; 3 faces)
04-1-37 Main-courantes sur poteaux en sapin (hauteur : 1,00 m! 70,00
m)
04-1-3 8 Cheminement en combles m? 90,00
04-1-3-1 Claustras en Méléze
04-1-3-1 1 Claustra constitué de 6 montants de 1,35 ht m U 1
04-1-3-1 2 Claustra constitué de 7 montants de 1,35 ht m U 2
U 3
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04-1-3-13  Claustra constitué de 10 montants de 1,35 ht m
04-1-3-14  Claustra constitué de 14 montants de 1,35 ht m U 1
04-1-3-15  Claustra constitué de 6 montants de 2,25 ht m U 12
04-1-3-16  Claustra constitué de 7 montants de 2,25 ht m U 2
04-1-3-17  Claustra constitué de 8 montants de 2,25 ht m U 3
04-1-3-18  Claustra constitué de 10 montants de 2,25 ht m U 1
04-1-3-19  Claustra constitué de 11 montants de 2,25 ht m U 2
04-1-3-110  Claustra constitué de 13 montants de 2,25 ht m U 1
04-1-3-1 11 Claustra constitué de 16 montants (compris retoura |U 2

90 °)de 2,25 htm
04-2 BARDAGES
04-2-1 Bardages non isolant en fibres-ciment
04-2-11 Contre murs a ossature bois m? 235,00
04-2-12 Contre murs en maconnerie d'agglomérés m? 20,00
Récapitulatif

| MontantHT ~ TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°04 CHARPENTE BOIS -
BARDAGES

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,
I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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Quantité

Prix en €

Total en €

CHARPENTE BOIS / BARDAGES

04-3

Option 10 : Panneaux photovoltaigues
sur zone préaux (Adaptation fermettes)

04-3-1

04-3-11

04-3-12

Charpente industrialisée du type
fermettes

Important : Fourniture et pose de panneaux
photovoltaiques (sur préaux) a la charge du lot
Générateur photovoltaique, et en collaboration avec
le charpentier et le couvreur

Plus-value pour entraxe fermettes de 500 mm
maximum et largeur des fermettes de 50 mm
minimale

pm

m?2

86,00

Récapitulatif

Montant HT

TVA (20,00%)

Montant TTC Page

Total Lot N°04 CHARPENTE BOIS -
BARDAGES

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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15000 AURILLAC

Opération
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D.P.G.F.
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ZINGUERIE
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u Quantité Prix en € Total en €
COUVERTURE - ZINGUERIE
05 1 Geénéralités pm
052 Important : Respect des délais, des regles, des pm
mesures COVID 19 etc.
05-1 COUVERTURE
05-1-1 Couverture en bacs métalliques
05-1-1 1 Important : Fourniture et pose de panneaux pm
photovoltaiques (sur salle multi-activités) a la
charge du lot Générateur photovoltaique, et en
collaboration avec le charpentier et le couvreur
05-1-12 Couverture seche avec régulateur de condensation | m* 311,00
05-1-13 Isolation de type “feutre tendu” m? 311,00
056-1-1-1 Traitement des points particuliers
05-1-1-1 1 Faitages a double pente y compris sous-faitiére mi 21,00
05-1-1-12  Rives longitudinales en pignons y compris angle ml 30,00
intérieur
05-1-1-13 Rives d'égouts y compris closoir reconstitué ml 42,00
05-1-1-2 Accessoires de sécurité
05-1-1-2 1 Crosses de réception d'échelles U 1
05-1-1-22  Crochets de services U 13
05-1-2 Couverture en tuiles terre cuite
05-1-2 1 Sous-toiture et double littelage m? 1296,00
05-1-2 2 Couverture en tuiles terre cuite m? 1296,00
06-1-2-1 Traitement des points particuliers
05-1-2-1 1 Faitages ventilés & simple pente mi 7,00
05-1-2-12  Faitages ventilés a double pente ml 101,00
05-1-2-13  Frontons U 4
05-1-2-14  Arétiers ventilés mi 43,00
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U Quantité Prix en € Total en €
05-1-2-15 Abouts d'arétiers U 5
05-1-2-16 Rencontre de toit U 3
05-1-2-17 Noues ml 31,00
05-1-2-1 8 Rives latérales ml 59,00
05-1-2-19 Rives latérales contre maconnerie ml 28,00
05-1-2-110  Rives latérales contre maconnerie (sur joint de ml 41,00
dilatation)
05-1-2-111  Doublis a I'égout ml 237,00
05-1-2-2 Piéces spéciales
05-1-2-2 1 Garde-neiges ml 10,00
05-1-2-2 2 Chatiéres de ventilation U 65
05-1-2-2 3 Sorties en toiture pour ventilations primaires U 4
05-1-2-2 4 Sorties en toiture pour gaine ascenseur U 1
05-1-2-2-1 Etanchéité et pose de sorties en toiture
05-1-2-2-11 Diamétre : 150 mm U 1
05-1-2-2-1 2  Diamétre : 160 mm U 3
05-1-2-2-13  Diamétre : 200 mm U 1
05-1-2-2-14  Diamétre : 250 mm U 1
05-1-2-2-15 Diamétre : 315 mm U 5
05-1-2-2-2 Etanchéité en toiture pour sorties tourelles
05-1-2-2-21 Rejet hotte cuisine avec tourelle 700 x 700 mm U 1
environ (compris pose de la costiére fournie par le
lot Equipements cuisine)
05-1-2-3 Fenétres de toits
05-1-2-3 1 Exutoire de désenfumage de 114 x 118 cm U 1
05-1-2-3 2 Conduits de lumiéres naturelles U 4
05-1-2-3 3 Fenétre de toit motorisée (dimensions : 78 x 118 U 3
cm)
05-1-2-3 4 Volet roulant électrique pour fenétre de toitde 78 x | Y 1

118 cm
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05-1-2-4 Accessoires de sécurité
05-1-2-4 1 Crosses de réception d'échelles U S
05-1-2-42  Crochets de services U 52
05-2 ETANCHEITE
05-2-1 Etanchéité des terrasses inaccessibles
avec protection lourde
05-2-11 Etanchéité sous protection lourde, et sur élément | m? 9,00
porteur en magonnerie et sur isolant thermique
05-2-12 Relevés d'étanchéités contre acrotéres maconnés | m! 9,00
05-2-13 Relevés d'étanchéités avec bande Parasolin mi 3,00
05-2-14 Traitement du joint de dilatation (épaisseur : 20 mm) | m! 3,00
05-2-15 Protection d'étanchéité m? 8,00
05-2-16 Trop pleins U 2
05-3 ZINGUERIE
05-3 1 Habillage de planches d'égouts et de rives en zinc | m! 296,00
prépatiné
05-3 2 Gouttiéres 1/2 rondes en zinc prépatiné (développé |m! 279,00
: 330 mm)
05-33 Equerres en zinc prépatiné (pour gouttiére avec U 7
développé : 330 mm)
05-3 4 Naissances en zinc prépatiné (4 100 mm) U 26
05-35 Coudes en zinc prépatiné (& 100 mm) U 46
05-3 6 Tuyaux de descentes en zinc prépatiné (& 100 mm) | m! 95,00
05-37 Dauphins fonte (hauteur : 1,00 m ; @ 100 mm) U 7
05-38 Dauphins fonte (hauteur : 2,00 m ; @ 100 mm) U 17
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Récapitulatif

| Montant HT  TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°05 COUVERTURE -
ETANCHEITE - ZINGUERIE

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,
I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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Quantité

Prix en €

Total en €

COUVERTURE - ZINGUERIE

05-4

Option 10 : Panneaux photovoltaiques
sur zone préaux (Variante type de

couverture)

05-4-1
05-4-11

05-4-12

05-4-13

Couverture en tuiles terre cuite

Important : Fourniture et pose de panneaux
photovoltaiques (sur préaux) a la charge du lot
Générateur photovoltaique, et en collaboration avec
le charpentier et le couvreur

Plus-value pour écran de sous-toiture classé Tr3,
liteaux de 25 mm d'épaisseur minimale et entraxe
entre liteaux / pureaux de 500 mm maximum

Plus-value pour tuiles type Omega 13 (en
remplacement de tuiles type Omega 10)

pm

m?2

m2

191,00

1296,00

Récapitulatif

Montant HT

TVA (20,00%)

Montant TTC Page

Total Lot N°05 COUVERTURE -
ETANCHEITE - ZINGUERIE

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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U Quantité Prix en € Total en €

MENUISERIES EXTERIEURES /
INTERIEURES ALUMINIUM -
OCCULTATIONS

06 1 Important : Respect des délais, des régles, des pm
mesures COVID 19 etc.

06-1 MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM A RUPTURE DE PONTS
THERMIQUES

06-1 1 Généralités pm

06-12 Important : Fourrures de doublages / Etanchéité a |pPm
I'air / Organigramme

06-1-1 Ensembles / Portes vitrés

06-1-1-1 En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,40 W/m?°C)

06-1-1-1-1 Vitrage a isolation thermique renforcée et
contrdle solaire

06-1-1-1-11  Porte d'entrée vitrée de 1,55 x 2,25 ht m (2 vantaux |U 1
ouvrants a la francaise ; contrdle d'accés ; vitrage
feuilleté et anti-effraction ; ferme-porte)

06-1-1-1-2 Vitrage de contréle solaire a sélectivité
extrémement élevée et a isolation thermique
renforcée

06-1-1-1-21 Ensemble d'entrée de 2,70 x 2,45 ht m (porte & 2 U 1
vantaux ouvrants vers l'extérieur ; controle d'acces ;
grand traffic ; vitrage feuilleté et anti-effraction ;

ferme-porte)

06-1-1-2 En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,50 W/m#°C)

06-1-1-2-1 Vitrage a isolation thermique renforcée avec une
importante transmission lumineuse

06-1-1-2-11  Porte vitrée de 1,10 x 2,25 ht m (1 vantail ouvrant |U 1
vers l'extérieur ; vitrage feuilleté et anti-effraction ;
ferme-porte)

06-1-1-2-1 2  Porte vitrée " intérieure " de 1,95 x 2,10 ht m (2 U 1
vantaux " ouvrants vers l'extérieur " ; vitrage feuilleté
. ferme-porte)
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Quantité

Prix en €

Total en €

06-1-1-2-1 3

06-1-1-2-2

06-1-1-2-2 1

06-1-1-2-2 2

06-1-2
06-1-2-1

06-1-2-1-1

06-1-2-1-11

06-1-3

06-1-3-1

06-1-3-1-1

06-1-3-1-1 1

06-1-3-1-1 2

06-1-3-1-1 3

06-1-3-1-1 4

06-1-3-1-15

Ensemble vitré de 2,70 x 2,45 ht m (porte a 2
vantaux ouvrants vers l'extérieur ; vitrage feuilleté et
anti-effraction ; ferme-porte)

Vitrage a isolation thermique renforcée et
contrdle solaire

Porte vitrée de 1,10 x 2,25 ht m (1 vantail ouvrant 3
la francaise : vitrage feuilleté et anti-effraction ;
ferme-porte

Porte d'entrée vitrée de 1,55 x 2,25 ht m (2 vantaux
ouvrants vers l'extérieur ; vitrage feuilleté et
anti-effraction ; ferme-porte)

Portes vitrées coupe-feu 1/2 heure

En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,50 W/m#°C)

Vitrage a isolation thermique renforcée avec une

importante transmission lumineuse

Porte vitrée de 1,05 x 2,25 ht m (1 vantail ouvrant a
la francaise ; vitrage feuilleté et anti-effraction :

ferme-porte)

Chassis oscillo-battants avec serrures
aclés

En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,50 W/m#°C)

Vitrage a isolation thermique renforcée avec une

importante transmission lumineuse

Chéssis de 0,80 x 1,25 ht m (vitrage feuilleté aux 2
faces)

Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m (allége formant
garde-corps : vitrage feuilleté aux 2 faces)

Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et

anti-effraction)

Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m (allége formant
garde-corps : vitrage feuilleté aux 2 faces)

u

u
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06-1-3-1-2 Vitrage a isolation thermique renforcée et
contréle solaire

06-1-3-1-21 Chassis de 0,80 x 1,25 ht m (vitrage feuilleté aux 2 2
faces

06-1-3-1-22 Chassis de 0,80 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et 12
anti-effraction)

06-1-3-1-23 Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et 6
anti-effraction)

06-1-3-1-24  Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m (allége formant 5
garde-corps : vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-25 Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m (allége formant 8
garde-corps : vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-26 Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (allége formant 4
garde-corps ; vitrage feuilleté et anti-effraction)

06-1-3-1-27 Chéssis de 1,10 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et 9
anti-effraction)

06-1-3-1-28 Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et 6
anti-effraction)

06-1-3-1-29 Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m (allége formant 3
garde-corps : vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-2 10 Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m (allége formant 4
garde-corps : vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-2 11 Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m (allége formant 3
garde-corps : vitrage feuilleté et anti-effraction)

06-1-3-1-3 Vitrage de contréle solaire a sélectivité
extrémement élevée et a isolation thermique
renforcée

06-1-3-1-31 Ensemble de 2,70 x 1,95 ht m (allége formant 1
garde-corps : vitrage feuilleté et anti-effraction)

06-1-4 Chassis oscillo-battants

06-1-4-1 En applique intérieur y compris fourrure de

doublage (Uw : <= 1,50 W/m?°C)
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06-1-4-1-1 Vitrage a isolation thermigque renforcée avec une
importante transmission lumineuse

06-1-4-1-11 Chassis de 1,10 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et U 1
anti-effraction)

06-1-4-1-2 Vitrage a isolation thermique renforcée et
contrdle solaire

06-1-4-1-21 Chassis de 0,80 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et U 8
anti-effraction)

06-1-4-1-22 Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (allége équipée d'un |U 2
verre trempé coloré opaque ; vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-4-1-23 Chassis de 1,10 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et U 2
anti-effraction)

06-1-5 Chassis a soufflets

06-1-5-1 En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,50 W/m#°C)

06-1-5-1-1 Vitrage de contréle solaire a sélectivité
extrémement élevée et a isolation thermique
renforcée

06-1-5-1-11 Ensemble de 1,10 x 5,25 ht m (allége formant U 2
garde-corps : vitrage feuilleté et anti-effraction)

06-1-5-1-12 Ensemble de 2,70 x 1,95 ht m (vitrage feuilleté aux |U 1
2 faces)

06-1-5-2 En tunnel (mur a ossature bois ; Uw : <=1,80
W/m?°C)

06-1-5-2-1 Vitrage a isolation thermigque renforcée avec une
importante transmission lumineuse

06-1-5-2-11 Ensemble de 1,10 x 3,00 ht m (vitrage feuilleté et U 6
anti-effraction ; dormant élargi)

06-1-6 Accessoires

06-1-6 1 Habillages de tableaux de baies et de dessous de | Ml 60,00
linteaux aluminium laqué

06-1-6 2 Bavettes d'appuis aluminium lagué ml 10,00

06-1-6 3 Couvertines d'acrotéres droites en aluminium ml 3,00
(largeur : 0,25 m environ)

06-1-6 4 Couvertine en aluminium sur joint de dilatation / ml 3,00

acrotére avec bande de solin (largeur : 0,25 m
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...Suite de "06-1-6 4 Couvertine en aluminium sur joint de dilatation /..."
environ)
06-1-7 Divers
06-1-7 1 Bandes de visualisations ml 28,00
06-1-7 2 Pose d'entrées d'air acoustiques U 58
06-1-7 3 Film autocollant translucide m? 30,00
06-2 MENUISERIES INTERIEURES ALUMINIUM
SANS RUPTURE DE PONTS
THERMIQUES
06-2 1 Généralités pm
06-2-1 Portes / Ensembles vitrés
06-2-11 Porte vitrée de (0,90 + 0,50) x 2,05 ht m U 1
ferme-porte
06-2-1 2 Porte vitrée de (0,90 + 0,50) x 2,05 htm(Ra=32 |U 3
dB ; ferme-porte)
06-2-13 Porte vitrée de (0,90 + 0,50) x 2,05 htm(Ra=39 |U 1
dB : compris fourrure de rattrapage de l'isolation)
06-2-14 Ensemble vitré de 2,70 x 2,45 ht m (avec porte a2 |U 1
vantaux)
06-2-15 Plus-value pour bouton moleté (sur 1 face U 1
uniqguement)
06-2-16 Bandes de visualisations ml 21,00
06-2-2 Chassis vitrés fixes
06-2-2 1 Dimensions : 2,50 x 0,80 ht m (Ra =30 dB ; simple |U 1
vitrage feuilleté ; recoupé en 2 volumes de vitrages
par un montant intermédiaire)
06-2-3 Cadres d'embrasures
06-2-3-1 Pour cloison a ossature métalliqgue de 98 mm
d’épaisseur
06-2-3-1 1 Dimensions : 0,90 x 1,00 ht m environ U 2
06-2-3-1 2 Dimensions : 1,05 x 2,10 ht m environ U 1
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Quantité Prix en € Total en €

06-3 OCCULTATIONS
06-3-1 Volets roulants aluminium dans coffre

PVC
06-3-1 1 Dimensions : 0,90 x 1,00 ht m environ 2
06-3-2 Volets roulants aluminium a commande

électrique avec coffres PVC et intégrés

a la maconnerie (blocs baies inversés

dans demi-coffre)
06-3-2 1 Dimensions : 0,80 x 1,25 ht m 4
06-3-2 2 Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m 14
06-3-2 3 Dimensions : 0,80 x 2,20 ht m 16
06-3-2 4 Dimensions : 0,80 x 2,25 ht m 14
06-3-2 5 Dimensions : 1,10 x 1,35 ht m 1
06-3-2 6 Dimensions : 1,10 x 2,20 ht m 9
06-3-2 7 Dimensions : 1,10 x 2,25 ht m "
06-3-3 Stores de protection solaire (intérieurs)

a commande manuelle
06-3-3 1 Dimensions : 0,95 x 2,20 ht m environ (sur ouvrant) 1
06-3-4 Stores (intérieurs) a commande

manuelle
06-3-4-1 Pour porte vitrée de 1,50 x 2,10 ht m
06-3-4-1 1 Dimensions : 0,50 x 2,05 ht m environ (sur ouvrant) 1
06-3-4-1 2 Dimensions : 0,90 x 2,05 ht m environ (sur ouvrant) 1
06-3-5 Moustiquaires
06-3-5 1 Dimensions : 0,80 x 1,20 ht m environ 2
06-3-5 2 Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m 6
06-3-5 3 Dimensions : 1,10 x 1,35 ht m 1

Lot N°06 MENUISERIES EXTERIEURES / INTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
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Récapitulatif

| Montant HT  TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°06 MENUISERIES
EXTERIEURES / INTERIEURES ALUM...

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,
I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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Quantité

Prix en €

Total en €

SERRURERIE

07 1
072

073

Généralités

Important : Respect des délais, des régles, des
mesures COVID 19 etc.

Important : Sections des éléments / Conformité / PV
/ Plans d'exécution

07-1

Portes extérieures battantes

07-11

07-12

07-13

07-14

07-1-1

07-1-11

07-1-12

07-1-2

07-1-21

07-1-22

07-1-23

Porte battante coupe-feu 1/2 heure de 1,05 x 2,25
ht m (galvanisée + thermolaquée ; 1 vantail ;
ouvrant vers l'extérieur ; ferme-porte ; Uw : <= 1,50

W/m*C)

Porte battante de 1,45 x 2,25 ht (galvanisée +
thermolaquée ; 1 vantail ; ouvrant vers l'extérieur :
remplissage en tle perforée)

Porte battante coupe-feu 1 heure de 1,55 x 2,25 ht
m (galvanisée + thermolaquée ; 2 vantaux ; ouvrant
vers I'extérieur ; ferme-porte ; Uw : <= 1,80 W/im2°C)

Porte battante de 1,95 x 2,25 ht m (galvanisée +
thermolaquée ; 2 vantaux)

Portes battantes coupe-feu 1/2 heure
(galvanisée + thermolaquée ; ouvrant a
la francaise ; ferme-porte)

Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m (largeur ouvrant :
0,90 m; Uw:<=150 Wm?°Q)

Dimensions : 1,55 x 2,25 ht m (largeur ouvrants :
0,90 + 0,50 m ; Uw : <= 1,50 W/m?°C)

Portes battantes (qalvanisée +
thermolaquée ; ouvrant vers l'extérieur ;

ferme-porte)

Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m (largeur ouvrant :
0,90 m; Uw:<=1,80 Wm?°Q)

Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m (largeur ouvrant :
0,90 m; Uw : <= 1,50 W/m?°C)

Dimensions : 1,55 x 2,25 ht m (largeur ouvrants :
0,90 + 0,50 m ; Uw : <= 1,80 W/m?°C)

pm

pm

pm

u
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U Quantité Prix en € Total en €

07-1-24 Dimensions : 1,95 x 2,25 ht m (largeur ouvrants : U 1
0,90 +0,90 m: Uw:<=1,80 Wm?°C)

07-2 Portes sectionnelles

07-2 1 Portes sectionnelles & commande électrique U 1
(dimensions : 3,00 x 4,00 ht m)

07-3 Passerelle / Garde-corps / Rampes /
Mains-courantes extérieures

07-3 1 Passerelle extérieure en acier galvanisé Ens 1
thermolaqué (ossature métallique + caillebotis)

07-32 Garde-corps extérieurs en acier galvanisé ml 11,00
thermolaqués (hauteur : 1,05 m)

07-33 Mains-courantes extérieures en acier galvanisé ml 19,00
thermolaquées fixées contre murs maconnés

07-34 Garde-corps extérieurs en acier galvanisé ml 30,00
thermolaqués (hauteur : 1,80 m ; barreaudage
obligue ; fixés en téte de murets maconnés neuf)

07-4 Escaliers /| Garde-corps / Mains-courantes
intérieurs

07-4 1 Escalier intérieur 2/4 tournant en acier thermolaqué | Ens 1
(compris palier et rampes)

07-4 2 Garde-corps intérieurs thermolaqués (hauteur : 1,05 | ml 6,50
m)

07-43 Mains-courantes intérieures thermolagquées (hauteur | m! 13,00
0,90 m)

07-5 Trappes

07-51 Trappe extérieure d'accés au vide sanitaire avec U 1

caillebotis (en sol ; dimensions : 1,20 x 1,20 m)

Lot N°07 SERRURERIE
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U Quantité Prix en € Total en €

07-5-1 Trappe d'acces avec remplissage en
tole qaufrée (en sol)

07-5-11 Trappe pour arrivée fourreaux dans TGBT U 1
(dimensions : 0,80 x 0,40 m)

07-5-12 Trappe extérieure d'accés au vide sanitaire U 2
(dimensions : 0,80 x 0,80 m)

07-5-2 Trappe d'acces au vide sanitaire
(thermolaquée ; téle perforée ; en paroi
verticale)

07-5-2 1 Dimensions : 0,80 x 1,35 htm (1 V) U 1

07-5-2 2 Dimensions : 2,70 x 2,05 ht m (composée de 2 U 1
parties latérales fixes et d'un ouvrant central de 0,90
m de large)

07-6 Portail / Clotures

07-6 1 Cldture en panneaux soudés (hauteur : 1,00 m ; ml 46,00
fixation sur muret existant)

07-6 2 Cléture en panneaux soudés (hauteur : 1,40 m ; ml 35,00
fixation sur plots béton)

07-6-1 Portails pivotants motorisés

07-6-11 Dimensions : (1,75 + 1,75) x 1,00 ht m (compris U 1
déverrouillage pour accés pompiers)

07-6-1 2 Dimensions : (2,50 + 1,00) x 1,50 ht m (compris U 1
déverrouillage pour accés pompiers)

07-6-13 Télécommandes pour ouverture portail U 25

07-6-2 Clotures / Portillons barreaudés

07-6-2-1 Cloture barreaudée

07-6-2-1 1 Hauteur : 1,00 m ml 11,00

07-6-2-1 2 Hauteur : 1,50 m ml 8,00

Lot N°07 SERRURERIE
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U Quantité Prix en € Total en €
07-7 Divers
07-71 Crochets d'accrochages U 10
Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%)

Montant TTC Page

Total Lot N°07 SERRURERIE

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, lI'entrepreneur.
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MENUISERIES INTERIEURES BOIS
081 Généralités pm
08 2 Important : Respect des délais, des régles, des pm
mesures COVID 19 etc.
08-1 Portes stratifiées coupe-feu 1/2 heure et
acoustique avec ferme-porte
08-1-1 Avec cadre a recouvrement pour
cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-1-11 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 35 dB) U 2
08-1-12 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 39 dB) U 1
08-1-13 Dimensions : (0,93 + 0,53) x 2,04 ht m (Ra=32dB) |V 1
08-1-14 Oculus vitrés ronds coupe-feux 1/2 heure U 2
08-1-15 Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large) |Y 3
08-2 Portes stratifiées coupe-feu 1/2 heure
avec ferme-portes
08-2-1 Avec cadre a recouvrement pour
cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-2-1 1 Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m U 1
08-2-12 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m U 1
08-2-2 Avec cadre a recouvrement pour mur de
200 mm d'épaisseur
08-2-2 1 Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m U 2
08-2-3 Avec cadre a recouvrement pour mur de
200 mm d'épaisseur y fourrure de
rattrapage de l'isolation
08-2-3 1 Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m U 1

Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
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Quantité Prix en € Total en €

08-3 Portes stratifiées pare-flammes 1/2 heure

et acoustiques
08-3-1 Avec 1 serrure de sireté 1 point
08-3-1-1 Avec cadre a recouvrement pour cloison a

ossature métallique de 98 mm d'épaisseur
08-3-1-1 1 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 32 dB) 7
08-3-1-12 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 35 dB) 26
08-3-1-13 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 39 dB) 2
08-3-1-14 Oculus vitrés ronds pare-flammes 1/2 heure 2
08-3-1-15 Plus-value pour serrure a sortie toujours libre 1
08-3-1-16  Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large) 28
08-3-1-17 Ferme-porte 8
08-3-1-2 Avec cadre a recouvrement pour cloison a

ossature métallique de 140 mm d'épaisseur
08-3-1-2 1 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 37 dB) 2
08-3-1-2 2 Oculus vitrés ronds pare-flammes 1/2 heure 2
08-3-1-23  Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large) 2
08-3-1-3 Avec cadre a recouvrement pour cloison a

ossature métallique de 160 mm d'épaisseur
08-3-1-3 1 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 41 dB) 1
08-3-1-3 2 Plus-value pour béquille allongée et serrure 1

accessibilité
08-3-1-33  Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large) 1
08-4 Portes stratifiées a &mes pleines
08-4-1 Avec cadre a recouvrement pour

cloison a ossature métallique de 98 mm

d'épaisseur
08-4-1 1 Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m 2
08-4-12 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m 8
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Quantité Prix en € Total en €
08-4-13 Poignée de tirage 7
08-5 Portes insensibles a I'humidité et
coupe-feu 1/2 heure avec ferme-portes
08-5-1 Avec cadre a recouvrement pour
cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-5-1 1 Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m 2
08-5-1 2 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m 2
08-6 Portes insensibles a I'humidité et
coupe-feu 1/2 heure sans ferme-portes
(gaines techniques)
08-6-1 Avec cadre a recouvrement pour
cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-6-1 1 Dimensions : (0,83 + 0,83) x 2,04 ht m 1
08-7 Portes insensibles a I'humidité
08-7-1 Avec cadre a recouvrement pour
cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-7-1-1 Avec 1 serrure de siireté 1 point
08-7-1-11 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m 10
08-7-1-1 2 Ferme-porte 5
08-7-1-13 Oculus vitrés ronds 4
08-7-1-2 Avec 1 serrure bec de cane a condamnation et
décondamnation extérieure
08-7-1-2 1 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m 7
08-7-1-2 2 Plus-value pour béquille allongée et serrure 5
accessibilité
08-7-1-2 3 Poignée de tirage 7
08-7-1-2 4 Ferme-porte 5
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U Quantité Prix en € Total en €
08-8 Ensembles vitrés acoustiques
08-8-1 Avec cadre a recouvrement pour
cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-8-1 1 Ensemble vitré de 3,13 x 2,10 ht m (avec portea 1 |U 1
vantail, hygiaphone, passe documents et tablette :
Ra = 32 dB)
08-8-12 Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large) |Y 1
08-8-13 Bandes de visualisations ml 2,00
08-9 Portes vitrées acoustiques
08-9-1 Avec cadre a recouvrement pour
cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-9-11 Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 35 dB) U 1
08-9-12 Seuils a la suisse (pour portes de 0,93 m de large) |Y 1
08-9-13 Bandes de visualisations ml 2,00
08-10 Portes de gaines techniques coupe-feu
1/2 heure
08-10-1 Avec cadre a recouvrement pour
cloison a ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur
08-10-11 Dimensions : 0,33 x 2,04 ht m U 2
08-10-1 2 Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m U 4
08-10-1 3 Dimensions : (0,83 + 0,83) x 2,04 ht m U 1
08-11 Rangements
08-11-1 Facades de placards battantes a ames
pleines
08-11-11 Dimensions : (0,93 + 0,93) x 2,04 ht m U 2

Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
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08-11-2 Aménagement des placards
08-11-2 1 Rayonnages de placards m? 14,00
08-12 Protections
08-12 1 Protections d'angles (hauteur : 2,00 m) U 53
08-12-1 Panneaux de protection de murs
08-12-11 Cimaises (hauteur : 0,30 m ; couleur) ml 184,00
08-12-1 2 Cimaises (hauteur : 0,30 m ; décors bois) ml 169,00
08-12-13 Protections de murs (hauteur : 1,30 m : couleur) ml 34,00
08-12-1 4 Protections de murs (hauteur : 1,30 m ; décors bois) | m! 17,00
08-13 Mobilier
08-131 Plans de vasques (dimensions : 0,80 x 0,50 / 0,55 m | U "
environ ; 1 vasque)
08-132 Meuble dans bureau infirmerie (meubles haut et U 1
bas)
08-13-1 Meuble / Equipements dans salle
commune / personnel / pause (meubles
haut et bas)
08-13-11 Meuble / Equipements dans pause (lonqueur : 1,20 |U 1
m)
08-13-12 Meuble / Equipements dans personnel / pause U 1
(longueur : 1,80 m)
08-13-13 Meuble / Equipements dans salle commune U 1
(longueur : 1,80 m ; compris réservation pour
lave-vaisselle)
08-14 Trappes
08-14 1 Trappes de visites coupe-feu 1/2 heure et U 5
acoustiques (en parois verticales : dimensions : 0,30
x 0,50 m)
08-14 2 Trappes d’accés aux combles isolante (en plafonds | Y 1

: dimensions : 0,60 x 0,60 m)
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u Quantité Prix en € Total en €
08-14 3 Trappes d'accés aux combles avec échelle U 4
escamotable (dimensions : 0,60 x 1,20 ht m)
08-14 4 Trappes d'accés aux combles coupe-feu 1/2 heure |U 1
avec échelle escamotable (dimensions : 0,60 x 1,20
ht m
08-15 Equipements
08-15-1 Bancs mur / sol
08-15-1 1 Longueur: 2,10 m U 2
08-15-12 Longueur : 3,00 m U 2
08-15-2 Portemanteaux
08-15-2 1 Longueur: 2,20 m U 3
08-15-2 2 Longueur : 3,00 m U 4
08-16 Divers
08-16 1 Plinthes droites en bois exotique (hauteur : 15 cm) |m! 34,00
08-16 2 Tableau d'affichage (dimensions : 1,50 x 1,00 ht m) |U 10
08-16 3 Habillage mural en lambris acoustique m? 16,00
08-16 4 Chaises d'évacuations 3 roues U 1
08-16 5 Organigramme de clés Ens 1
Récapitulatif
| MontantHT ~ TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°08 MENUISERIES
INTERIEURES BOIS

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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Total en €

CLOISONS - PLAFONDS - FAUX
PLAFONDS - ISOLATION -
PEINTURE

09 1
092

Généralités

Important : Respect des délais, des régles, des
mesures COVID 19 etc.

09-1

CLOISONS

09-11
09-12

09-13

09-14

09-15

09-16

09-17

09-18

09-19

09-110

09-1 11

Tests d'étanchéités intermédiaires a l'air

Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm
d'épaisseur et plaques BA18 de trés haute
résistance a l'eau et a I'humidité

Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm
d'épaisseur et plaques BA 18 hautes duretés

Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm
d'épaisseur et plaques BA 18 standards

Doublage isolant avec laine de verre de 75 mm
d'épaisseur et plaques BA 18 standards

Cloisons de séparations isolées 160 a ossature
alternée (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 66 dB et
plaques BA 25 acoustiques)

Cloisons de séparations isolées 140 a ossature
alternée (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 63 dB et
plaques BA 25 acoustiques)

Cloisons de distributions isolées 100 / 62 (coupe-feu

1 heure ; avec Ra = 52 dB et plaques BA 19
acoustiques)

Cloisons de distributions isolées 98 / 62 avec
plaques BA18 de trés haute résistance a l'eau et &
I'humidité (coupe-feu 1 heure)

Cloisons de distributions isolées 98 / 62 (coupe-feu
1 heure ; avec Ra = 47 dB et plaques BA 18 hautes

duretés)

Cloisons de distributions isolées 98 / 62 (coupe-feu
1 heure ; avec Ra = 45 dB et plaques BA 18
standard

pm

pm

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

75,00

368,00

344,00

23,00

62,00

28,00

161,00

257,00

356,00

167,00
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09-112 Cloisons de distributions isolées 98 / 48 (coupe-feu | m? 205,00
1 heure ; avec Ra = 54 dB et plaques BA 25
acoustiques)
09-113 Contre-cloison / Habillage isolé (ossature métallique | m? 21,00
+ plagues BA18 de trés haute résistance a l'eau et &
['humidité)
09-114 Contre-cloison / Habillage non isolé (ossature m? 34,00
métallique + plaques BA 18 standards)
09-115 Habillage de parois en plagues BA 13 hautes m? 149,00
duretés (collées)
09-1 16 Plus-value pour plaques hautes duretés m?2 116,00
09-117 Plus-value pour plaques de haute résistance a m?2 167,00
I'humidité
09-118 Enduit de débullage (en parois verticales) m? 5,00
09-119 Couvre-joints de dilatations ml 50,00
09-120 Pose d'huisseries U 89
09-1 21 Traitement des angles saillants pm
09-1-1 Caissons / Coffres d'habillages
verticaux
09-1-11 Dimensions intérieures : 0,20 x 0,20 m environ (2 ml 25,00
faces)
09-1-2 Caissons / Coffres d'habillages
verticaux et coupe-feu 1 heure
09-1-2 1 Dimensions intérieures : 0,20 x 0,20 m environ (2 ml 46,00
faces)
09-2 PLAFONDS
09-2 1 Plafonds horizontaux suspendus sous charpente m? 642,00
bois (fermettes)
09-22 Entourages des fenétres de toits (dimensions : 1,50 |U 2
x 2,00 x 2,00 ht m environ)
09-23 Entourage de I'exutoire de désenfumage U 1

(dimensions : 1,50 x 2,00 x 1,50 ht m environ)

Lot N°09 CLOISONS - PLAFONDS - FAUX PLAFONDS - ISOLATION - PEINTURE
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U Quantité Prix en € Total en €
09-24 Plus-value pour plaques de haute résistance a m?2 67,00
I'humidité
09-25 Plafonds coupe-feu 1 heure suspendus sous m? 46,00
plancher béton
09-2 6 Plafonds horizontaux coupe-feu 1 heure suspendus | m? 103,00
sous charpente bois (fermettes)
09-27 Entourage de la fenétre de toit (coupe-feu 1 heure ; |V 1
dimensions : 1,50 x 2,00 x 2,00 ht m environ)
09-2 8 Plafonds suspendus en plaques de platre a trés m?2 176,00
haute résistance a l'eau et a I'humidité, horizontaux
et coupe-feu 1 heure sous charpente bois)
09-29 Plafonds horizontaux coupe-feu 2 heure suspendus | m? 18,00
sous charpente bois (fermettes ; plagues
incombustibles)
09-210 Habillages de conduits des conduits VH et fumées | ml 2,00
(coupe-feu 2 heure : section intérieure : 600 x 450
mm)
09-2-1 Caissons / Coffres d'habillages
verticaux et coupe-feu 1 heure
09-2-1 1 Dimensions intérieures : 0,30 x 0,30 m environ (2 ml 1,00
faces
09-2-12 Pour conduits @ 160 mm (4 faces ; en combles) ml 2,50
09-2-13 Pour conduits @ 210 mm (4 faces ; en combles) ml 5,00
09-2-14 Pour conduits @ 250 mm (4 faces ; en combles) ml 2,50
09-2-15 Pour conduits @ 370 mm (4 faces ; en combles) ml 2,50
09-2-16 Pour conduits @ 500 mm (4 faces ; en combles) ml 2,50
09-2-2 Caissons / Coffres d'habillages
horizontaux et coupe-feu 1 heure
09-2-2 1 Dimensions intérieures : 0,80 x 0,50 m environ (3 |m! 3,00

faces)

Lot N°09 CLOISONS - PLAFONDS - FAUX PLAFONDS - ISOLATION - PEINTURE
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U Quantité Prix en € Total en €

09-2-3 Caissons / Coffres d'habillages
horizontaux et coupe-feu 1 heure
(plaques de platre a tres haute
résistance a I'eau et a I'humidité)

09-2-3 1 Dimensions intérieures : 0,60 x 0,20 m (2 faces) ml 2,00

09-2-32 Dimensions intérieures : 1,20 x 0,70 m (2 faces) ml 5,00

09-3 FAUX PLAFONDS

09-3 1 Panneaux muraux absorbants (dimensions : 2,70 x |U 9
0,60 m)

09-32 Plafonds intérieurs linéaires ouverts en bois massif | m? 8,00
(classement M1 : feutre noir non tissé et acoustique
. vernis incolore 3 faces)

09-33 Faux-plafonds hygiéniques avec dalles de 600 x m? 189,00
600 mm en laine de roche volcanique (horizontaux)

09-34 Faux-plafonds avec dalles perforées de 600 x 600 | m? 101,00
mm (horizontaux)

09-35 Faux-plafonds acoustiques avec dalles minérales de | m? 851,00
600 x 600 mm en fibres minérales (horizontaux)

09-36 Retombées de plafonds m?2 14,00

09-37 Retombées de plafonds (plaques de hautes m? 5,00
résistances a I'humidité)

09-38 Retombées de plafonds (plaques de trés haute m? 3,00
résistance a l'eau et a I'humidité)

09-4 ISOLATION

09-4 1 Isolation en plafonds (laine minérale en flocons de | m? 899,00
460 mm)

09-4 2 Isolation en plafonds (laine de verre avec m? 40,00
pare-vapeur : ép : 240 mm)

09-4 3 Panneaux isolants thermiques (épaisseur : 150 mm) | m? 14,00

09-4 4 Isolation laine de verre 100 mm (sans pare-vapeur) |m? 109,00

Lot N°09 CLOISONS - PLAFONDS - FAUX PLAFONDS - ISOLATION - PEINTURE
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u Quantité Prix en € Total en €
09-5 PEINTURE
09-51 Lasure sur charpente apparente (extérieure) m?2 197,00
09-52 Peinture " marine / montagne " sur menuiseries m2 11,00
intérieures bois neuves
09-53 Peinture sur menuiseries intérieures bois neuves m2 196,00
09-54 Traitement de joints de plaques de plétre pm
09-55 Peinture sur parois verticales (satinée) m? 236,00
09-56 Toile de verre a peindre en parois verticales neuves | ™ 1644,00
+ peinture satinée
09-57 Peinture parois verticales (pommelée) m?2 246,00
09-58 Peinture sur plafonds (satinée) m? 176,00
09-59 Peinture sur plafonds (satinée de qualité m? 12,00
alimentaire)
09-510 Peinture isothermique m? 70,00
09-5 11 Peinture sur ouvrages métalliques m? 17,00
09-512 Peinture de sols (sur plancher béton) m? 4,00
09-513 Nettoyage de fin de chantier F 1
Récapitulatif
| Montant HT ~ TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°09 CLOISONS -
PLAFONDS - FAUX PLAFONDS - ISO...

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, lI'entrepreneur.
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U Quantité Prix en € Total en €
CARRELAGES - FAIENCES
101 Généralités pm
102 Important : Respect des délais, des régles, des pm
mesures COVID 19 etc.
10-1 CARRELAGES
10-1-1 Chapes
10-1-11 Important : Chapes liquides / fluides anhydrites pm
interdites
10-1-1 2 Chape en ciment (épaisseur : 9 cm environ) compris | M? 176,00
primaire d'accrochage
10-1-13 Plus-value pour surépaisseur de chapes (5 cm m?2 25,00
environ) pour rattrapage de différence de niveau y
compris toutes sujétions de réalisation.
10-1-1 4 Plus-value pour facon de pente vers siphon / m? 131,00
caniveau de sol
10-1-15 Isolant d'insonorisation m? 661,00
10-1-1-1 Chape flottante en ciment (sur plancher
chauffant / isolant thermigue ou acoustique)
10-1-1-11 Chape flottante de 6 cm d'épaisseur environ m?2 594,00
10-1-1-1 2 Chape flottante de 9 cm d'épaisseur environ m? 67,00
10-1-1-13 Plus-value pour finition lissée et traitement de m? 47,00
surface par incorporation de quartz
10-1-1-14 Plus-value pour facon de pente vers siphon de sol | m? 28,00
10-1-1-15 Siphons de sols en PVC de 200 x 200 mm U 1
10-1-1-1-1 Réservation tapis de propreté
10-1-1-1-11  Dimensions : 1,65 x 1,00 m U 2
10-1-1-1-1 2  Dimensions : 1,75 x 1,00 m U 1
10-1-1-1-1 3  Dimensions : 2,00 x 1,00 m U 2

Lot N°10 CARRELAGES - FAIENCES
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U Quantité Prix en € Total en €
10-1-2 Carrelage grés cérame
10-1-2-1 Carrelage grés cérame coloré dans la masse
(format : 30 x 30 cm)
10-1-2-11 Etanchéité des sols m?2 76,00
10-1-2-1 2 Carrelage grés cérame (format : 30 x 30 cm ; pose | M? 334,00
collée)
10-1-2-13 Carrelage grés cérame pleine masse et structuré m? 76,00
(format:30x30cm:R11:A+B +C: pose collée)
10-1-2-14 Plus-value pour facon de pente vers siphon de sol | m? 41,00
10-1-2-15 Plinthes droites ml 303,00
10-1-2-16 Plinthes a gorges ml 97,00
10-1-2-17 Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm) ml 15,00
10-1-2-1 8 Profilés de transitions en aluminium ml 1,00
10-1-2-19 Siphons sols en acier inoxydable de 100 x 100 mm |V 2
10-1-2-1 10  Siphons sols en acier inoxydable de 200 x 200 mm | U 2
10-1-2-1-1 Habillages de socles béton en carrelages
10-1-2-1-11  Dimensions : [(0,90 x 0,90 m) + (1,80 ml dév x 0,40 |U 1
ht m)] environ
10-1-2-2 Carrelage grés cérame coloré dans la masse
(format : 45 x 45 cm)
10-1-2-2 1 Carrelage grés cérame coloré dans la masse m? 152,00
(format : 45 x 45 cm ; pose collée)
10-1-2-2 2 Carrelage grés cérame coloré dans la masse m?2 4,00
(format : 45 x 45 cm ; pose collée) avec isolant
d'insonorisation
10-1-2-2 3 Plinthes droites ml 128,00
10-1-2-2 4 Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm) ml 5,50

Lot N°10 CARRELAGES - FAIENCES
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u Quantité Prix en € Total en €
10-1-3 Carrelage grés cérame antidérapant
10-1-3 1 Etanchéité des sols m? 134,00
10-1-3 2 Carrelage grés cérame pleine masse et m? 134,00
antidérapant (format : 20 x20cm ; R12V4;A+B +
C ; pose collée) y compris joints époxy
10-1-3 3 Plus-value pour facon de pente vers siphon / m? 118,00
caniveau de sol
10-1-34 Plinthes & gorges mi 149,00
10-1-35 Siphons sols en acier inoxydable de 100 x 100 mm |U 2
10-1-36 Siphons sols en acier inoxydable de 200 x 200 mm | U 7
10-1-3-1 Plots d'étanchéité pour traverser de
canalisations
10-1-3-1 1 Dimensions : 150 x 150 x 150 mm U 21
10-1-3-1 2 Dimensions : 400 x 150 x 150 mm U 1
10-1-3-2 Caniveaux de sols en acier inoxydable avec
reprise d'étanchéité
10-1-3-2 1 Dimensions : 300 x 352 mm U 4
10-1-3-2 2 Dimensions : 452 x 432 mm U 2
10-1-3-2 3 Dimensions : 1052 x 352 mm U 2
10-1-4 Tapis de propreté
10-1-4 1 Dimensions : 1,65 x 1,00 m U 3
10-1-4 2 Dimensions : 1,75 x 1,00 m U 1
10-1-4 3 Dimensions : 2,00 x 1,00 m U 2
10-2 FAIENCES
10-21 Etanchéité des parois verticales m2 537,00
10-2 2 Faience blanche (dimensions 20 x 20 cm) avec m? 339,00
liseré couleur
10-23 Faience couleur (dimensions 20 x 30 cm) m? 395,00

Lot N°10 CARRELAGES - FAIENCES
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Récapitulatif

| Montant HT  TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°10 CARRELAGES -
FAIENCES

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,
I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.
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U Quantité Prix en € Total en €
CARRELAGES - FAIENCES
10-3 Variante 2 : Sols PVC dans zone Pole
scolaire (en remplacement du carrelage)
10-3-1 Carrelage qrés cérame coloré dans la
masse (format : 30 x 30 cm)
10-3-1 1 Carrelage grés cérame (format : 30 x 30 cm ; pose | M? -150,00
collée)
10-3-1 2 Plinthes droites ml -133,00
10-3-1 3 Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm) ml -9,00
Récapitulatif
| MontantHT ~ TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°10 CARRELAGES -
FAIENCES

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.

Lot N°10 CARRELAGES - FAIENCES
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U Quantité Prix en € Total en €
REVETEMENTS DE SOLS COLLES
111 Généralités pm
112 Important : Respect des délais, des régles, des pm
mesures COVID 19 etc.
11-1 Préparations
11-11 Ragréage sur support béton m? 453,00
11-2 Revétements de sols PVC hétérogénes
acoustique
11-21 Revétements de sols PVC hétérogénes acoustique |m? 109,00
U3 P3 E2/3 C2
11-2 2 Relevés en plinthes ml 101,00
11-23 Revétements de sols PVC hétérogénes acoustique |mM? 250,00
U4 P3 E2/3 C2
11-24 Relevés en plinthes droites ml 194,00
11-3 Revétements de sols PVC hétérogénes
compact
11-31 Revétements de sols PVC hétérogénes compact U3 | m? 84,00
P3 E2/3 C2
11-32 Relevés en plinthes ml 77,00
11-4 Revétements de sols et muraux
capitonnés
11-4 1 Revétements de sols capitonnés m? 10,00
11-4 2 Revétements muraux capitonnés m? 31,00
1143 Habillages de portes capitonnés (dimensions : 0,93 |U 1

x 2,04 ht m ; compris découpe au droit de I'oculus)

Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS COLLES
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u Quantité Prix en € Total en €
11-5 Tapis de propreté souple absorbant les
saletés et I'humidité (pose libre)
11-51 Dimensions : 1,10 x 0,80 m U 5
11-52 Dimensions : 1,10 x 1,00 m U 1
11-6 Divers
11-6 1 Baguettes de seuils mi 9,00
116 2 Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm) ml 2,00
11-6 3 Dalles podotactiles (largeur 42 cm) ml 1,50
116 4 Nez de marches antidérapants et contrastés ml 1,50
1165 Profilés de finitions flexibles en PVC (bordure mi 6,50
extérieure d'escalier et nez de dalle)
116 6 Bandes de marquages au sol (largeur 0,15 m) mi 2,00
Récapitulatif
| MontantHT ~ TVA(20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°11 REVETEMENTS DE
SOLS COLLES

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.

Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS COLLES
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u Quantité Prix en € Total en €
REVETEMENTS DE SOLS COLLES
-7 Variante 2 : Sols PVC dans zone Péle
scolaire (en remplacement du carrelage)
11-7-1 Préparations
11-7-11 Ragréage sur support béton m? 150,00
11-7-2 Revétements de sols PVC hétérogénes
compact
11-7-21 Revétements de sols PVC hétérogénes compact U3 | m? 51,00
P3 E2/3 C2
11-7-22 Relevés en plinthes mi 56,00
11-7-23 Revétements de sols PVC hétérogénes compact U4 | m? 99,00
P3 E2/3 C2
11-7-24 Relevés en plinthes ml 77,00
11-7-3 Divers
11-7-31 Baguettes de seuils ml 8,00
11-7-3 2 Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm) ml 9,00
Récapitulatif
| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°11 REVETEMENTS DE
SOLS COLLES

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.

Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS COLLES

Page 11.4




Maitre d'ouvrage

ADSEA du Cantal

2, rue de la Fromental
15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pole scolaire,

éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

D.P.G.F.

Lot N°12 SIGNALETIQUE

ESTIVAL ARCHITECTURE

7, Avenue Aristide Briand
15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou
15000 - AURILLAC

Octobre 2022




ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

SIGNALETIQUE

121 Généralités pm

122 Important : Respect des délais, des régles, des pm
mesures COVID 19 etc.

123 Important : Réglementation / Prototypes / Carnet de | pm
détail

12-1 Signalétique extérieure

12-1 1 Panneaux directionnels extérieurs sur pieds (1 face |U 4
: dimensions : 605 x 317 ht mm)

12-12 Enseigne extérieure (panneau de 1,85 x0,75htm |U 1
environ)

12-13 Enseigne extérieure (verre feuilleté avec décor ; U 2
dimensions : 0,50 x 0,30 ht m)

12-14 Enseigne extérieure (lettres adhésives) u 8

12-15 Plagues de portes avec fonction permanentes et U 9
modulaires (157 x 61 ht mm)

12-2 Signalétique intérieure

12-21 Panneaux suspendus avec informations U 2
permanentes et modulaires (2 faces ; dimensions :
801 x 605 ht mm)

12-2 2 Panneaux directionnels intérieurs (panneaux U 7
muraux avec informations permanentes et
modulaires)

12-23 Plagues pictogrammes avec informations U 40
permanentes (dimensions : 157 x 157 ht mm)

12-2 4 Plagues de numérotation de I'étage (dimensions: |U 2
157 x 157 ht mm ; numéro en relief contrasté)

12-25 Plagues de portes avec numéro de salle et U 5
porte-étiquette (format A4)

12-2 6 Enseigne intérieure (lettres adhésives) u 7

12-27 Vitrines d'intérieurs (dimensions : 1,10 x 0,65 ht m) |V 1

Lot N°12 SIGNALETIQUE Page 12.2
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Quantité Prix en € Total en €
12-2-1 Plaques de portes avec fonction
permanentes et modulaires
12-2-11 Dimensions : 157 x 61 ht mm U 7
12-2-12 Dimensions : 157 x 157 ht mm U 49
Récapitulatif
| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°12 SIGNALETIQUE

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.

Lot N°12 SIGNALETIQUE
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u Quantité Prix en € Total en €
ASCENSEUR 630 KG
131 Geénéralités pm
132 Important : Respect des délais, des regles, des pm
mesures COVID 19 etc.
133 Limites des prestations pm
134 Normes et reglements & observer pm
135 Mise en oeuvre des équipements pm
136 Ascenseur 630 Kg (1 face ; 2 niveaux desservis) Ens 1
137 Plus-value pour kit GSM 3G F 1
Récapitulatif
| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°13 ASCENSEUR 630 KG

Les guantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, I'entrepreneur.

Lot N°13 ASCENSEUR 630 KG
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U Quantité

Prix en €

Total en €

ASCENSEUR 630 KG

13-1 Option 2 : Contrat d'entretien et forfait du
kit GSM 3G

13-11 Contrat d'entretien en clauses minimales sur une F 1
durée de 3 ans

13-12 Forfait avec abonnement mensuel du kit GSM 3G |F 1
sur une durée de 3 ans

Récapitulatif

Montant HT  TVA (20,00%)

Montant TTC Page

Total Lot N°13 ASCENSEUR 630 KG

Les quantités sont données a titre indicatif par le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou

proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé a prix global et forfaitaire. En aucun cas,

I'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités aprés signature du marché.

Vu, lI'entrepreneur.

Lot N°13 ASCENSEUR 630 KG
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