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GENERALITES T.C.E.

CONSISTANCE GENERALE DU PROJET

Le projet a pour but la Construction d'un péle scolaire, éducatif et thérapeutique situé 1, rue de Limagne
15000 AURILLAC, pour le compte de I'ADSEA du Cantal.

OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux de toutes natures nécessaires a la livraison en état
d'utilisation du projet sommairement défini a I'article précédent.

Les travaux de toutes natures, décrits au cours du présent descriptif, feront I'objet d'un marché a prix
global et forfaitaire, consentis aprées appel d'offres a des entreprises individuelles ou groupements
d'entreprises.

A cet effet, I'ensemble du projet est découpé en : 17 LOTS

LOT N° 1 : Terrassements - V.R.D.

LOT N° 2 : Gros Oeuvre.

LOT N° 3 : Enduits extérieurs.

LOT N-° 4 : Charpente bois - Bardages.

LOT N° 5 : Couverture - Zinguerie.

LOT N-° 6 : Menuiseries extérieures / intérieures aluminium - Occultations.
LOT N° 7 : Serrurerie.

LOT N-° 8 : Menuiseries intérieures bois.

LOT N° 9 : Cloisons - Plafonds - Faux-plafonds - Isolation - Peinture.

LOT N° 10 : Carrelages - Faiences.

LOT N° 11 : Revétements de sols collés.

LOT N° 12 : Signalétique.

LOT N° 13 : Ascenseurs 630 Kg.

LOT N° 14 : Chauffage eau chaude - Plomberie - Sanitaire - Ventilation.
LOT N-° 15 : Electricité - Courants forts - Courants faibles.

LOT N° 16 : Générateur photovoltaique.

LOT N° 17 : Equipements et ventilation cuisine - Equipements frigorifiques.

PRESTATIONS

Le présent descriptif, établi pour chaque corps d'état, a pour but de définir le mode de batir. |l n’a pas de
caractére limitatif.

Il constitue, avec les plans établis par I'architecte auteur du projet, la base du contrat, dans le respect des
documents du marché indiqués au C.C.A.P., et de leur ordre d'importance.

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur devra effectuer non seulement les prestations décrites, mais
également celles intéressant son lot et reconnues indispensables pour la réalisation du projet en
conformité avec les regles de I'art et la réglementation en vigueur au jour de la remise des offres.

Le devis quantitatif estimatif des entreprises devra obligatoirement présenter selon le cadre du document «
Etat des prix forfaitaires » joint au dossier de consultation.

REGLEMENT DE CONSTRUCTION

Le reglement de construction comprend les documents de caractére réglementaire applicables a la
construction (décrets, arrétés, reglements sanitaires, etc..) ainsi que les documents techniques définissant
les regles de l'art, c'est-a-dire les regles de calcul en vigueur.

- Les C.C.T.G., Cahiers des Clauses Techniques Générales (constitués principalement par les D.T.U.).
- Les normes, Avis Techniques du C.S.T.B.

- Les reéglements d’accessibilité PMR pour ERP.

- Le réglement de sécurité.
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- Le reglement RT 2012.

Ces documents sont rappelés, pour la part la plus concernée et non limitativement, au C.C.T.P. de chaque
lot.

La réalisation des travaux implique le respect des servitudes liées au site.

RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place, avant la remise de son offre, de la nature, de
l'importance des travaux a exécuter, des sujétions d'accés, des conditions climatiques et locales, de
l'alimentation en eau et en énergie électrique, afin qu'aucune contestation ne vienne surgir au moment de
la mise en chantier du matériel ou en cours de chantier.

Il ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion de I'appel d'offres des connaissances
insuffisantes énumérées précédemment pour demander une prolongation des délais d'exécution ou une
majoration du montant du marché.

Si certains documents constituant le projet d'exécution ne sont pas suffisamment explicites pour permettre
de connaitre exactement la constitution, la nature et l'importance des ouvrages, et donc de prévoir en
toute connaissance, tous les travaux a exécuter, I'entrepreneur doit demander, au maitre d'ouvrage et au
maitre d'oeuvre, des précisions complémentaires. Aucune plus-value ne sera admise au titre des motifs
évoqués ci-dessus.

Les indications portées sur les documents graphiques (plans) et documents écrits (devis) se complétent.

Tous les travaux mentionnés sont dus. En outre, les entrepreneurs déclarent :

- avoir pris connaissance de I'ensemble des documents, Cahier des Clauses Générales, du présent
descriptif et 'ensemble des travaux. En aucun cas, il ne sera alloué de supplément a un entrepreneur
invoquant un motif d'ignorance de I'étendue ou de la limite des travaux d'un quelconque corps d'état ;

- avoir prévu tous les travaux indispensables au complet et parfait achévement de leur lot suivant les
regles de I'art. lls déclarent, en outre, que tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages,
ainsi que leur exécution, seront conformes aux prescriptions des normes francaises en général et aux
dispositions R.E.E.F. en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de le spécifier a chaque article sauf stipulations
techniques particuliéres et comprendront toutes les sujétions et fournitures prévues ;

- soumettre, sans exception, tous les matériaux a I'agrément du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre ;
- avoir suppléer, par leur connaissance professionnelle, aux détails qui auraient pu étre omis ou éludés et
couvrir la totalité des prestations normalement dues a leur lot.

De ce fait, ils ne pourront prétendre a aucune plus-value possible au prix global et forfaitaire, ou a
l'allongement du délai contractuel, sous prétexte d'omissions, imprécisions ou interprétations erronées des
plans et devis, ainsi que pour I'exécution des ouvrages ou travaux complémentaires de quelque nature
que ce soit, jugés par le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre indispensables et utiles au parfait
achévement des travaux. Les omissions éventuelles seront traitées par analogie avec les ouvrages
décrits.

Le fait pour les entrepreneurs de respecter, sans rien changer, les prescriptions de tous les documents
techniques visés au dossier n'atténue en rien leur pleine et entiére responsabilité de constructeurs, étant
bien entendu, que le présent descriptif ne représente que I'énonciation de chacun des détails de la
construction qu'a titre de simples renseignements et ne posséde pas de caractéere limitatif.

L'entrepreneur reconnait par le fait méme de sa soumission qu'il a pris parfaitement connaissance des
sujétions de toute nature qu'il pourra rencontrer au cours de la construction. Les cotes de passages et
dimensions d’ouvrages sont les dimensions vues et de minima.

Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de vérifier toutes les cotes et dessins qui leur seront
remis.

lIs devront demander tous les renseignements nécessaires a la bonne compréhension de tout ce qui leur
semblerait incomplet.

Chaque entrepreneur calculera les cotes qui lui feront défaut et demandera au maitre d’oeuvre de les lui
préciser, dans le cas ou le calcul présenterait une difficulté.
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Tout travail provenant de rectification d’erreurs ou d’omissions ne fera I'objet d’aucun supplément de prix
global, étant entendu que les entrepreneurs devront démolir sur la premiére réquisition du maitre d’oeuvre,
ou de son représentant, toute partie mal exécutée ou construite avec des matériaux défectueux ou non
conformes.

COORDINATION DES TRAVAUX

Afin qu’il n’ignore rien qui le concerne, chaque entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance
du devis descriptif des travaux des autres corps d’état.

Dans I'exécution des travaux auxquels plusieurs entreprises sont appelées a concourir, chacune d’elles
est tenue d’en suivre 'avancement et de s’entendre avec les autres corps d’état sur ce qu’ils ont de
commun, de reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution et de fournir, en temps utile,
toutes les indications nécessaires a ses propres travaux, de s’assurer qu’elles sont suivies et en cas de
contestation, d’en référer au maitre d’'oeuvre.

Tout entrepreneur qui exécute un travail s’appliquant sur une partie d’'ouvrage réalisée par une autre
entreprise, du fait méme qu’il entreprend sans autre réserve son propre travail, prend la responsabilité de
la bonne exécution du travail préparatoire exécuté par la premiére.

Exemple : aplomb, mise a niveau, planitude, horizontalité, nature du support, etc.

COTES

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes indiquées dans le dossier et s’assurer de leur concordance.
Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans et dessins fournis. L’entrepreneur devra s’assurer
sur place, avant toute mise en oeuvre, de la possibilité de suivre les cotes et les indications diverses
prévues au C.C.T.P. et sur les plans d’exécution.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il devient responsable de toutes les erreurs relevées en cours
d’exécution ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait entrainer.

PLANS D'EXECUTION

Les entreprises et la Maitrise d’ceuvre devront établir la majeure partie des plans d'exécution durant la
période de préparation du chantier conformément au CCAP et les faire valider par le bureau de controle
dans cette méme période.

SCELLEMENTS - RACCORDS - TROUS DIVERS - RESERVATIONS

L’entrepreneur du lot Gros CEuvre est tenu d’exécuter, dans ses ouvrages, tous les percements, trous,
scellements, calfeutrements et raccords nécessaires pour tous les travaux de son activité ainsi que des
autres corps d’état, a I'exception des scellements. Les raccords définitifs de ceux-ci seront a sa charge.

Les entrepreneurs des différents corps d’état devront remettre, en temps utile, les plans des trous,
passages, trémies, etc. a I'entrepreneur du lot Gros CEuvre, qui devra procéder a leur exécution. Les
percements aprés coup, dans les ouvrages en béton, sont prohibés.

En cas de non observation des prescriptions précédentes, les percements et raccords seront exécutés par
I'entreprise de Gros CEuvre aux frais de I'entreprise responsable. Les raccords de scellement au droit des
ouvrages en platre seront exécutés par I'entreprise titulaire du lot Cloisons - Plafonds - Isolation - Peinture.

Les plans de réservations, d'exécutions et autres seront donnés lors de la préparation du chantier selon
les termes du CCAP.

Les réservations seront a donner lors de la préparation du chantier, en cas d’oubli, elles seront réalisées
par le lot Gros CEuvre au frais de I'entreprise concernée.

PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur devra, a ses frais, assurer la protection de ses ouvrages, et restera personnellement
responsable de tous les dégats qui seraient apportés pour quelque cause que ce soit jusqu’a 'achévement
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complet des travaux.

Toutes dégradations quelles qu’elles soient, provenant d’'un défaut ou d’une insuffisance de production,
devront étre réparées aux frais de I'entreprise responsable du corps d’état.

NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVATS

Les entrepreneurs auront a leur charge I'enlévement et le transport des gravats provenant de leurs
propres travaux, etc., au fur et a mesure de leur production.

Tous les ouvrages devront étre livrés propres, terminés et en état de fonctionnement, les abords du
chantier devront étre restitués dans leur état initial.

BRANCHEMENTS

L’entrepreneur du lot Gros CEuvre devra les autorisations de voiries nécessaires, ainsi que les
autorisations d’implantation du matériel de chantier.

Il fera toutes les demandes pour le branchement du compteur d’eau, ce compteur restant sous sa
responsabilité. Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour sa bonne conservation.

Il devra toutes les démarches pour un branchement provisoire afin d’alimenter 'ensemble du chantier en
électricité (compteur et cable de puissance approprié), et un branchement téléphonique.

Un décompte sera établi par lui pour chaque entrepreneur pour les consommations.

Au cas, ou il y aurait la possibilité d’exécuter le réseau définitif devant alimenter en eau, I'entrepreneur
devra se mettre en rapport avec I'entrepreneur exécutant le réseau et I'entrepreneur de Plomberie -
Sanitaire ainsi que le maitre d’oeuvre ou son représentant.

PANNEAU DE CHANTIER

L’entrepreneur du lot Gros CEuvre sera responsable de I'exécution et de la pose du panneau de chantier.
Les frais afférents seront portés au compte prorata et répartis dans les conditions prévues au C.C.A.P.
L’étude de la composition de ce panneau sera établie par le Maitre d’'Oeuvre.

COMPTE PRORATA

Les dispositions de l'article cité restent valables dans le cas d’entreprises isolées. Dans cette alternative, le
compte prorata sera géré par I'entreprise du lot Gros CEuvre dans les mémes conditions.

HYGIENE ET SECURITE

Les entreprises prendront toutes les dispositions afin de permettre une bonne marche des travaux. Elles
veilleront a I'hygiéne et a la sécurité du chantier pour lesquelles elles seront considérées comme
responsables pendant toute la durée du chantier. Ces applications seront conformes aux normes en
vigueur (cf. C.P.S. art. 18.4 titre B et annexe 3 titre A).

Le chauffage du chantier sera a la charge des entreprises.

INSTALLATIONS SANITAIRES DE CHANTIER

L’entrepreneur du lot Gros CEuvre devra prévoir, dés I'ouverture du chantier et jusqu’a 'achévement des
travaux tous corps d’état, les installations sanitaires réglementaires, WC, postes d’eau en nombre
suffisant.

Il devra leur entretien et la dépose en fin de chantier.

CLOTURE - SECURITE

En cas de non-respect des régles de fermeture du chantier, le Maitre d’Ouvrage fera appel a une société
de gardiennage aux frais du compte prorata.

Les entreprises devront fournir une liste de leurs salariés intervenant sur le chantier avec copie de leur
carte d’identité. La liste sera a mettre a jour tous les 6 mois, il est de méme pour les attestations
d’assurances.
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PRECHAUFFAGE

Le préchauffage nécessaire a I'exécution de certains travaux (cloisons - revétements - platreries -
peintures etc.) dans les conditions de températures requises a la charge des titulaires des marchés
correspondants.

FRAIS AFFERENTS A CHAQUE ENTREPRISE

Sont notamment a la charge de chaque entreprise, chacun en ce qui le concerne :

- frais nécessités par I'exécution des travaux de sa profession, implantation, échafaudage, engins de
toutes sortes nécessaires a la manutention, transport de matériaux, enlévement des gravats, nettoyage,
protection des ouvrages, etc.

- frais nécessités par la remise en état ou la réparation des ouvrages que Ses ouvriers ou préposés
auraient pu détériorer.

VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT

Dans le cadre du Contr6le Technique des Ouvrages, les entreprises ont obligation de procéder aux essais
et vérifications de fonctionnement des installations.

Ces prestations intéresseront notamment les corps d’état suivants :
- électricité ;

- chauffage ;

- plomberie ;

- gros oeuvre (réseau d’évacuation).

Les entreprises concernées par les travaux SSI devront obligatoirement fournir une attestation
d’autocontréle du coordinateur SSI et du bureau de contrdle.
ESSAIS

Les installations énumérées ci-aprés feront I'objet d’essais effectués par les entreprises dans les
conditions conformes a celles définies, d’'une part par le document technigue COPREC n° 1 de décembre
1982 pour la nature des essais et leur mode opératoire, et, d’autre part, dans le document technique
COPREC n° 2 de décembre 1982, pour la récapitulation des résultats de ces essais.

Liste des installations concernées :

- CH : Chauffage ;

- EL : Installation électrique ;

- PS : Plomberie ;

- RA : Réseau d’alimentation en eau ;

- RE : Réseau d’évacuation E.P. et E.U. ;

- SSI : Systéeme de Sécurité Incendie.

Les essais pourront étre renouvelés autant de fois que la Maitrise d’ceuvre ou d’Ouvrage le souhaitera. Le
bureau de contréle et la commission de sécurité pourront étre présents. Tout le matériel nécessaire sera a
la charge de I'entreprise.

CONSTAT D'HUISSIER

Avant toute intervention de la part des entreprises et durant la période de préparation du chantier,
I'entrepreneur titulaire du lot Gros Oeuvre devra faire établir un constat d’huissier par un huissier agréé.

PERCEMENTS

Les percements et trémies (compris rebouchages) dans les parois horizontales et verticales en béton a
créer et parois existantes, pour les diameétres > a 150 mm, seront la charge du titulaire du lot Gros Oeuvre
sous réserve que les plans de réservations aient été remis dans le délai imparti au bureau d'études béton.

DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

A l'issue du chantier, les plans, les notes de calcul et les fiches techniques doivent étre complétés ou
refaits de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés
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comprend :

- le dossier d'exécution mis a jour ;

- les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- les fiches de contr6les et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Le titulaire devra remettre au maitre d’oeuvre les documents prévus a l'article 40 du C.C.A.G. Les délais et
modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Notice de fonctionnement.

DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).

DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages).

Un exemplaire de certains DOE devra étre remis au coordonnateur SPS.

Les PV coupe-feu des matériaux seront remis au bureau de contréle.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les
titulaires, conformément a l'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue sera opérée, dans les conditions
stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

Nombre d’exemplaires : 2 exemplaires en format papier et 2 exemplaires en format informatique.

Contenu du dossier DOE

Le Dossier des Ouvrages Exécutés comprendra en particulier :
- les plans architectes ;
- les plans des entrepreneurs, validés obligatoirement pour les lots techniques par le Bureau d’études
Techniques de Maitrise d’CEuvre ;
- les plans renseignés de tous les réseaux enterrés, appelés plans de récolement. Ces plans sont mis en
conformité avec les travaux tels qu'ils ont été réellement exécutés et non tels qu’ils étaient prévus ;
- les schémas renseignés et mis a jour de toutes les canalisations, cables et gaines apparents ou
encastrés, avec légende des symbolisations adoptées (peinture, marquage, étiquetage, etc.) ;
- les schémas sous formes de synoptique et notices de fonctionnement de toutes les installations a
caractére mécanique, hydraulique, aéraulique ou électrique, concernant :

* les ascenseurs et monte-charges ;

* les chaufferies, les sous-stations et les centrales de climatisation ;

* le systéme de traitement et de relevage des eaux sanitaires ou usées ;

* les dispositifs d’alarme, de sécurité et de lutte contre I'incendie et le dossier d’'identité du Systéme de
Sécurité Incendie (SSI) dans les ERP ;
- le journal de chantier ;
- les notices d’entretien ;
- les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d’équipements mis en ceuvre ;
- les conditions de garantie attachées a ces équipements ;
- un cahier contenant la liste des matériaux utilisés (moquettes synthétiques, surfaces anodisées, etc.), les
procédés d’entretiens et produits de nettoyage recommandés par le fabricant, ainsi que les conditions de
garanties des fabricants attachées a ces équipements ;
- les constats d’évacuations des déchets ;
- la collection des essais et certificats, etc. ;
- les attestations de passage de caméras dans les canalisations d’assainissement (EV / EU et EP) avant
mise en service.

L’entrepreneur doit remettre les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d’équipements mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets avant la réception, le reste
du DOE (plans d’exécutions et schémas) dans le mois qui suit la notification de la réception (CCAG, article

40).
ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX

A - GENERALITES

L’entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre.
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Le mot MATERIAU est pris dans son sens général et désigne les matiéres premiéeres et les produits plus
ou moins oeuvrés avant leur mise en place.

L’approvisionnement et les délais de livraison des matériaux ne devront en aucun cas entraver
'avancement prévu des travaux. L’entrepreneur prendra toutes les garanties nécessaires a ce sujet avant
la remise de son offre. En cours de chantier, une parfaite conservation des matériaux et fournitures devra
étre assurée afin de pouvoir répondre, lors de leur mise en oeuvre, de leur meilleur état et de I'absence de
vices cachés.

B - PROVENANCE

Chaque entrepreneur pourra étre tenu de présenter les certificats ou les factures de ses fournisseurs
garantissant 'origine des matériaux et fournitures et la qualité conforme au devis descriptif, aux normes et
fiches d’homologation du C.S.T.B.

C - CHOIX

Les fiches techniques des matériaux et les échantillons devront obligatoirement étre présenté pendant la
préparation de chantier.

Les types de tous les matériaux et fournitures devront étre soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage et du
maitre d’'oeuvre, sans que cette démarche ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

Les entrepreneurs sont tenus de fournir, a leur frais et dans les délais fixés par le maitre d’'oeuvre, des
modeéles réduits ou échantillons de fournitures et matériaux devant étre utilisés ou mis en oeuvre sur le
chantier, accompagnés de leurs avis techniques et documentations respectives.

Tout ouvrage exécuté non conforme aux échantillons et modéles acceptés sera déposé par I'entrepreneur
a ses frais, risques et périls sans qu'il puisse de ce fait réclamer aucune indemnité a quelque titre que ce
soit.

D - ESSAIS

A la demande du maitre d’oeuvre, certains échantillons pourront étre appelés a subir des contrdles et
essais conformes a ceux prévus par les normes en vigueur et les régles de la profession. Ces essais,
exigibles méme en cours de travaux, seront a la charge de I'entrepreneur en cas de résultat non
conforme. Dans le cas contraire, ils seront pris en charge par le maitre d’ouvrage. Si, a la suite des essais,
il est constaté que les échantillons ne répondent pas aux spécifications des documents de base précités,
le maitre d’'oeuvre pourra interdire 'emploi de ces matériaux sur le chantier et refuser tout travail au cours
duquel ils auront été employés. Des matériaux de remplacement seraient alors exigés, leur fourniture et
mise en oeuvre ainsi que la démolition ou le démontage des ouvrages mis en cause étant a la charge de
I'entrepreneur concerné.

Important : les entreprises devront fournir tout le matériel nécessaire pour les essais lors de la réception.

CORONAVIRUS - COVID 19

Les entreprises devront obligatoirement intégrer les mesures et régles de préconisations de sécurité
sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période épidémie de Coronavirus COVID-19.




