
Octobre 2022

D.P.G.F.

Lot N°01 TERRASSEMENTS - V.R.D.

Maître d'ouvrage

ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental

15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pôle scolaire,
éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

ESTIVAL ARCHITECTURE
7, Avenue Aristide Briand

15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou

15000 - AURILLAC



ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

TERRASSEMENTS - V.R.D.TERRASSEMENTS - V.R.D.

pmGénéralités01 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

01 2

pmEtude géotechnique01 3

TERRASSEMENTS01-1

pmNota : Terrassements en pleine masse /
Plateformes

01-1 1

Ens 1Débroussaillage et arrachage d'arbustes / arbres /
haies

01-1 2

Ens 1Démolition du local transformateur existant (compris
murets attenants)

01-1 3

m3 1 360,000Terrassements en pleine masse (quantité à vérifier
par l'entreprise avant remise de l'offre)

01-1 4

F 1,000Remblaiement contre les ouvrages de fondations et
parois enterrées (compris plateforme pour
échafaudage + cheminements)

01-1 5

F 1Reprophilage du terrain01-1 6

V.R.D.01-2

Voiries01-2-1

m² 65,00Couche de fondation sous revêtement en enrobé
(pour piétons)

01-2-1 1

m² 65,00Revêtement en enrobé (pour cheminement piétons)01-2-1 2

m3 440,000Remblaiement en matériau rocheux 50/150 mm01-2-1 3

ml 80,00Complexe drainant horizontal (drains en épis)01-2-1 4

U 6Essais de plaques (localisation sur site en
coordination avec la Maîtrise d'Oeuvre)

01-2-1 5

m² 850,00Couche de fondation sous revêtement en enrobé
(cf. étude géotechnique)

01-2-1 6

m² 240,00Revêtement en enrobé grenaillé (pour véhicules
légers)

01-2-1 7
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

m² 265,00Revêtement en enrobé noir (pour véhicules lourds)01-2-1 8

m² 50,00Revêtement type enrobé coloré (teinte claire ; pour
véhicules lourds)

01-2-1 9

m² 295,00Dalles alvéolées sur stationnements
(engazonnements armés)

01-2-1 10

m² 100,00Réfection d'enrobés existants01-2-1 11

ml 50,00Bordures de trottoirs : profils P1 posées à " fleur "
de l'enrobé

01-2-1 12

ml 100,00Bordures de trottoirs : profils T2 posées " ajourées "
(interstice de 5 cm)

01-2-1 13

ml 70,00Caniveaux à double dévers : profils CC101-2-1 14

U 15Bordures chasse-roues en béton (longueur : 2,00 m
; pose libre)

01-2-1 15

ml 30,00Bandes structurantes en pavés béton / pierre
reconstituée (Granit clair de 10 cm de large)

01-2-1 16

ml 5,00Bandes de résine claire avec contraste tactile pour
cheminement PMR (largeur : 0,10 m)

01-2-1 17

ml 2,00Bandes podotactiles en béton (largeur : 50 cm)01-2-1 18

U 12Regards béton et grille en fonte (prévu pour
circulation lourde)

01-2-1 19

ml 9,00Caniveaux béton et grille en fonte (prévu pour
circulation lourde)

01-2-1 20

Traçage parking01-2-1-1

U 42Clous de signalisation au sol01-2-1-1 1

ml 44,00Traçage de places de parkings (largeur : 0,10 m ;
couleur : blanc)

01-2-1-1 2

m² 34,00Peinture de sols (places PMR ; couleur : bleu)01-2-1-1 3

U 2Traçage de logos handicapés sur places de
parkings (couleur : blanc)

01-2-1-1 4

U 2Panneaux pour places de parkings handicapés (mât
+ B6d + M6h)

01-2-1-1 5

U 2Panneau de signalisation pour stop (mât + AB4)01-2-1-1 6
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

ml 5,00Traçage de bandes de stop (largeur : 0,50 m ;
couleur : blanc)

01-2-1-1 7

Mise en œuvre des infrastructures de
gestion des eaux pluviales (hors
réseau)

01-2-2

F 1Etude hydraulique ((plans d'exécutions et justificatifs
de calcul à la charge de l'entreprise)

01-2-2 1

pmRemarque : les noues et les bassins devront être
réalisés avec soin notamment au niveau de la mise
en forme et la mise en œuvre de la terre végétale.
Afin de conserver l'infiltrabilité du sol, ceux-ci ne
devront pas être compacté à aucun stade de la
réalisation

01-2-2 2

pmImportant : la fourniture et mise en place de la terre
végétale et d'engazonnement sont prévus au
chapitre Engazonnement / Plantations

01-2-2 3

Bassin de rétention A (volume utile 17 m3)01-2-2-1

m3 20,000Terrassement et mise en forme01-2-2-1 1

ml 40,00Epaulement de la voirie au droit du bassin01-2-2-1 2

U 45Fourniture et plantation d'arbustes adaptés01-2-2-1 3

F 1Régulation par ajutage avec dégrillage et surverse
(Qf = 0,3 l/s)

01-2-2-1 4

Bassin de rétention B (volume utile 37 m3)01-2-2-2

m3 40,000Terrassement et mise en forme01-2-2-2 1

ml 40,00Epaulement de la voirie au droit du bassin01-2-2-2 2

U 85Fourniture et plantation d'arbustes adaptés01-2-2-2 3

U 1Regard dégrilleur01-2-2-2 4

F 1Régulation par ajutage avec dégrillage et surverse
(Qf = 1 l/s)

01-2-2-2 5

Réalisation des noues d'infiltration / rétention C01-2-2-3

m3 15,000Terrassement et mise en forme des noues et fossé
suivant coupe type

01-2-2-3 1

ml 30,00Muret de rétention maçonnés échancrés avec01-2-2-3 2
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

  ...Suite de "01-2-2-3 2  Muret de rétention maçonnés échancrés avec ajutage..."

 ajutage au point bas

U 45Fourniture et plantation d'arbustes adaptés01-2-2-3 3

F 1Régulation par ajutage avec dégrillage et surverse
(Qf = 0,4 l/s)

01-2-2-3 4

Cuve enterrée D01-2-2-4

U 1Regard dégrilleur01-2-2-4 1

U 1Cuve enterrée circulable pour récupération des
eaux pluviales (volume utile mini : 28 m3 ; compris
ventilation et réhausses)

01-2-2-4 2

F 1Régulation par ajutage avec dégrillage et surverse
(Qf = 2 l/s)

01-2-2-4 3

Réseaux01-2-3

F 1Important : l'entreprise aura à sa charge le
géoréférencement de l'ensemble des réseaux selon
réforme DT/DICT mise en place depuis le 1er juillet
2012

01-2-3 1

Réseaux EU / EV et EP01-2-3-1

pmGénéralités01-2-3-1 1

pmImportant : L'entrepreneur fournira une note de
calcul sur la capacité des réseaux d'Eaux Usées et
d'Eaux Pluviales

01-2-3-1 2

Réseau EU / EV comprenant tranchée +
canalisation + remblaiement

01-2-3-1-1

ml 40,00Avec canalisation EU / EV Ø 100 mm01-2-3-1-1 1

ml 80,00Avec canalisation EU / EV Ø 125 mm01-2-3-1-1 2

ml 10,00Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés01-2-3-1-1 3

U 1Raccordement sur réseau EU / EV existant01-2-3-1-1 4

Réseau EU / EV (PVC haute température :
HTA-E) comprenant tranchée + canalisation +
remblaiement

01-2-3-1-2

ml 5,00Avec canalisation PVC-C HTA-E Ø 125 mm01-2-3-1-2 1
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

Réseau EP comprenant tranchée + canalisation
+ remblaiement

01-2-3-1-3

ml 120,00Avec canalisation EP Ø 100 mm01-2-3-1-3 1

ml 30,00Avec canalisation EP Ø 125 mm01-2-3-1-3 2

ml 40,00Avec canalisation EP Ø 160 mm01-2-3-1-3 3

ml 100,00Avec canalisation EP Ø 200 mm01-2-3-1-3 4

ml 30,00Avec canalisation EP Ø 260 mm01-2-3-1-3 5

ml 30,00Avec canalisation EP Ø 300 mm01-2-3-1-3 6

ml 10,00Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés01-2-3-1-3 7

U 1Raccordement sur réseau EP existant01-2-3-1-3 8

Regards collecteurs avec tampons fonte01-2-3-1-4

U 2Regards collecteurs EP (dimensions : 60 x 60 cm)01-2-3-1-4 1

U 5Regards collecteurs EU / EV (dimensions : 60 x 60
cm)

01-2-3-1-4 2

Divers01-2-3-1-5

Ens 1Séparateur de graisses et de fécules avec
débourbeur (taille 1 ; compris alarme de niveau,
ventilations, système de vidange à distance et
réhausses)

01-2-3-1-5 1

Réseau Electricité, Téléphone, Eau Potable, etc.01-2-3-2

pmGénéralités01-2-3-2 1

ml 80,00Alimentation Gaz comprenant tranchée + conduites
(hors lot) + grillage avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 2

ml 35,00Réseaux / Alimentations AEP + Chaleur + Gaz
comprenant tranchée commune + 1 conduite
polyéthylène PEHD PN 12,5 Ø 32,6 x 40 mm + 4
conduites / fourreaux (hors lot) + grillage avertisseur
+ remblaiement

01-2-3-2 3

ml 25,00Réseaux / Alimentations AEP + Chauffage
comprenant tranchée commune + 1 conduite
polyéthylène PEHD PN 12,5 Ø 32,6 x 40 mm + 7
conduites / fourreaux (hors lot) + grillage avertisseur
+ remblaiement

01-2-3-2 4

ml 10,00Alimentation AEP comprenant tranchée + 1
conduite polyéthylène PEHD PN 16 Ø 14,0 x 20 mm

01-2-3-2 5

Page 01.6Lot N°01 TERRASSEMENTS - V.R.D.



ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

  ...Suite de "01-2-3-2 5  Alimentation AEP comprenant tranchée + 1 conduite ..."

 +grillage avertisseur + remblaiement

U 1Regard compteur d'eau (dimensions : 0,80 x 0,80 x
0,80 m ; série DN 400 : charge adaptée pour
circulation lourde)

01-2-3-2 6

U 1Regard réseau de chaleur avec tampons fonte
(dimensions : 0,80 x 0,80 x 0,80 ht m ; compris
rebouchage au sable)

01-2-3-2 7

ml 35,00Réseau CFO comprenant tranchée + 1 fourreau ø
50 mm + grillage avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 8

ml 30,00Réseau CFO Eclairage comprenant tranchée + 1
fourreau ø 50 mm + grillage avertisseur +
remblaiement

01-2-3-2 9

ml 45,00Réseau CFO comprenant tranchée + 1 fourreau ø
90 mm + grillage avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 10

ml 40,00Réseau Adduction Enedis comprenant tranchée + 1
fourreau ø 110 mm + grillage avertisseur +
remblaiement

01-2-3-2 11

ml 50,00Réseau CFO + CFA comprenant tranchée + 1
fourreau ø 90 mm + 1 fourreau ø 50 mm + grillage
avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 12

ml 20,00Réseau CFO comprenant tranchée + 2 fourreaux ø
90 mm + grillage avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 13

ml 20,00Réseau Orange comprenant tranchée + 3 fourreaux
ø 42/45 mm + grillage avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 14

ml 25,00Réseau CFO comprenant tranchée + 3 fourreaux ø
110 mm + grillage avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 15

ml 35,00Réseau CFO + CFA comprenant tranchée + 2
fourreaux ø 90 mm + 2 fourreaux ø 50 mm + grillage
avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 16

ml 20,00Réseau CFO comprenant tranchée + 4 fourreaux ø
90 mm + grillage avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 17

ml 5,00Réseau CFO + CFA comprenant tranchée + 4
fourreaux ø 110 mm + 2 fourreaux ø 63 mm +
grillage avertisseur + remblaiement

01-2-3-2 18

ml 10,00Plus-value pour traversées et raccords d'enrobés01-2-3-2 19
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

U 2Façon de dés pour candélabres (section : 600 x 600
mm ; profondeur : 850 mm)

01-2-3-2 20

Regard de tirage avec tampons fonte (série DN
400 : charge adaptée pour circulation lourde)

01-2-3-2-1

U 4Dimensions : 60 x 60 cm01-2-3-2-1 1

U 2Dimensions : 80 x 80 cm01-2-3-2-1 2

Divers01-2-4

U 2Potelets01-2-4 1

Engazonnement / Plantations01-2-4-1

m3 180,000Remblaiement01-2-4-1 1

m² 1 275,00Apport de terre végétale01-2-4-1 2

m² 1 240,00Engazonnement01-2-4-1 3

m² 330,00Plantation de plantes tapissantes Juniperus
Horizontalis avec bâche en polypropylène tissée

01-2-4-1 4

U 13Arbustes [pommier d’ornement 18/20 [Malus
Everest ou similaire)] 

01-2-4-1 5

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°01  TERRASSEMENTS -
V.R.D.

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

TERRASSEMENTS - V.R.D.TERRASSEMENTS - V.R.D.

Option 1 : Cuve de récupération des eaux
pluviales

01-3

Ens 1Cuve de récupération des eaux pluviales (4000
litres ; compris pompe immergé)

01-3 1

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°01  TERRASSEMENTS -
V.R.D.

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

TERRASSEMENTS - V.R.D.TERRASSEMENTS - V.R.D.

Variante 1 : Sol de la salle multi-activités
réalisé en enrobé (en remplacement du
plancher sur vide sanitaire)

01-4

m3 60,000Remblaiement en matériau rocheux 50/150 mm01-4 1

ml 30,00Complexe drainant horizontal (drains en épis)01-4 2

U 2Essais de plaques (localisation sur site en
coordination avec la Maîtrise d'Oeuvre)

01-4 3

m² 260,00Couche de fondation sous revêtement en enrobé
(cf. étude géotechnique)

01-4 4

m² 260,00Revêtement en enrobé (pour véhicules légers)01-4 5

Divers01-4-1

Ens 1Traçages permanents des différents types de
terrains sportifs

01-4-1 1

U 5Couvercles pour finitions des ancrages01-4-1 2

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°01  TERRASSEMENTS -
V.R.D.

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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Octobre 2022

D.P.G.F.

Lot N°02 GROS OEUVRE

Maître d'ouvrage

ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental

15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pôle scolaire,
éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

ESTIVAL ARCHITECTURE
7, Avenue Aristide Briand

15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou

15000 - AURILLAC



ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

GROS OEUVREGROS OEUVRE

pmGénéralités02 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

02 2

pmEtude géotechnique02 3

pmImportant : l'entreprise devra se rendre sur place
avant la remise de son offre.

02 4

Préparations de chantier02-1

F 1Constat d'huissier02-1 1

Ens 1Installation de chantier02-1 2

F 1Implantation02-1 3

F 1Trait de niveau02-1 4

U 1Panneau de chantier02-1 5

Démolitions02-2

m² 61,00Démolition de murets de soutènements02-2 1

m² 4,00Démolition de dalles extérieures en béton02-2 2

Ens 1Démolition de l'escalier extérieur en béton (environ
10 marches)

02-2 3

Terrassement02-3

pmNota : Terrassements en pleine masse /
Plateformes

02-3 1

pmTaux de travail du sol = 1.5 bars (ELS) ; ancrage
minimum de 0.50 m dans le faciès AB1 (complexe
argilo-limono-sableux marron à marron-beige)

02-3 2

pm Etude de sol G2 AVP SICINFRA63 du 23/09/202102-3 3

pmRespect de la côte Hors Gel = 0,85 m minimum
sous le niveau fini du terrain extérieur aménagé

02-3 4

F 1,000Soutènements provisoires02-3 5
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

m3 63,000Terrassement pour galerie technique et fosse
ascenseur

02-3 6

m3 260,000Fouilles en rigoles pour fondations du bâtiment,
murs de soutènements et murs extérieurs

02-3 7

m3 2,000Remblaiement en GNT 0/315 contre les murs au
droit de la fosse ascenseur

02-3 8

F 1,000Remblaiement contre les ouvrages de fondations02-3 9

Fondations02-4

pmGénéralités02-4 1

Gros béton de fondation et béton de
propreté C16/20

02-4-1

m3 137,000Pour bâtiment y compris murs de soutènements des
cours

02-4-1 1

m3 30,000Murs extérieurs hors emprises bâtiment02-4-1 2

Semelles en béton armé C25/3002-4-2

Pour semelles isolées du bâtiment02-4-2-1

m3 39,000Béton (C25/30)02-4-2-1 1

kg 1 944,000Aciers02-4-2-1 2

Pour semelles filantes du bâtiment y compris
murs de soutènement extérieurs

02-4-2-2

m3 54,000Béton (C25/30)02-4-2-2 1

kg 2 713,000Aciers02-4-2-2 2

Radier et dalle de protection en béton
armé

02-4-3

Radier fosse ascenseur02-4-3-1

m3 2,600Béton (C25/30)02-4-3-1 1

kg 160,000Aciers02-4-3-1 2

m3 0,900Béton de propreté (C16/20)02-4-3-1 3
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U Quantité Prix en € Total en €

Dalle de protection fosse ascenseur02-4-3-2

m3 0,600Béton (C25/30)02-4-3-2 1

kg 35,000Aciers02-4-3-2 2

Longrines poutres et soubassements
en béton armé

02-4-4

Longrines intérieures pour dallage porté et
plancher sur vide sanitaire

02-4-4-1

m3 41,000Béton (C25/30)02-4-4-1 1

m² 280,00Coffrage02-4-4-1 2

kg 3 690,000Aciers02-4-4-1 3

Longrines rives plancher sur vide sanitaire02-4-4-2

m3 3,200Béton (C25/30)02-4-4-2 1

m² 22,00Coffrage02-4-4-2 2

kg 288,000Aciers02-4-4-2 3

m3 0,800Fouilles sous longrines02-4-4-2 4

m3 0,800Béton de propreté sous longrines (C16/20)02-4-4-2 5

Murs en béton banché en soubassements y
compris longrines

02-4-4-3

m3 11,000Béton (C25/30)02-4-4-3 1

m² 95,00Coffrage02-4-4-3 2

kg 880,000Aciers02-4-4-3 3

m3 1,300Fouilles sous longrines02-4-4-3 4

m3 1,300Béton de propreté sous longrines (C16/20)02-4-4-3 5

Murs en béton banché en soubassements sur
semelles filantes

02-4-4-4

m3 62,100Béton (C25/30)02-4-4-4 1

m² 605,50Coffrage02-4-4-4 2

kg 3 727,100Aciers02-4-4-4 3
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U Quantité Prix en € Total en €

Murs fosse ascenseur02-4-4-5

m3 1,700Béton (C25/30)02-4-4-5 1

m² 17,40Coffrage02-4-4-5 2

kg 87,000Aciers02-4-4-5 3

Rehausse en béton armé C25/30 sous les murs à
ossature bois (section : 0,30 x 0,20 m)

02-4-4-6

m3 2,700Béton (C25/30)02-4-4-6 1

m² 19,60Coffrage02-4-4-6 2

kg 134,100Aciers02-4-4-6 3

Divers02-4-5

F 1Arase étanche02-4-5 1

Ens 1Hydrofuge de masse02-4-5 2

Structure verticale02-5

Ouvrages en béton armé02-5-1

pmGénéralités02-5-1 1

Béton armé pour poteaux (VS, RDC et R+1)02-5-1-1

m3 24,000Béton (C25/30)02-5-1-1 1

m² 340,00Coffrage droit02-5-1-1 2

m² 5,00Coffrage circulaire02-5-1-1 3

kg 2 880,000Aciers02-5-1-1 4

Béton armé pour raidisseurs en élévation02-5-1-2

m3 10,000Béton (C25/30)02-5-1-2 1

m² 430,00Coffrage02-5-1-2 2

kg 1 720,000Aciers02-5-1-2 3
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Béton armé pour poutres, chevêtres et consoles02-5-1-3

m3 17,000Béton (C25/30)02-5-1-3 1

m² 131,00Coffrage02-5-1-3 2

kg 2 040,000Aciers02-5-1-3 3

Béton armé pour linteaux en élévations02-5-1-4

m3 16,000Béton (C25/30)02-5-1-4 1

m² 185,00Coffrage02-5-1-4 2

kg 1 280,000Aciers02-5-1-4 3

Béton armé pour chaînages au niveau des
planchers et dans murs agglos

02-5-1-5

m3 4,200Béton (C25/30)02-5-1-5 1

m² 18,40Coffrage02-5-1-5 2

kg 504,000Aciers02-5-1-5 3

Béton armé pour chaînages en tête de murs en
élévations

02-5-1-6

m3 11,000Béton (C25/30)02-5-1-6 1

m² 58,00Coffrage02-5-1-6 2

kg 1 320,000Aciers02-5-1-6 3

Béton armé intérieur pour chaînages d'arase
pointes de pignon avec incorporation de 2 HA 10
filants

02-5-1-7

m3 2,300Béton (C25/30)02-5-1-7 1

m² 23,00Coffrage02-5-1-7 2

kg 230,000Aciers02-5-1-7 3

Béton armé pour acrotères, relevés d'étanchéité,
arrêt de chape et plancher chauffant sur vide

02-5-1-8

m3 0,100Béton (C25/30)02-5-1-8 1

m² 1,40Coffrage02-5-1-8 2

kg 5,300Aciers02-5-1-8 3

Page 02.6Lot N°02 GROS OEUVRE



ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

F 1Réservations en têtes d'acrotères pour mise en
place des garde-corps de chantiers

02-5-1-8 4

Béton armé pour voiles02-5-1-9

Murs gaine ascenseur RDC et R+102-5-1-9-1

m3 8,400Béton (C25/30)02-5-1-9-1 1

m² 98,30Coffrage02-5-1-9-1 2

kg 502,400Aciers02-5-1-9-1 3

Murs cheminement PMR y compris longrines en
pieds et poteaux intermédiaires

02-5-1-9-2

m3 15,800Béton (C25/30)02-5-1-9-2 1

m² 157,60Coffrage02-5-1-9-2 2

kg 945,300Aciers02-5-1-9-2 3

Murs de soutènement + murs de clôtures02-5-1-9-3

m3 26,300Béton (C25/30)02-5-1-9-3 1

m² 263,40Coffrage02-5-1-9-3 2

kg 1 580,700Aciers02-5-1-9-3 3

U 30Barbacanes02-5-1-9-3 4

Divers02-5-1-10

Ens 1Ragréage des bétons vus02-5-1-10 1

Maçonnerie02-5-2

m² 1 005,00Maçonnerie en agglomérés creux de ciment de 0,20
m d'épaisseur

02-5-2 1

m² 30,00Murs en blocs à bancher de 0,20 m d'épaisseur (y
compris béton de remplissage de résistance C25/30
et armatures 8 kg/m²)

02-5-2 2

Demi-coffre de volet roulant intégrés à la
maçonnerie

02-5-2-1

U 4Dimensions : 0,80 x 1,25 ht m02-5-2-1 1

U 14Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m02-5-2-1 2

U 16Dimensions : 0,80 x 2,20 ht m02-5-2-1 3
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U 14Dimensions : 0,80 x 2,25 ht m02-5-2-1 4

U 11Dimensions : 1,10 x 1,35 ht m02-5-2-1 5

U 9Dimensions : 1,10 x 2,20 ht m02-5-2-1 6

U 11Dimensions : 1,10 x 2,25 ht m02-5-2-1 7

Réhausse de murets existants02-5-2-2

ml 5,00Dépose du couronnement existant02-5-2-2 1

ml 5,00Chaînages horizontaux (en tête de murets avec
béton C25/30, section : 20 x 20 ht cm et armé à 5
kg / ml)

02-5-2-2 2

ml 3,00Raidisseurs / Chaînages verticaux (pour murets
avec béton C25/30, section : 20 x 20 ht cm et armé
à 5 kg / ml)

02-5-2-2 3

m² 5,00Maçonnerie en agglomérés creux de ciment de 0,20
m d'épaisseur

02-5-2-2 4

Reprise ponctuelle du muret de clôture
existant en pierres

02-5-3

m² 25,00Réfection ponctuelle des enduits extérieurs à
pierres vues et recalages de maçonnerie de pierres

02-5-3 1

ml 20,00Couronnement ponctuel en tête de murets en
maçonnerie de pierres (compris reprise / mise à
niveau de la maçonnerie)

02-5-3 2

Parachèvements02-5-4

ml 31,00Seuils (préfabriqués)02-5-4 1

ml 3,00Seuils (coulés en place)02-5-4 2

ml 7,00Seuils de portails02-5-4 3

ml 98,00Appuis de baies (préfabriqués)02-5-4 4

ml 582,00Dressage des parois02-5-4 5

ml 109,00Couronnement sur tête de murets extérieurs
(épaisseur : 0,20 m)

02-5-4 6

ml 20,00Réfection ponctuelle de couronnements sur tête de
murets extérieurs (épaisseur : 0,20 m)

02-5-4 7
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Joint de dilatation02-5-4-1

m² 13,00Joints de désolidarisation au droit des joints de
dilatation (épaisseur : 20 mm)

02-5-4-1 1

ml 30,00Joint water stop02-5-4-1 2

Structure horizontale02-6

Dallages extérieurs02-6-1

U 1Essais de plaques (localisation sur site en
coordination avec la Maîtrise d'Oeuvre)

02-6-1 1

m² 51,00Dallages extérieurs en béton armé (géotextile,
empierrement de 0,40 m, couche de sable, dallage
extérieur de 0,15 m d'épaisseur avec pentes et
finition béton balayée, en béton armé C30/37 classé
XF4, armatures par une nappe de ST50C et joints)

02-6-1 2

Bêches de rives de dallages02-6-1-1

m3 2,600Béton (C25/30)02-6-1-1 1

m² 18,20Coffrage02-6-1-1 2

kg 206,500Aciers02-6-1-1 3

m3 2,400Fouilles sous bêche02-6-1-1 4

m3 2,400Béton hors gel sous bêches02-6-1-1 5

Dalles pleines extérieures02-6-2

m² 40,00Dalles pleines extérieures en béton armé (dalle
pleine de 15 cm avec coffrage perdu, béton C30/37
classé XF4, armatures 12 kg/m², finition par chape
incorporée avec finition balayée et pentes)

02-6-2 1

Dalles portées intérieures02-6-3

m² 0,90Dallages intérieurs en béton armé (géotextile,
empierrement de 0,65 m, couche de sable, polyane,
dallage intérieur de 0,15 m d'épaisseur avec pentes
et finition béton balayée, en béton armé C25/30 et
armatures 12 kg/m²)

02-6-3 1
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Planchers poutrelles précontraintes et
hourdis isolant à languettes

02-6-4

m² 702,00Epaisseur : 0,15 m minimum, dalle de compression
de 0,08 m, finition talochée fin et Up : 0,19 W / m²
°C

02-6-4 1

m² 173,00Epaisseur : 0,20 m minimum, dalle de compression
de 0,08 m, finition talochée fin et Up : 0,19 W / m²
°C

02-6-4 2

m² 249,00Epaisseur : 0,20 m minimum, dalle de compression
de 0,08 m, finition quartz et Up : 0,23 W / m² °C

02-6-4 3

Ventilation des vides sanitaires02-6-4-1

U 14Ventilation des vides sanitaires par courettes
anglaises (section intérieure : 0,20 x 0,20 m et 0,25
x 0,25 m)

02-6-4-1 1

U 4Ventilation des vides sanitaires par grilles de
ventilations (dimensions : 0,25 x 0,25 ht m)

02-6-4-1 2

U 3Cour anglaise (dimensions : 0,80 x 0,80 x 0,80 ht m
environ ; option 5 : ventilation mécanique des vides
sanitaires)

02-6-4-1 3

Divers02-6-4-2

m² 263,00Couche de finition en vide sanitaire (épaisseur :
0,10 m)

02-6-4-2 1

ml 22,00Drainage de galerie technique02-6-4-2 2

Ens 1Traçages permanents des différents types de
terrains sportifs

02-6-4-2 3

U 5Couvercles pour finitions des ancrages02-6-4-2 4

Plancher poutrelles à hourdis béton02-6-5

m² 124,00Plancher poutrelles précontraintes, hourdis béton de
0,12 m d'épaisseur, coupe-feu 1/2 heure, dalle de
compression de 0,04 m d'épaisseur (à + 0.08 m
dans locaux avec siphons de sols) y compris pentes
et finition talochée fin

02-6-5 1

m² 100,00Plus-value pour façon de pente vers siphon02-6-5 2

m² 87,00Plus-value pour béton C30/37 classé XF4 et finition
balayée

02-6-5 3
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ml 75,00Rupteurs de ponts thermiques en périphérie contre
murs de façades (psi = 0.54 W/m².°K)

02-6-5 4

U 1Siphons de sols02-6-5 5

Planchers prédalles02-6-6

m² 23,00Epaisseur 20 cm (finition talochée fin ; coupe-feu
1/2 heure)

02-6-6 1

m² 1,00Coffrage des rives de prédalles sur ouvertures02-6-6 2

m² 8,00Plus-value pour pentes02-6-6 3

m² 373,00Epaisseur 20 cm (finition talochée fin ; coupe-feu
1/2 heure)

02-6-6 4

ml 122,00Rupteurs de ponts thermiques en périphérie contre
murs de façades (psi = 0.54 W/m².°K)

02-6-6 5

Dalles pleines02-6-7

Dalle pleine pour arrivée escalier (coupe-feu 1/2
heure ; finition talochée fin)

02-6-7-1

m3 0,060Béton (C25/30)02-6-7-1 1

m² 0,70Coffrage02-6-7-1 2

kg 6,000Aciers02-6-7-1 3

Dalle pleine pour dalle haute ascenseur
(coupe-feu 1 heure)

02-6-7-2

m3 0,600Béton (C25/30)02-6-7-2 1

m² 3,00Coffrage02-6-7-2 2

kg 60,000Aciers02-6-7-2 3

F 1,00Plus-value pour incorporation douilles ascensoriste02-6-7-2 4

Socles béton armé02-6-8

Socles intérieurs02-6-8-1

U 1Socle préparateur ECS : 0,80 x 0,80 x 0,15 ht m02-6-8-1 1

U 1Socle lave-linge en lingerie : 0,90 x 0,90 x 0,40 ht m02-6-8-1 2

U 1Socle ballon préparateur ECS : 1,00 x 1,00 x 0,15 ht
m

02-6-8-1 3
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U 1Socle chaudière : 1,50 x 0,80 x 0,15 ht m02-6-8-1 4

U 1Socle GT Electrique en cuisine : 2,48 x 0,36 x 0,20
ht m

02-6-8-1 5

Socles extérieurs02-6-8-2

U 2Socle pour potelets de contrôles d'accès02-6-8-2 1

U 1Socle coffret comptage : 1,00 x 0,50 x 0,30 ht m02-6-8-2 2

U 1Socle groupe de climatisation extérieur du local
déchet : 1,10 x 0,50 x 0,15 ht m (option 9 :
climatisation du local déchet)

02-6-8-2 3

U 1Socle groupe de climatisation extérieur du local VDI
: 1,00 x 0,80 x 0,15 ht m (option 3 : rafraichissement
du local VDI)

02-6-8-2 4

Parachèvements02-7

Ens 1Réservations / Rebouchages02-7 1

U 2Réservation / Encastrement des coffrets de
sectionnement Enedis / coupure Gaz dans muret
existant en béton armé

02-7 2

m² 11,00Cuvelage étanche02-7 3

Escaliers02-8

Escaliers extérieurs en béton armé sur
paillasse (classe d'exposition XF4 ;
finition balayée)

02-8-1

ml 15,00Linéaires de marches compris paillasse et
contre-pentes

02-8-1 1

Divers02-8-1-1

ml 15,00Nez de marches antidérapant02-8-1-1 1

ml 4,00Contremarches (pliolithe)02-8-1-1 2
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Réseaux02-9

pmGénéralités02-9 1

Réseaux EU / EV et EP02-9-1

pmGénéralités02-9-1 1

pmImportant : L'entrepreneur fournira une note de
calcul sur la capacité des réseaux d'Eaux Usées et
d'Eaux Pluviales

02-9-1 2

Réseau EP02-9-1-1

ml 15,00Réseau EP sous planchers (canalisation PVC Ø
160 mm ; fixation sous plancher) y compris attentes
et accessoires

02-9-1-1 1

Réseau EU / EV02-9-1-2

Réseau EU / EV sous plancher y compris
attentes et accessoires

02-9-1-2-1

ml 170,00Réseau EU / EV sous planchers (canalisation PVC
Ø 100 mm ; fixation sous plancher) y compris
attentes et accessoires

02-9-1-2-1 1

Réseau EU / EV (PVC haute température :
HTA-E) sous plancher y compris attentes et
accessoires

02-9-1-2-2

ml 70,00Réseau EU / EV sous planchers (canalisation
PVC-C HTA-E Ø 125 mm ; fixation sous plancher) y
compris attentes et accessoires

02-9-1-2-2 1

Regards pieds de chutes / collecteurs avec
tampons fonte

02-9-1-3

U 20Regards pieds de chutes EP (dimensions : 30 x 30
cm)

02-9-1-3 1

U 3Regards collecteurs EU / EV (dimensions : 60 x 60
cm)

02-9-1-3 2

U 2Regards collecteurs EP (dimensions : 60 x 60 cm)02-9-1-3 3

Divers02-9-1-4

F 1Vérification du réseau EU / EV (passage caméra et
hydrocurage)

02-9-1-4 1
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Réseau Electricité, Téléphone, Eau
Potable etc.

02-9-2

pmGénéralités02-9-2 1

ml 15,00Réseau / Alimentation AEP sous plancher (1
conduite polyéthylène PEHD PN 12,5 Ø 32,6 x 40
mm) y compris attentes et accessoires

02-9-2 2

ml 5,00Alimentation AEP sous plancher (1 conduite
polyéthylène PEHD PN 16 Ø 14,0 x 20 mm) y
compris attentes et accessoires

02-9-2 3

ml 10,00Réseau CFO sous planchers (1 fourreau ø 50 mm ;
fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

02-9-2 4

ml 35,00Réseau CFA sous planchers (1 fourreau ø 50 mm ;
fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

02-9-2 5

ml 75,00Réseau CFO sous planchers (1 fourreau ø 63 mm ;
fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

02-9-2 6

ml 25,00Réseau CFO sous planchers (1 fourreau ø 90 mm ;
fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

02-9-2 7

ml 5,00Réseau Adduction Enedis sous planchers (1
fourreau ø 110 mm ; fixation sous plancher) y
compris attentes et accessoires

02-9-2 8

ml 30,00Réseau CFA sous planchers (2 fourreaux ø 50 mm ;
fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

02-9-2 9

ml 10,00Réseau CFO sous planchers (2 fourreaux ø 90 mm
; fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

02-9-2 10

ml 35,00Réseau CFO sous planchers (3 fourreaux ø 110
mm ; fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

02-9-2 11

ml 10,00Réseau CFO sous planchers (4 fourreaux ø 110
mm ; fixation sous plancher) y compris attentes et
accessoires

02-9-2 12

ml 5,00Réseau CFO + CFA sous planchers (4 fourreaux ø02-9-2 13
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  ...Suite de "02-9-2 13  Réseau CFO + CFA sous planchers (4 fourreaux ø 110..."

 110 mm + 2 fourreaux ø 63 mm ; fixation sous
plancher) y compris attentes et accessoires

Assainissement02-9-3

m² 690,00Etanchéité des murs enterrés02-9-3 1

ml 500,00Drain PVC02-9-3 2

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°02  GROS OEUVRE

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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GROS OEUVREGROS OEUVRE

Variante 1 : Sol de la salle multi-activités
réalisé en enrobé (en remplacement du
plancher sur vide sanitaire)

02-10

Planchers poutrelles précontraintes et
hourdis isolant à languettes

02-10-1

m² -249,00Epaisseur : 0,20 m minimum, dalle de compression
de 0,08 m, finition quartz et Up : 0,23 W / m² °C

02-10-1 1

Divers02-10-1-1

Ens -1Traçages permanents des différents types de
terrains sportifs

02-10-1-1 1

U -5Couvercles pour finitions des ancrages02-10-1-1 2

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°02  GROS OEUVRE

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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Lot N°03 ENDUITS EXTERIEURS
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ADSEA du Cantal
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15000 AURILLAC
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éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

ESTIVAL ARCHITECTURE
7, Avenue Aristide Briand

15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou

15000 - AURILLAC
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ENDUITS EXTERIEURSENDUITS EXTERIEURS

pmGénéralités03 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

03 2

Préparations03-1

m² 178,00Piquage des enduits existants03-1 1

Enduit extérieur03-2

m² 1 281,00Sur façades et murs de soutènements (support neuf
en béton armé / maçonnerie d'agglomérés de
ciment)

03-2 1

m² 261,00Sur murets de clôtures / soutènements neufs
(support neuf en béton armé / maçonnerie
d'agglomérés de ciment)

03-2 2

m² 178,00Sur murets de clôtures existants (support en béton
armé / maçonnerie d'agglomérés de ciment)

03-2 3

Parachèvements03-3

ml 582,00Enduit sur tableaux de baies et dessous de linteaux
(compris joints d'étanchéités périphériques ; sur
support en béton armé et en maçonnerie
d'agglomérés de ciment)

03-3 1

ml 41,00Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)03-3 2

m² 50,00Sablage couronnements existants en béton armé03-3 3

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°03  ENDUITS EXTERIEURS

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.
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Vu, l'entrepreneur.

Page 03.3Lot N°03 ENDUITS EXTERIEURS



Octobre 2022

D.P.G.F.

Lot N°04 CHARPENTE BOIS - BARDAGES

Maître d'ouvrage

ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental

15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pôle scolaire,
éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC
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CHARPENTE BOIS / BARDAGESCHARPENTE BOIS / BARDAGES

pmGénéralités04 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

04 2

CHARPENTE BOIS04-1

pmDocuments fournis par l'entrepreneur04-1 1

Charpente traditionnelle04-1-1

pmImportant : Fourniture et pose de panneaux
photovoltaïques (sur salle multi-activités) à la
charge du lot Générateur photovoltaïque, et en
collaboration avec le charpentier et le couvreur

04-1-1 1

pmImportant : Tous les appuis des éléments de
charpente seront fixés individuellement par étriers,
platines ou équerres métalliques sur les ouvrages
béton

04-1-1 2

pmImportant : Les platines ou équerres métalliques
seront en acier galvanisé si pose en extérieur

04-1-1 3

pmImportant : Tous les bois extérieurs constituant la
structure (lamellé collé et bois massif) recevront un
traitement en autoclave de classe IV et l'ensemble
de la quincaillerie (visserie, boulonnerie, sabots etc.)
sera en acier galvanisé

04-1-1 4

Charpente en lamellé collé04-1-1-1

pmHypothèses de calcul / Généralités04-1-1-1 1

m3 7,600Portiques complets (GL24HL ; traité classe 2) y
compris assemblages par platines métalliques des
poteaux et protection par film plastique en sortie
d’atelier

04-1-1-1 2

Charpente en bois massif04-1-1-2

pmHypothèses de calcul / Généralités
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Charpente assemblée en sapin04-1-1-2-1

m3 1,000Charpente assemblée pour demi-fermes (classe 3 ;
compris rabotage de l'ensemble des pièces de
charpente)

04-1-1-2-1 1

U 8Assemblages d'appuis des fermes par platines en
acier galvanisé contre murs en béton et poutres bois

04-1-1-2-1 2

Charpente non assemblée en sapin04-1-1-2-2
Salle multi-activités04-1-1-2-2-1

m3 2,950Pannes en contrecollé de 10 x 24 cm (classe 2 ;
rabotées ; arêtes arrondies) y compris sabots en
acier galvanisé et chevêtres

04-1-1-2-2-1 1

m3 1,200Etrésillons de pannes et K de contreventements de
toitures en contrecollé (rabotés ; arêtes arrondies) y
compris étriers en acier galvanisé et chevêtres

04-1-1-2-2-1 2

m3 1,900Pannelettes en contrecollé de 6 x 10 cm (classe 2 ;
rabotées ; arêtes arrondies) pour support isolant y
compris étriers en acier galvanisé et chevêtres

04-1-1-2-2-1 3

F 1,000Support porte basculante (classe 2 ; raboté ; arêtes
arrondies)

04-1-1-2-2-1 4

m² 230,00Murs à ossature bois (rabotés ; arêtes arrondies) y
compris ossatures (45 x 170 mm) + linteaux +
panneaux OSB4 15 mm

04-1-1-2-2-1 5

m3 1,300Potelets (classe 2 ; rabotés ; arêtes arrondies) mur
pignon 15 x 20 cm sous pannes

04-1-1-2-2-1 6

m3 1,000Provision pour accroche panneaux basket à la
charpente (classe 2 ; pannes supplémentaires)

04-1-1-2-2-1 7

m² 67,00Panneaux OSB3 de 15 mm formant protection
intérieure du mur à ossature bois (hauteur : 1,50 m)

04-1-1-2-2-1 8

Préaux04-1-1-2-2-2

m3 0,700Poutres de rives en contrecollé de 14 x 20 cm
(classe 4 ; rabotées ; arêtes arrondies)

04-1-1-2-2-2 1

U 4Assemblages d'appuis des poutres par platines en
acier galvanisé contre murs en béton

04-1-1-2-2-2 2

m3 0,400Poteaux en contrecollé ø 20 (classe 4 ; rabotés)04-1-1-2-2-2 3

U 4Platines d'appuis en acier galvanisé sur longrine
béton

04-1-1-2-2-2 4

Page 04.3Lot N°04 CHARPENTE BOIS - BARDAGES



ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

m3 1,350Pannes en contrecollé de 12 x 18 cm (classe 3 ;
rabotées ; arêtes arrondies) y compris sabots en
acier galvanisé et chevêtres

04-1-1-2-2-2 5

m3 1,100Chevrons 6 x 8 cm (classe 3 ; rabotés ; arêtes
arrondies) y compris débords de toit (entraxe max :
50 cm)

04-1-1-2-2-2 6

Charpente industrialisée du type
fermettes

04-1-2

pmImportant : La charpente sera dimensionnée afin de
reprendre les efforts horizontaux sous effet de vent
et sismique (compris dispositif de contreventements
des murs de façades / têtes de murs en maçonnerie
stabilisées par la charpente)

04-1-2 1

m² 1 190,00Charpente industrialisée du type fermettes04-1-2 2

ml 59,00Chevrons de rives04-1-2 3

Ens 1Chevêtres04-1-2 4

Ouvrages et accessoires de charpente04-1-3

m² 1 296,00Voligeage04-1-3 1

m² 106,00Plus-value pour volige bouvetée et rabotée (compris
blanchiment des chevrons)

04-1-3 2

ml 296,00Planches d'égouts et de rives en sapin traité04-1-3 3

m² 102,00Habillage de sous-faces d'avant-toits en mélèze04-1-3 4

m² 34,00Habillage de sous-faces de porches en mélèze
(compris ossature support)

04-1-3 5

ml 13,00Caissons d'habillages de réseaux en OSB
(dimensions intérieures : 0,60 x 0,20 m ; 3 faces)

04-1-3 6

ml 70,00Main-courantes sur poteaux en sapin (hauteur : 1,00
m)

04-1-3 7

m² 90,00Cheminement en combles04-1-3 8

Claustras en Mélèze04-1-3-1

U 1Claustra constitué de 6 montants de 1,35 ht m04-1-3-1 1

U 2Claustra constitué de 7 montants de 1,35 ht m04-1-3-1 2

U 3
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Claustra constitué de 10 montants de 1,35 ht m04-1-3-1 3

U 1Claustra constitué de 14 montants de 1,35 ht m04-1-3-1 4

U 12Claustra constitué de 6 montants de 2,25 ht m04-1-3-1 5

U 2Claustra constitué de 7 montants de 2,25 ht m04-1-3-1 6

U 3Claustra constitué de 8 montants de 2,25 ht m04-1-3-1 7

U 1Claustra constitué de 10 montants de 2,25 ht m04-1-3-1 8

U 2Claustra constitué de 11 montants de 2,25 ht m04-1-3-1 9

U 1Claustra constitué de 13 montants de 2,25 ht m04-1-3-1 10

U 2Claustra constitué de 16 montants (compris retour à
90 °) de 2,25 ht m

04-1-3-1 11

BARDAGES04-2

Bardages non isolant en fibres-ciment04-2-1

m² 235,00Contre murs à ossature bois04-2-1 1

m² 20,00Contre murs en maçonnerie d'agglomérés04-2-1 2

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°04  CHARPENTE BOIS -
BARDAGES

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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CHARPENTE BOIS / BARDAGESCHARPENTE BOIS / BARDAGES

Option 10 : Panneaux photovoltaiques
sur zone préaux (Adaptation fermettes)

04-3

Charpente industrialisée du type
fermettes

04-3-1

pmImportant : Fourniture et pose de panneaux
photovoltaïques (sur préaux) à la charge du lot
Générateur photovoltaïque, et en collaboration avec
le charpentier et le couvreur

04-3-1 1

m² 86,00Plus-value pour entraxe fermettes de 500 mm
maximum et largeur des fermettes de 50 mm
minimale

04-3-1 2

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°04  CHARPENTE BOIS -
BARDAGES

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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Lot N°05 COUVERTURE - ETANCHEITE -
ZINGUERIE

Maître d'ouvrage

ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental

15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pôle scolaire,
éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

ESTIVAL ARCHITECTURE
7, Avenue Aristide Briand

15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou

15000 - AURILLAC
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COUVERTURE - ZINGUERIECOUVERTURE - ZINGUERIE

pmGénéralités05 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

05 2

COUVERTURE05-1

Couverture en bacs métalliques05-1-1

pmImportant : Fourniture et pose de panneaux
photovoltaïques (sur salle multi-activités) à la
charge du lot Générateur photovoltaïque, et en
collaboration avec le charpentier et le couvreur

05-1-1 1

m² 311,00Couverture sèche avec régulateur de condensation05-1-1 2

m² 311,00Isolation de type ‘’feutre tendu’’05-1-1 3

Traitement des points particuliers05-1-1-1

ml 21,00Faîtages à double pente y compris sous-faîtière05-1-1-1 1

ml 30,00Rives longitudinales en pignons y compris angle
intérieur

05-1-1-1 2

ml 42,00Rives d'égouts y compris closoir reconstitué05-1-1-1 3

Accessoires de sécurité05-1-1-2

U 1Crosses de réception d'échelles05-1-1-2 1

U 13Crochets de services05-1-1-2 2

Couverture en tuiles terre cuite05-1-2

m² 1 296,00Sous-toiture et double littelage05-1-2 1

m² 1 296,00Couverture en tuiles terre cuite05-1-2 2

Traitement des points particuliers05-1-2-1

ml 7,00Faîtages ventilés à simple pente05-1-2-1 1

ml 101,00Faîtages ventilés à double pente05-1-2-1 2

U 4Frontons05-1-2-1 3

ml 43,00Arêtiers ventilés05-1-2-1 4
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U 5Abouts d'arêtiers05-1-2-1 5

U 3Rencontre de toit05-1-2-1 6

ml 31,00Noues05-1-2-1 7

ml 59,00Rives latérales05-1-2-1 8

ml 28,00Rives latérales contre maçonnerie05-1-2-1 9

ml 41,00Rives latérales contre maçonnerie (sur joint de
dilatation)

05-1-2-1 10

ml 237,00Doublis à l'égout05-1-2-1 11

Pièces spéciales05-1-2-2

ml 10,00Garde-neiges05-1-2-2 1

U 65Chatières de ventilation05-1-2-2 2

U 4Sorties en toiture pour ventilations primaires05-1-2-2 3

U 1Sorties en toiture pour gaine ascenseur05-1-2-2 4

Etanchéité et pose de sorties en toiture05-1-2-2-1

U 1Diamètre : 150 mm05-1-2-2-1 1

U 3Diamètre : 160 mm05-1-2-2-1 2

U 1Diamètre : 200 mm05-1-2-2-1 3

U 1Diamètre : 250 mm05-1-2-2-1 4

U 5Diamètre : 315 mm05-1-2-2-1 5

Etanchéité en toiture pour sorties tourelles05-1-2-2-2

U 1Rejet hotte cuisine avec tourelle 700 x 700 mm
environ (compris pose de la costière fournie par le
lot Equipements cuisine)

05-1-2-2-2 1

Fenêtres de toits05-1-2-3

U 1Exutoire de désenfumage de 114 x 118 cm05-1-2-3 1

U 4Conduits de lumières naturelles05-1-2-3 2

U 3Fenêtre de toit motorisée (dimensions :  78 x 118
cm)

05-1-2-3 3

U 1Volet roulant électrique pour fenêtre de toit de 78 x
118 cm

05-1-2-3 4
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Accessoires de sécurité05-1-2-4

U 5Crosses de réception d'échelles05-1-2-4 1

U 52Crochets de services05-1-2-4 2

ETANCHEITE05-2

Etanchéité des terrasses inaccessibles
avec protection lourde

05-2-1

m² 9,00Etanchéité sous protection lourde, et sur élément
porteur en maçonnerie et sur isolant thermique

05-2-1 1

ml 9,00Relevés d'étanchéités contre acrotères maçonnés05-2-1 2

ml 3,00Relevés d'étanchéités avec bande Parasolin05-2-1 3

ml 3,00Traitement du joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)05-2-1 4

m² 8,00Protection d'étanchéité05-2-1 5

U 2Trop pleins05-2-1 6

ZINGUERIE05-3

ml 296,00Habillage de planches d'égouts et de rives en zinc
prépatiné

05-3 1

ml 279,00Gouttières 1/2 rondes en zinc prépatiné (développé
: 330 mm)

05-3 2

U 7Equerres en zinc prépatiné (pour gouttière avec
développé : 330 mm)

05-3 3

U 26Naissances en zinc prépatiné (Ø 100 mm)05-3 4

U 46Coudes en zinc prépatiné (Ø 100 mm)05-3 5

ml 95,00Tuyaux de descentes en zinc prépatiné (Ø 100 mm)05-3 6

U 7Dauphins fonte (hauteur : 1,00 m ; Ø 100 mm)05-3 7

U 17Dauphins fonte (hauteur : 2,00 m ; Ø 100 mm)05-3 8
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Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°05  COUVERTURE -
ETANCHEITE - ZINGUERIE

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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COUVERTURE - ZINGUERIECOUVERTURE - ZINGUERIE

Option 10 : Panneaux photovoltaiques
sur zone préaux (Variante type de
couverture)

05-4

Couverture en tuiles terre cuite05-4-1

pmImportant : Fourniture et pose de panneaux
photovoltaïques (sur préaux) à la charge du lot
Générateur photovoltaïque, et en collaboration avec
le charpentier et le couvreur

05-4-1 1

m² 191,00Plus-value pour écran de sous-toiture classé Tr3,
liteaux de 25 mm d'épaisseur minimale et entraxe
entre liteaux / pureaux de 500 mm maximum

05-4-1 2

m² 1 296,00Plus-value pour tuiles type Omega 13 (en
remplacement de tuiles type Omega 10)

05-4-1 3

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°05  COUVERTURE -
ETANCHEITE - ZINGUERIE

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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MENUISERIES EXTERIEURES /
INTERIEURES ALUMINIUM -
OCCULTATIONS

MENUISERIES EXTERIEURES /
INTERIEURES ALUMINIUM -
OCCULTATIONS

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

06 1

MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM A RUPTURE DE PONTS
THERMIQUES

06-1

pmGénéralités06-1 1

pmImportant : Fourrures de doublages / Etanchéité à
l'air / Organigramme

06-1 2

Ensembles / Portes vitrés06-1-1

En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,40 W/m²°C)

06-1-1-1

Vitrage à isolation thermique renforcée et
contrôle solaire

06-1-1-1-1

U 1Porte d'entrée vitrée de 1,55 x 2,25 ht m (2 vantaux
ouvrants à la française ; contrôle d'accès ; vitrage
feuilleté et anti-effraction ; ferme-porte)

06-1-1-1-1 1

Vitrage de contrôle solaire à sélectivité
extrêmement élevée et à isolation thermique
renforcée

06-1-1-1-2

U 1Ensemble d'entrée de 2,70 x 2,45 ht m (porte à 2
vantaux ouvrants vers l'extérieur ; contrôle d'accès ;
grand traffic ; vitrage feuilleté et anti-effraction ;
ferme-porte)

06-1-1-1-2 1

En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,50 W/m²°C)

06-1-1-2

Vitrage à isolation thermique renforcée avec une
importante transmission lumineuse

06-1-1-2-1

U 1Porte vitrée de 1,10 x 2,25 ht m (1 vantail ouvrant
vers l'extérieur ; vitrage feuilleté et anti-effraction ;
ferme-porte)

06-1-1-2-1 1

U 1Porte vitrée " intérieure " de 1,95 x 2,10 ht m (2
vantaux " ouvrants vers l'extérieur " ; vitrage feuilleté
; ferme-porte)

06-1-1-2-1 2
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U 1Ensemble vitré de 2,70 x 2,45 ht m (porte à 2
vantaux ouvrants vers l'extérieur ; vitrage feuilleté et
anti-effraction ; ferme-porte)

06-1-1-2-1 3

Vitrage à isolation thermique renforcée et
contrôle solaire

06-1-1-2-2

U 1Porte vitrée de 1,10 x 2,25 ht m (1 vantail ouvrant à
la française ; vitrage feuilleté et anti-effraction ;
ferme-porte)

06-1-1-2-2 1

U 3Porte d'entrée vitrée de 1,55 x 2,25 ht m (2 vantaux
ouvrants vers l'extérieur ; vitrage feuilleté et
anti-effraction ; ferme-porte)

06-1-1-2-2 2

Portes vitrées coupe-feu 1/2 heure06-1-2

En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,50 W/m²°C)

06-1-2-1

Vitrage à isolation thermique renforcée avec une
importante transmission lumineuse

06-1-2-1-1

U 1Porte vitrée de 1,05 x 2,25 ht m (1 vantail ouvrant à
la française ; vitrage feuilleté et anti-effraction ;
ferme-porte)

06-1-2-1-1 1

Châssis oscillo-battants avec serrures
à clés

06-1-3

En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,50 W/m²°C)

06-1-3-1

Vitrage à isolation thermique renforcée avec une
importante transmission lumineuse

06-1-3-1-1

U 2Châssis de 0,80 x 1,25 ht m (vitrage feuilleté aux 2
faces)

06-1-3-1-1 1

U 4Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-3-1-1 2

U 3Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-1 3

U 2Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-3-1-1 4

U 2Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-1 5
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Vitrage à isolation thermique renforcée et
contrôle solaire

06-1-3-1-2

U 2Châssis de 0,80 x 1,25 ht m (vitrage feuilleté aux 2
faces)

06-1-3-1-2 1

U 12Châssis de 0,80 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-3-1-2 2

U 6Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-3-1-2 3

U 5Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-2 4

U 8Ensemble de 0,80 x 2,20 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-2 5

U 4Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté et anti-effraction)

06-1-3-1-2 6

U 9Châssis de 1,10 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-3-1-2 7

U 6Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-3-1-2 8

U 3Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-2 9

U 4Ensemble de 1,10 x 2,20 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté aux 2 faces)

06-1-3-1-2 10

U 3Ensemble de 1,10 x 2,25 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté et anti-effraction)

06-1-3-1-2 11

Vitrage de contrôle solaire à sélectivité
extrêmement élevée et à isolation thermique
renforcée

06-1-3-1-3

U 1Ensemble de 2,70 x 1,95 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté et anti-effraction)

06-1-3-1-3 1

Châssis oscillo-battants06-1-4

En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,50 W/m²°C)

06-1-4-1
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Vitrage à isolation thermique renforcée avec une
importante transmission lumineuse

06-1-4-1-1

U 1Châssis de 1,10 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-4-1-1 1

Vitrage à isolation thermique renforcée et
contrôle solaire

06-1-4-1-2

U 8Châssis de 0,80 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-4-1-2 1

U 2Ensemble de 0,80 x 2,25 ht m (allège équipée d'un
verre trempé coloré opaque ; vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-4-1-2 2

U 2Châssis de 1,10 x 1,35 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction)

06-1-4-1-2 3

Châssis à soufflets06-1-5

En applique intérieur y compris fourrure de
doublage (Uw : <= 1,50 W/m²°C)

06-1-5-1

Vitrage de contrôle solaire à sélectivité
extrêmement élevée et à isolation thermique
renforcée

06-1-5-1-1

U 2Ensemble de 1,10 x 5,25 ht m (allège formant
garde-corps ; vitrage feuilleté et anti-effraction)

06-1-5-1-1 1

U 1Ensemble de 2,70 x 1,95 ht m (vitrage feuilleté aux
2 faces)

06-1-5-1-1 2

En tunnel (mur à ossature bois ; Uw : <= 1,80
W/m²°C)

06-1-5-2

Vitrage à isolation thermique renforcée avec une
importante transmission lumineuse

06-1-5-2-1

U 6Ensemble de 1,10 x 3,00 ht m (vitrage feuilleté et
anti-effraction ; dormant élargi)

06-1-5-2-1 1

Accessoires06-1-6

ml 60,00Habillages de tableaux de baies et de dessous de
linteaux aluminium laqué

06-1-6 1

ml 10,00Bavettes d'appuis aluminium laqué06-1-6 2

ml 3,00Couvertines d'acrotères droites en aluminium
(largeur : 0,25 m environ)

06-1-6 3

ml 3,00Couvertine en aluminium sur joint de dilatation /
acrotère avec bande de solin (largeur : 0,25 m

06-1-6 4
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  ...Suite de "06-1-6 4  Couvertine en aluminium sur joint de dilatation / ..."

 environ)

Divers06-1-7

ml 28,00Bandes de visualisations06-1-7 1

U 58Pose d'entrées d'air acoustiques06-1-7 2

m² 30,00Film autocollant translucide06-1-7 3

MENUISERIES INTERIEURES ALUMINIUM
SANS RUPTURE DE PONTS
THERMIQUES

06-2

pmGénéralités06-2 1

Portes / Ensembles vitrés06-2-1

U 1Porte vitrée de (0,90 + 0,50) x 2,05 ht m
(ferme-porte)

06-2-1 1

U 3Porte vitrée de (0,90 + 0,50) x 2,05 ht m (Ra = 32
dB ; ferme-porte)

06-2-1 2

U 1Porte vitrée de (0,90 + 0,50) x 2,05 ht m (Ra = 39
dB ; compris fourrure de rattrapage de l'isolation)

06-2-1 3

U 1Ensemble vitré de 2,70 x 2,45 ht m (avec porte à 2
vantaux)

06-2-1 4

U 1Plus-value pour bouton moleté (sur 1 face
uniquement)

06-2-1 5

ml 21,00Bandes de visualisations06-2-1 6

Châssis vitrés fixes06-2-2

U 1Dimensions : 2,50 x 0,80 ht m (Ra = 30 dB ; simple
vitrage feuilleté ; recoupé en 2 volumes de vitrages
par un montant intermédiaire)

06-2-2 1

Cadres d'embrasures06-2-3

Pour cloison à ossature métallique de 98 mm
d’épaisseur

06-2-3-1

U 2Dimensions : 0,90 x 1,00 ht m environ06-2-3-1 1

U 1Dimensions : 1,05 x 2,10 ht m environ06-2-3-1 2
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OCCULTATIONS06-3

Volets roulants aluminium dans coffre
PVC

06-3-1

U 2Dimensions : 0,90 x 1,00 ht m environ06-3-1 1

Volets roulants aluminium à commande
électrique avec coffres PVC et intégrés
à la maçonnerie (blocs baies inversés
dans demi-coffre)

06-3-2

U 4Dimensions : 0,80 x 1,25 ht m06-3-2 1

U 14Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m06-3-2 2

U 16Dimensions : 0,80 x 2,20 ht m06-3-2 3

U 14Dimensions : 0,80 x 2,25 ht m06-3-2 4

U 11Dimensions : 1,10 x 1,35 ht m06-3-2 5

U 9Dimensions : 1,10 x 2,20 ht m06-3-2 6

U 11Dimensions : 1,10 x 2,25 ht m06-3-2 7

Stores de protection solaire (intérieurs)
à commande manuelle

06-3-3

U 1Dimensions : 0,95 x 2,20 ht m environ (sur ouvrant)06-3-3 1

Stores (intérieurs) à commande
manuelle

06-3-4

Pour porte vitrée de 1,50 x 2,10 ht m06-3-4-1

U 1Dimensions : 0,50 x 2,05 ht m environ (sur ouvrant)06-3-4-1 1

U 1Dimensions : 0,90 x 2,05 ht m environ (sur ouvrant)06-3-4-1 2

Moustiquaires06-3-5

U 2Dimensions : 0,80 x 1,20 ht m environ06-3-5 1

U 6Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m06-3-5 2

U 1Dimensions : 1,10 x 1,35 ht m06-3-5 3
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Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°06  MENUISERIES
EXTERIEURES / INTERIEURES ALUM...

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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SERRURERIESERRURERIE

pmGénéralités07 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

07 2

pmImportant : Sections des éléments / Conformité / PV
/ Plans d'exécution

07 3

Portes extérieures battantes07-1

U 1Porte battante coupe-feu 1/2 heure de 1,05 x 2,25
ht m (galvanisée + thermolaquée ; 1 vantail ;
ouvrant vers l'extérieur ; ferme-porte ; Uw : <= 1,50
W/m²°C)

07-1 1

U 1Porte battante de 1,45 x 2,25 ht (galvanisée +
thermolaquée ; 1 vantail ; ouvrant vers l’extérieur ;
remplissage en tôle perforée)

07-1 2

U 1Porte battante coupe-feu 1 heure de 1,55 x 2,25 ht
m (galvanisée + thermolaquée ; 2 vantaux ; ouvrant
vers l’extérieur ; ferme-porte ; Uw : <= 1,80 W/m²°C)

07-1 3

U 1Porte battante de 1,95 x 2,25 ht m (galvanisée +
thermolaquée ; 2 vantaux)

07-1 4

Portes battantes coupe-feu 1/2 heure
(galvanisée + thermolaquée ; ouvrant à
la française ; ferme-porte)

07-1-1

U 1Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m (largeur ouvrant :
0,90 m ; Uw : <= 1,50 W/m²°C)

07-1-1 1

U 1Dimensions : 1,55 x 2,25 ht m (largeur ouvrants :
0,90 + 0,50 m ; Uw : <= 1,50 W/m²°C)

07-1-1 2

Portes battantes (galvanisée +
thermolaquée ; ouvrant vers l'extérieur ;
ferme-porte)

07-1-2

U 1Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m (largeur ouvrant :
0,90 m ; Uw : <= 1,80 W/m²°C)

07-1-2 1

U 1Dimensions : 1,05 x 2,25 ht m (largeur ouvrant :
0,90 m ; Uw : <= 1,50 W/m²°C)

07-1-2 2

U 2Dimensions : 1,55 x 2,25 ht m (largeur ouvrants :
0,90 + 0,50 m ; Uw : <= 1,80 W/m²°C)

07-1-2 3
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U 1Dimensions : 1,95 x 2,25 ht m (largeur ouvrants :
0,90 + 0,90 m ; Uw : <= 1,80 W/m²°C)

07-1-2 4

Portes sectionnelles07-2

U 1Portes sectionnelles à commande électrique
(dimensions : 3,00 x 4,00 ht m)

07-2 1

Passerelle / Garde-corps / Rampes /
Mains-courantes extérieures

07-3

Ens 1Passerelle extérieure en acier galvanisé
thermolaqué (ossature métallique + caillebotis)

07-3 1

ml 11,00Garde-corps extérieurs en acier galvanisé
thermolaqués (hauteur : 1,05 m)

07-3 2

ml 19,00Mains-courantes extérieures en acier galvanisé
thermolaquées fixées contre murs maçonnés

07-3 3

ml 30,00Garde-corps extérieurs en acier galvanisé
thermolaqués (hauteur : 1,80 m ; barreaudage
oblique ; fixés en tête de murets maçonnés neuf)

07-3 4

Escaliers / Garde-corps / Mains-courantes
intérieurs

07-4

Ens 1Escalier intérieur 2/4 tournant en acier thermolaqué
(compris palier et rampes)

07-4 1

ml 6,50Garde-corps intérieurs thermolaqués (hauteur : 1,05
m)

07-4 2

ml 13,00Mains-courantes intérieures thermolaquées (hauteur
: 0,90 m)

07-4 3

Trappes07-5

U 1Trappe extérieure d'accès au vide sanitaire avec
caillebotis (en sol ; dimensions : 1,20 x 1,20 m)

07-5 1
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Trappe d'accès avec remplissage en
tôle gaufrée (en sol)

07-5-1

U 1Trappe pour arrivée fourreaux dans TGBT
(dimensions : 0,80 x 0,40 m)

07-5-1 1

U 2Trappe extérieure d'accès au vide sanitaire
(dimensions : 0,80 x 0,80 m)

07-5-1 2

Trappe d'accès au vide sanitaire
(thermolaquée ; tôle perforée ; en paroi
verticale)

07-5-2

U 1Dimensions : 0,80 x 1,35 ht m (1 V)07-5-2 1

U 1Dimensions : 2,70 x 2,05 ht m (composée de 2
parties latérales fixes et d'un ouvrant central de 0,90
m de large)

07-5-2 2

Portail / Clôtures07-6

ml 46,00Clôture en panneaux soudés (hauteur : 1,00 m ;
fixation sur muret existant)

07-6 1

ml 35,00Clôture en panneaux soudés (hauteur : 1,40 m ;
fixation sur plots béton)

07-6 2

Portails pivotants motorisés07-6-1

U 1Dimensions : (1,75 + 1,75) x 1,00 ht m (compris
déverrouillage pour accès pompiers)

07-6-1 1

U 1Dimensions : (2,50 + 1,00) x 1,50 ht m (compris
déverrouillage pour accès pompiers)

07-6-1 2

U 25Télécommandes pour ouverture portail07-6-1 3

Clôtures / Portillons barreaudés07-6-2

Clôture barreaudée07-6-2-1

ml 11,00Hauteur : 1,00 m07-6-2-1 1

ml 8,00Hauteur : 1,50 m07-6-2-1 2
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Divers07-7

U 10Crochets d'accrochages07-7 1

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°07  SERRURERIE

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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MENUISERIES INTERIEURES BOISMENUISERIES INTERIEURES BOIS

pmGénéralités08 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

08 2

Portes stratifiées coupe-feu 1/2 heure et
acoustique avec ferme-porte

08-1

Avec cadre à recouvrement pour
cloison à ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-1-1

U 2Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 35 dB)08-1-1 1

U 1Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 39 dB)08-1-1 2

U 1Dimensions : (0,93 + 0,53) x 2,04 ht m (Ra = 32 dB)08-1-1 3

U 2Oculus vitrés ronds coupe-feux 1/2 heure08-1-1 4

U 3Seuils à la suisse (pour portes de 0,93 m de large)08-1-1 5

Portes stratifiées coupe-feu 1/2 heure
avec ferme-portes

08-2

Avec cadre à recouvrement pour
cloison à ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-2-1

U 1Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m08-2-1 1

U 1Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m08-2-1 2

Avec cadre à recouvrement pour mur de
200 mm d'épaisseur

08-2-2

U 2Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m08-2-2 1

Avec cadre à recouvrement pour mur de
200 mm d'épaisseur y fourrure de
rattrapage de l'isolation

08-2-3

U 1Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m08-2-3 1
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Portes stratifiées pare-flammes 1/2 heure
et acoustiques

08-3

Avec 1 serrure de sûreté 1 point08-3-1

Avec cadre à recouvrement pour cloison à
ossature métallique de 98 mm d'épaisseur

08-3-1-1

U 7Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 32 dB)08-3-1-1 1

U 26Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 35 dB)08-3-1-1 2

U 2Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 39 dB)08-3-1-1 3

U 2Oculus vitrés ronds pare-flammes 1/2 heure08-3-1-1 4

U 1Plus-value pour serrure à sortie toujours libre08-3-1-1 5

U 28Seuils à la suisse (pour portes de 0,93 m de large)08-3-1-1 6

U 8Ferme-porte08-3-1-1 7

Avec cadre à recouvrement pour cloison à
ossature métallique de 140 mm d'épaisseur

08-3-1-2

U 2Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 37 dB)08-3-1-2 1

U 2Oculus vitrés ronds pare-flammes 1/2 heure08-3-1-2 2

U 2Seuils à la suisse (pour portes de 0,93 m de large)08-3-1-2 3

Avec cadre à recouvrement pour cloison à
ossature métallique de 160 mm d'épaisseur

08-3-1-3

U 1Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 41 dB)08-3-1-3 1

U 1Plus-value pour béquille allongée et serrure
accessibilité

08-3-1-3 2

U 1Seuils à la suisse (pour portes de 0,93 m de large)08-3-1-3 3

Portes stratifiées à âmes pleines08-4

Avec cadre à recouvrement pour
cloison à ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-4-1

U 2Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m08-4-1 1

U 8Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m08-4-1 2
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U 7Poignée de tirage08-4-1 3

Portes insensibles à l'humidité et
coupe-feu 1/2 heure avec ferme-portes

08-5

Avec cadre à recouvrement pour
cloison à ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-5-1

U 2Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m08-5-1 1

U 2Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m08-5-1 2

Portes insensibles à l'humidité et
coupe-feu 1/2 heure sans ferme-portes
(gaines techniques)

08-6

Avec cadre à recouvrement pour
cloison à ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-6-1

U 1Dimensions : (0,83 + 0,83) x 2,04 ht m08-6-1 1

Portes insensibles à l'humidité08-7

Avec cadre à recouvrement pour
cloison à ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-7-1

Avec 1 serrure de sûreté 1 point08-7-1-1

U 10Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m08-7-1-1 1

U 5Ferme-porte08-7-1-1 2

U 4Oculus vitrés ronds08-7-1-1 3

Avec 1 serrure bec de cane à condamnation et
décondamnation extérieure

08-7-1-2

U 7Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m08-7-1-2 1

U 5Plus-value pour béquille allongée et serrure
accessibilité

08-7-1-2 2

U 7Poignée de tirage08-7-1-2 3

U 5Ferme-porte08-7-1-2 4
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Ensembles vitrés acoustiques08-8

Avec cadre à recouvrement pour
cloison à ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-8-1

U 1Ensemble vitré de 3,13 x 2,10 ht m (avec porte à 1
vantail, hygiaphone, passe documents et tablette ;
Ra = 32 dB)

08-8-1 1

U 1Seuils à la suisse (pour portes de 0,93 m de large)08-8-1 2

ml 2,00Bandes de visualisations08-8-1 3

Portes vitrées acoustiques08-9

Avec cadre à recouvrement pour
cloison à ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-9-1

U 1Dimensions : 0,93 x 2,04 ht m (Ra = 35 dB)08-9-1 1

U 1Seuils à la suisse (pour portes de 0,93 m de large)08-9-1 2

ml 2,00Bandes de visualisations08-9-1 3

Portes de gaines techniques coupe-feu
1/2 heure

08-10

Avec cadre à recouvrement pour
cloison à ossature métallique de 98 mm
d'épaisseur

08-10-1

U 2Dimensions : 0,33 x 2,04 ht m08-10-1 1

U 4Dimensions : 0,83 x 2,04 ht m08-10-1 2

U 1Dimensions : (0,83 + 0,83) x 2,04 ht m08-10-1 3

Rangements08-11

Façades de placards battantes à âmes
pleines

08-11-1

U 2Dimensions : (0,93 + 0,93) x 2,04 ht m08-11-1 1
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Aménagement des placards08-11-2

m² 14,00Rayonnages de placards08-11-2 1

Protections08-12

U 53Protections d'angles (hauteur : 2,00 m)08-12 1

Panneaux de protection de murs08-12-1

ml 184,00Cimaises (hauteur : 0,30 m ; couleur)08-12-1 1

ml 169,00Cimaises (hauteur : 0,30 m ; décors bois)08-12-1 2

ml 34,00Protections de murs (hauteur : 1,30 m ; couleur)08-12-1 3

ml 17,00Protections de murs (hauteur : 1,30 m ; décors bois)08-12-1 4

Mobilier08-13

U 11Plans de vasques (dimensions : 0,80 x 0,50 / 0,55 m
environ ; 1 vasque)

08-13 1

U 1Meuble dans bureau infirmerie (meubles haut et
bas)

08-13 2

Meuble / Equipements dans salle
commune / personnel / pause (meubles
haut et bas)

08-13-1

U 1Meuble / Equipements dans pause (longueur : 1,20
m)

08-13-1 1

U 1Meuble / Equipements dans personnel / pause
(longueur : 1,80 m)

08-13-1 2

U 1Meuble / Equipements dans salle commune
(longueur : 1,80 m ; compris réservation pour
lave-vaisselle)

08-13-1 3

Trappes08-14

U 5Trappes de visites coupe-feu 1/2 heure et
acoustiques (en parois verticales ; dimensions : 0,30
x 0,50 m)

08-14 1

U 1Trappes d’accès aux combles isolante (en plafonds
; dimensions : 0,60 x 0,60 m)

08-14 2
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U 4Trappes d'accès aux combles avec échelle
escamotable (dimensions : 0,60 x 1,20 ht m)

08-14 3

U 1Trappes d'accès aux combles coupe-feu 1/2 heure
avec échelle escamotable (dimensions : 0,60 x 1,20
ht m)

08-14 4

Equipements08-15

Bancs mur / sol08-15-1

U 2Longueur : 2,10 m08-15-1 1

U 2Longueur : 3,00 m08-15-1 2

Portemanteaux08-15-2

U 3Longueur : 2,20 m08-15-2 1

U 4Longueur : 3,00 m08-15-2 2

Divers08-16

ml 34,00Plinthes droites en bois exotique (hauteur : 15 cm)08-16 1

U 10Tableau d'affichage (dimensions : 1,50 x 1,00 ht m)08-16 2

m² 16,00Habillage mural en lambris acoustique08-16 3

U 1Chaises d'évacuations 3 roues08-16 4

Ens 1Organigramme de clés08-16 5

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°08  MENUISERIES
INTERIEURES BOIS

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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D.P.G.F.

Lot N°09 CLOISONS - PLAFONDS - FAUX 
PLAFONDS - ISOLATION - PEINTURE

Maître d'ouvrage

ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental

15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pôle scolaire,
éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

ESTIVAL ARCHITECTURE
7, Avenue Aristide Briand

15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou

15000 - AURILLAC
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U Quantité Prix en € Total en €

CLOISONS - PLAFONDS - FAUX
PLAFONDS - ISOLATION -
PEINTURE

CLOISONS - PLAFONDS - FAUX
PLAFONDS - ISOLATION -
PEINTURE

pmGénéralités09 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

09 2

CLOISONS09-1

F 1Tests d’étanchéités intermédiaires à l’air09-1 1

m² 75,00Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm
d'épaisseur et plaques BA18 de très haute
résistance à l'eau et à l'humidité

09-1 2

m² 368,00Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm
d'épaisseur et plaques BA 18 hautes duretés

09-1 3

m² 344,00Doublage isolant avec laine de verre de 140 mm
d'épaisseur et plaques BA 18 standards

09-1 4

m² 23,00Doublage isolant avec laine de verre de 75 mm
d'épaisseur et plaques BA 18 standards

09-1 5

m² 62,00Cloisons de séparations isolées 160 à ossature
alternée (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 66 dB et
plaques BA 25 acoustiques)

09-1 6

m² 28,00Cloisons de séparations isolées 140 à ossature
alternée (coupe-feu 1 heure ; avec Ra = 63 dB et
plaques BA 25 acoustiques)

09-1 7

m² 161,00Cloisons de distributions isolées 100 / 62 (coupe-feu
1 heure ; avec Ra = 52 dB et plaques BA 19
acoustiques)

09-1 8

m² 257,00Cloisons de distributions isolées 98 / 62 avec
plaques BA18 de très haute résistance à l'eau et à
l'humidité (coupe-feu 1 heure)

09-1 9

m² 356,00Cloisons de distributions isolées 98 / 62 (coupe-feu
1 heure ; avec Ra = 47 dB et plaques BA 18 hautes
duretés)

09-1 10

m² 167,00Cloisons de distributions isolées 98 / 62 (coupe-feu
1 heure ; avec Ra = 45 dB et plaques BA 18
standard)

09-1 11
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U Quantité Prix en € Total en €

m² 205,00Cloisons de distributions isolées 98 / 48 (coupe-feu
1 heure ; avec Ra = 54 dB et plaques BA 25
acoustiques)

09-1 12

m² 21,00Contre-cloison / Habillage isolé (ossature métallique
+ plaques BA18 de très haute résistance à l'eau et à
l'humidité)

09-1 13

m² 34,00Contre-cloison / Habillage non isolé (ossature
métallique + plaques BA 18 standards)

09-1 14

m² 149,00Habillage de parois en plaques BA 13 hautes
duretés (collées)

09-1 15

m² 116,00Plus-value pour plaques hautes duretés09-1 16

m² 167,00Plus-value pour plaques de haute résistance à
l'humidité

09-1 17

m² 5,00Enduit de débullage (en parois verticales)09-1 18

ml 50,00Couvre-joints de dilatations09-1 19

U 89Pose d'huisseries09-1 20

pmTraitement des angles saillants09-1 21

Caissons / Coffres d'habillages
verticaux

09-1-1

ml 25,00Dimensions intérieures : 0,20 x 0,20 m environ (2
faces)

09-1-1 1

Caissons / Coffres d'habillages
verticaux et coupe-feu 1 heure

09-1-2

ml 46,00Dimensions intérieures : 0,20 x 0,20 m environ (2
faces)

09-1-2 1

PLAFONDS09-2

m² 642,00Plafonds horizontaux suspendus sous charpente
bois (fermettes)

09-2 1

U 2Entourages des fenêtres de toits (dimensions : 1,50
x 2,00 x 2,00 ht m environ)

09-2 2

U 1Entourage de l'exutoire de désenfumage
(dimensions : 1,50 x 2,00 x 1,50 ht m environ)

09-2 3
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U Quantité Prix en € Total en €

m² 67,00Plus-value pour plaques de haute résistance à
l'humidité

09-2 4

m² 46,00Plafonds coupe-feu 1 heure suspendus sous
plancher béton

09-2 5

m² 103,00Plafonds horizontaux coupe-feu 1 heure suspendus
sous charpente bois (fermettes)

09-2 6

U 1Entourage de la fenêtre de toit (coupe-feu 1 heure ;
dimensions : 1,50 x 2,00 x 2,00 ht m environ)

09-2 7

m² 176,00Plafonds suspendus en plaques de plâtre à très
haute résistance à l'eau et à l'humidité, horizontaux
et coupe-feu 1 heure sous charpente bois)

09-2 8

m² 18,00Plafonds horizontaux coupe-feu 2 heure suspendus
sous charpente bois (fermettes ; plaques
incombustibles)

09-2 9

ml 2,00Habillages de conduits des conduits VH et fumées
(coupe-feu 2 heure ; section intérieure : 600 x 450
mm)

09-2 10

Caissons / Coffres d'habillages
verticaux et coupe-feu 1 heure

09-2-1

ml 1,00Dimensions intérieures : 0,30 x 0,30 m environ (2
faces)

09-2-1 1

ml 2,50Pour conduits Ø 160 mm (4 faces ; en combles)09-2-1 2

ml 5,00Pour conduits Ø 210 mm (4 faces ; en combles)09-2-1 3

ml 2,50Pour conduits Ø 250 mm (4 faces ; en combles)09-2-1 4

ml 2,50Pour conduits Ø 370 mm (4 faces ; en combles)09-2-1 5

ml 2,50Pour conduits Ø 500 mm (4 faces ; en combles)09-2-1 6

Caissons / Coffres d'habillages
horizontaux et coupe-feu 1 heure

09-2-2

ml 3,00Dimensions intérieures : 0,80 x 0,50 m environ (3
faces)

09-2-2 1
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U Quantité Prix en € Total en €

Caissons / Coffres d'habillages
horizontaux et coupe-feu 1 heure
(plaques de plâtre à très haute
résistance à l'eau et à l'humidité)

09-2-3

ml 2,00Dimensions intérieures : 0,60 x 0,20 m (2 faces)09-2-3 1

ml 5,00Dimensions intérieures : 1,20 x 0,70 m (2 faces)09-2-3 2

FAUX PLAFONDS09-3

U 9Panneaux muraux absorbants (dimensions : 2,70 x
0,60 m)

09-3 1

m² 8,00Plafonds intérieurs linéaires ouverts en bois massif
(classement M1 ; feutre noir non tissé et acoustique
; vernis incolore 3 faces)

09-3 2

m² 189,00Faux-plafonds hygiéniques avec dalles de 600 x
600 mm en laine de roche volcanique (horizontaux)

09-3 3

m² 101,00Faux-plafonds avec dalles perforées de 600 x 600
mm (horizontaux)

09-3 4

m² 851,00Faux-plafonds acoustiques avec dalles minérales de
600 x 600 mm en fibres minérales (horizontaux)

09-3 5

m² 14,00Retombées de plafonds09-3 6

m² 5,00Retombées de plafonds (plaques de hautes
résistances à l'humidité)

09-3 7

m² 3,00Retombées de plafonds (plaques de très haute
résistance à l'eau et à l'humidité)

09-3 8

ISOLATION09-4

m² 899,00Isolation en plafonds (laine minérale en flocons de
460 mm)

09-4 1

m² 40,00Isolation en plafonds (laine de verre avec
pare-vapeur ; ép : 240 mm)

09-4 2

m² 14,00Panneaux isolants thermiques (épaisseur : 150 mm)09-4 3

m² 109,00Isolation laine de verre 100 mm (sans pare-vapeur)09-4 4
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U Quantité Prix en € Total en €

PEINTURE09-5

m² 197,00Lasure sur charpente apparente (extérieure)09-5 1

m² 11,00Peinture " marine / montagne " sur menuiseries
intérieures bois neuves

09-5 2

m² 196,00Peinture sur menuiseries intérieures bois neuves09-5 3

pmTraitement de joints de plaques de plâtre09-5 4

m² 236,00Peinture sur parois verticales (satinée)09-5 5

m² 1 644,00Toile de verre à peindre en parois verticales neuves
+ peinture satinée

09-5 6

m² 246,00Peinture parois verticales (pommelée)09-5 7

m² 176,00Peinture sur plafonds (satinée)09-5 8

m² 12,00Peinture sur plafonds (satinée de qualité
alimentaire)

09-5 9

m² 70,00Peinture isothermique09-5 10

m² 17,00Peinture sur ouvrages métalliques09-5 11

m² 4,00Peinture de sols (sur plancher béton)09-5 12

F 1Nettoyage de fin de chantier09-5 13

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°09  CLOISONS -
PLAFONDS - FAUX PLAFONDS - ISO...

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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Lot N°10 CARRELAGES - FAIENCES

Maître d'ouvrage

ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental

15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pôle scolaire,
éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

ESTIVAL ARCHITECTURE
7, Avenue Aristide Briand

15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou

15000 - AURILLAC
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U Quantité Prix en € Total en €

CARRELAGES - FAIENCESCARRELAGES - FAIENCES

pmGénéralités10 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

10 2

CARRELAGES10-1

Chapes10-1-1

pmImportant : Chapes liquides / fluides anhydrites
interdites

10-1-1 1

m² 176,00Chape en ciment (épaisseur : 9 cm environ) compris
primaire d'accrochage

10-1-1 2

m² 25,00Plus-value pour surépaisseur de chapes (5 cm
environ) pour rattrapage de différence de niveau y
compris toutes sujétions de réalisation.

10-1-1 3

m² 131,00Plus-value pour façon de pente vers siphon /
caniveau de sol

10-1-1 4

m² 661,00Isolant d'insonorisation10-1-1 5

Chape flottante en ciment (sur plancher
chauffant / isolant thermique ou acoustique)

10-1-1-1

m² 594,00Chape flottante de 6 cm d'épaisseur environ10-1-1-1 1

m² 67,00Chape flottante de 9 cm d'épaisseur environ10-1-1-1 2

m² 47,00Plus-value pour finition lissée et traitement de
surface par incorporation de quartz

10-1-1-1 3

m² 28,00Plus-value pour façon de pente vers siphon de sol10-1-1-1 4

U 1Siphons de sols en PVC de 200 x 200 mm10-1-1-1 5

Réservation tapis de propreté10-1-1-1-1

U 2Dimensions : 1,65 x 1,00 m10-1-1-1-1 1

U 1Dimensions : 1,75 x 1,00 m10-1-1-1-1 2

U 2Dimensions : 2,00 x 1,00 m10-1-1-1-1 3
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U Quantité Prix en € Total en €

Carrelage grès cérame10-1-2

Carrelage grés cérame coloré dans la masse
(format : 30 x 30 cm)

10-1-2-1

m² 76,00Etanchéité des sols10-1-2-1 1

m² 334,00Carrelage grés cérame (format : 30 x 30 cm ; pose
collée)

10-1-2-1 2

m² 76,00Carrelage grés cérame pleine masse et structuré
(format : 30 x 30 cm ; R 11 ; A + B + C ; pose collée)

10-1-2-1 3

m² 41,00Plus-value pour façon de pente vers siphon de sol10-1-2-1 4

ml 303,00Plinthes droites10-1-2-1 5

ml 97,00Plinthes à gorges10-1-2-1 6

ml 15,00Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)10-1-2-1 7

ml 1,00Profilés de transitions en aluminium10-1-2-1 8

U 2Siphons sols en acier inoxydable de 100 x 100 mm10-1-2-1 9

U 2Siphons sols en acier inoxydable de 200 x 200 mm10-1-2-1 10

Habillages de socles béton en carrelages10-1-2-1-1

U 1Dimensions : [(0,90 x 0,90 m) + (1,80 ml dév x 0,40
ht m)] environ

10-1-2-1-1 1

Carrelage grés cérame coloré dans la masse
(format : 45 x 45 cm)

10-1-2-2

m² 152,00Carrelage grés cérame coloré dans la masse
(format : 45 x 45 cm ; pose collée)

10-1-2-2 1

m² 4,00Carrelage grés cérame coloré dans la masse
(format : 45 x 45 cm ; pose collée) avec isolant
d'insonorisation

10-1-2-2 2

ml 128,00Plinthes droites10-1-2-2 3

ml 5,50Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)10-1-2-2 4
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U Quantité Prix en € Total en €

Carrelage grés cérame antidérapant10-1-3

m² 134,00Etanchéité des sols10-1-3 1

m² 134,00Carrelage grés cérame pleine masse et
antidérapant (format : 20 x 20 cm ; R12 V4 ; A + B +
C ; pose collée) y compris joints époxy

10-1-3 2

m² 118,00Plus-value pour façon de pente vers siphon /
caniveau de sol

10-1-3 3

ml 149,00Plinthes à gorges10-1-3 4

U 2Siphons sols en acier inoxydable de 100 x 100 mm10-1-3 5

U 7Siphons sols en acier inoxydable de 200 x 200 mm10-1-3 6

Plots d'étanchéité pour traverser de
canalisations

10-1-3-1

U 21Dimensions : 150 x 150 x 150 mm10-1-3-1 1

U 1Dimensions : 400 x 150 x 150 mm10-1-3-1 2

Caniveaux de sols en acier inoxydable avec
reprise d'étanchéité

10-1-3-2

U 4Dimensions : 300 x 352 mm10-1-3-2 1

U 2Dimensions : 452 x 432 mm10-1-3-2 2

U 2Dimensions : 1052 x 352 mm10-1-3-2 3

Tapis de propreté10-1-4

U 3Dimensions : 1,65 x 1,00 m10-1-4 1

U 1Dimensions : 1,75 x 1,00 m10-1-4 2

U 2Dimensions : 2,00 x 1,00 m10-1-4 3

FAIENCES10-2

m² 537,00Etanchéité des parois verticales10-2 1

m² 339,00Faïence blanche (dimensions 20 x 20 cm) avec
liseré couleur

10-2 2

m² 395,00Faïence couleur (dimensions 20 x 30 cm)10-2 3
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Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°10  CARRELAGES -
FAIENCES

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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U Quantité Prix en € Total en €

CARRELAGES - FAIENCESCARRELAGES - FAIENCES

Variante 2 : Sols PVC dans zone Pôle
scolaire (en remplacement du carrelage)

10-3

Carrelage grés cérame coloré dans la
masse (format : 30 x 30 cm)

10-3-1

m² -150,00Carrelage grés cérame (format : 30 x 30 cm ; pose
collée)

10-3-1 1

ml -133,00Plinthes droites10-3-1 2

ml -9,00Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)10-3-1 3

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°10  CARRELAGES -
FAIENCES

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS 
COLLES

Maître d'ouvrage

ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental

15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pôle scolaire,
éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

ESTIVAL ARCHITECTURE
7, Avenue Aristide Briand

15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou

15000 - AURILLAC
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U Quantité Prix en € Total en €

REVETEMENTS DE SOLS COLLESREVETEMENTS DE SOLS COLLES

pmGénéralités11 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

11 2

Préparations11-1

m² 453,00Ragréage sur support béton11-1 1

Revêtements de sols PVC hétérogènes
acoustique

11-2

m² 109,00Revêtements de sols PVC hétérogènes acoustique
U3 P3 E2/3 C2

11-2 1

ml 101,00Relevés en plinthes11-2 2

m² 250,00Revêtements de sols PVC hétérogènes acoustique
U4 P3 E2/3 C2

11-2 3

ml 194,00Relevés en plinthes droites11-2 4

Revêtements de sols PVC hétérogènes
compact

11-3

m² 84,00Revêtements de sols PVC hétérogènes compact U3
P3 E2/3 C2

11-3 1

ml 77,00Relevés en plinthes11-3 2

Revêtements de sols et muraux
capitonnés

11-4

m² 10,00Revêtements de sols capitonnés11-4 1

m² 31,00Revêtements muraux capitonnés11-4 2

U 1Habillages de portes capitonnés (dimensions : 0,93
x 2,04 ht m ; compris découpe au droit de l'oculus)

11-4 3
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U Quantité Prix en € Total en €

Tapis de propreté souple absorbant les
saletés et l'humidité (pose libre)

11-5

U 5Dimensions : 1,10 x 0,80 m11-5 1

U 1Dimensions : 1,10 x 1,00 m11-5 2

Divers11-6

ml 9,00Baguettes de seuils11-6 1

ml 2,00Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)11-6 2

ml 1,50Dalles podotactiles (largeur 42 cm)11-6 3

ml 1,50Nez de marches antidérapants et contrastés11-6 4

ml 6,50Profilés de finitions flexibles en PVC (bordure
extérieure d'escalier et nez de dalle)

11-6 5

ml 2,00Bandes de marquages au sol (largeur 0,15 m)11-6 6

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°11  REVETEMENTS DE
SOLS COLLES

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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U Quantité Prix en € Total en €

REVETEMENTS DE SOLS COLLESREVETEMENTS DE SOLS COLLES

Variante 2 : Sols PVC dans zone Pôle
scolaire (en remplacement du carrelage)

11-7

Préparations11-7-1

m² 150,00Ragréage sur support béton11-7-1 1

Revêtements de sols PVC hétérogènes
compact

11-7-2

m² 51,00Revêtements de sols PVC hétérogènes compact U3
P3 E2/3 C2

11-7-2 1

ml 56,00Relevés en plinthes11-7-2 2

m² 99,00Revêtements de sols PVC hétérogènes compact U4
P3 E2/3 C2

11-7-2 3

ml 77,00Relevés en plinthes11-7-2 4

Divers11-7-3

ml 8,00Baguettes de seuils11-7-3 1

ml 9,00Couvre-joint de dilatation (épaisseur : 20 mm)11-7-3 2

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°11  REVETEMENTS DE
SOLS COLLES

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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Lot N°12 SIGNALETIQUE

Maître d'ouvrage

ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental

15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pôle scolaire,
éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

ESTIVAL ARCHITECTURE
7, Avenue Aristide Briand

15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou

15000 - AURILLAC



ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

SIGNALETIQUESIGNALETIQUE

pmGénéralités12 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

12 2

pmImportant : Réglementation / Prototypes / Carnet de
détail

12 3

Signalétique extérieure12-1

U 4Panneaux directionnels extérieurs sur pieds (1 face
; dimensions : 605 x 317 ht mm)

12-1 1

U 1Enseigne extérieure (panneau de 1,85 x 0,75 ht m
environ)

12-1 2

U 2Enseigne extérieure (verre feuilleté avec décor ;
dimensions : 0,50 x 0,30 ht m)

12-1 3

U 8Enseigne extérieure (lettres adhésives)12-1 4

U 9Plaques de portes avec fonction permanentes et
modulaires (157 x 61 ht mm)

12-1 5

Signalétique intérieure12-2

U 2Panneaux suspendus avec informations
permanentes et modulaires (2 faces ; dimensions :
801 x 605 ht mm)

12-2 1

U 7Panneaux directionnels intérieurs (panneaux
muraux avec informations permanentes et
modulaires)

12-2 2

U 40Plaques pictogrammes avec informations
permanentes (dimensions : 157 x 157 ht mm)

12-2 3

U 2Plaques de numérotation de l'étage (dimensions :
157 x 157 ht mm ; numéro en relief contrasté)

12-2 4

U 5Plaques de portes avec numéro de salle et
porte-étiquette (format A4)

12-2 5

U 7Enseigne intérieure (lettres adhésives)12-2 6

U 1Vitrines d'intérieurs (dimensions : 1,10 x 0,65 ht m)12-2 7

Page 12.2Lot N°12 SIGNALETIQUE



ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

Plaques de portes avec fonction
permanentes et modulaires

12-2-1

U 7Dimensions : 157 x 61 ht mm12-2-1 1

U 49Dimensions : 157 x 157 ht mm12-2-1 2

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°12  SIGNALETIQUE

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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Octobre 2022

D.P.G.F.

Lot N°13 ASCENSEUR 630 KG

Maître d'ouvrage

ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental

15000 AURILLAC

Opération

Construction d'un pôle scolaire,
éducatif et thérapeutique

1, rue de Limagne
15000 AURILLAC

ESTIVAL ARCHITECTURE
7, Avenue Aristide Briand

15000 - AURILLAC

BET IGETEC
5, Avenue Georges Pompidou

15000 - AURILLAC



ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

ASCENSEUR 630 KGASCENSEUR 630 KG

pmGénéralités13 1

pmImportant : Respect des délais, des règles, des
mesures COVID 19 etc.

13 2

pmLimites des prestations13 3

pmNormes et règlements à observer13 4

pmMise en oeuvre des équipements13 5

Ens 1Ascenseur 630 Kg (1 face ; 2 niveaux desservis)13 6

F 1Plus-value pour kit GSM 3G13 7

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°13  ASCENSEUR 630 KG

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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ADSEA du Cantal - Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique

U Quantité Prix en € Total en €

ASCENSEUR 630 KGASCENSEUR 630 KG

Option 2 : Contrat d'entretien et forfait du
kit GSM 3G

13-1

F 1Contrat d'entretien en clauses minimales sur une
durée de 3 ans

13-1 1

F 1Forfait avec abonnement mensuel du kit GSM 3G
sur une durée de 3 ans

13-1 2

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°13  ASCENSEUR 630 KG

Les quantités sont données à titre indicatif par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur devra les vérifier ou
proposer son propre quantitatif. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. En aucun cas,
l'entrepreneur ne pourra faire valoir les quantités après signature du marché.

Vu, l'entrepreneur.
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